
Megrende.lő szerződés száma 
Központi:~ b1=.-~55=f l~.,10~ 

Vállakozási szerződés tervezet 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő), 

más részről a(z) 

Eurolares Gépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
6500 Baja, Déri Frigyes sétány 2/a. 

Telefon: +36 79 323-200. +36 30 915 4469 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732033-29909702 
Adószám: 13352534-2-03 
Cégjegyzék szám: 03-09-111929 
Statisztikai számjel: 13352534-4322-113-03 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

Vállalkozó szerződés száma 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2022. 
szeptember 29. napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § ( 1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2022. november 
17. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1087 
Budapest, Kerepesi út 19. l-es számú irodaépület höközpontjának felújítási munkálatainak 
elvégzését az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a Vállalkozó által beadott nyertes 
ajánlat szerint, továbbá a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

2. A teljesítés helye, határideje 
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2.1. A teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. 

2.2. A teljesítés határideje: 
2.2.1. A szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 90 naptári 

nap. 

2.2.2. A 2.2.1 . pontban meghatározott teljesítési határidő alatt Vállalkozónak el kell végeznie 
az alábbi feladatokat: 
a) Gáz hőközpont korszerűsítése 
b) Egyedi hőszivattyú rendszer beépítése 
A teljesítési határidőben a próbaüzem 5 naptári napos időtartama és az átadás-átvétel 
beleszámít. 

2.2.3. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

3. Teljesítés, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel 

3.1 . A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
előzetesen egyeztetik. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas 
állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a 
helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és 
az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.2. Vállalkozó a jelen munkarészek kivitelezési munkáit a jelen szerződés 1 sz. mellékletét 
képező Műszaki leírás, a 2. számú mellékletét képező Vállalkozó által beárazott 
tételes költségvetések, a 3. számú mellékletét képező Műszaki ajánlat alapján végzi 
el. 

3.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
előzetesen egyeztetik. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas 
állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a 
helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és 
az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.4. Vállalkozónak a kivitelezés elkészültét követően 2 munkanapon belül értesítenie kell 
Megrendelőt, mely során kitűzik a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A 
műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő 
műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni 

azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes 
megkezdése nem alapozhatja meg az Vállalkozó késedelmét. 

3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből két példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv 
elkészítése Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
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Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás­
átvételi jegyzőkönyv a részszámla mellékletét képezi. 

3.6. Próbaüzem 

3.6.1. A 2.2.2. pontban foglalt feladatok elvégzését követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem 
időpontját, melynek legkésőbbi időpontja 3.5. pont szerinti jegyzőkönyv felvételét 
követő naptári nap. 

3.6.2. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A próbaüzem lebonyolítása Vállalkozó, 
szakmai irányítása Megrendelő feladata. 

3.6.3. A próbaüzem időtartama 5 naptári nap (120 óra). 

3.6.4. A próbaüzem sikertelen, amennyiben nem teljesülnek a műszaki leírásban foglalt 
paraméterek. 

3.6.5. Amennyiben a próbaüzem sikertelen, a Vállalkozó egy alkalommal kezdeményezheti 
az 5 naptári napos (120 órás) próbaüzem megismétlését. A megismételt 
próbaüzemre az első próbaüzemmel megegyező előírások érvényesek. 

3.4.6. A próbaüzem sikeres lezárását a (végső) műszaki átadás-átvételi eljárás követi. 
Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját. A műszaki átadáson 
Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre 
a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem 
alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

3.4. 7. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételkor köteles átadni a Megrendelő részére a 
kivitelezést érintő összes dokumentumot. 

3.4.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek kettő példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A jegyzőkönyv 
elkészítése Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Az átadás­
átvételi jegyzőkönyv a végszámla mellékletét képezik. 

3.4.9. Felek rögzítik, amennyiben a második próbaüzem is sikertelen, felek jogosultak a 
szerződést lezárni, egymással elszámolni és a szerződésből eredő 

jogkövetkezményeket érvényesíteni. 

4 Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. A vállalkozási díj mértéke: 
a) Gáz-hőközpont korszerűsítése: nettó 34 257 018,- Ft+ÁFA. 

b) Egyedi hőszivattyús rendszer kiépítése díja: nettó 50 601 695,- Ft+ÁFA. 
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e) Vállalkozási díj összesen: nettó 84 858 713,- Ft+ÁFA. 

4.1.2. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár. A vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt 
felújítási munka ellenértéke és tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a 
szerződésszerű megvalósításhoz szükségesek. 

4.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

4.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése 
válik szükségessé, Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek 
egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését 
jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének felmerülése esetén a 
Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály( ok)on alapuló kötelezettségeik betartásával 
járnak el. 

4.1.5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 
megvalósításhoz szükségesek, így különösen, de nem kizárólagosan: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban foglalt feladatok elvégzésének 

költségeit, az ehhez szükséges eszközök és szakértelem biztosítását, 
• próbaüzem lefolytatásának költségeit. 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket. 

4.2. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követően a 4.1.1.c) pont szerinti vállalkozási díj 
40%-nak megfelelő, azaz 33 943 485,- Ft + Áfa előleg igénylésére jogosult. 
Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 napon belül be kell nyújtania 
előlegbekérö levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől számított 15 napon belül 
fizet ki. Vállalkozó a kifizetett előlegről előlegszámláját az előleg átutalásának napjától 
számított 8 napon belül megküld Megrendelő részére. Az előleg elszámolása a 4.3.2. 
pontban írtak alapján történik! 

4.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.3.1 . Vállalkozó jogosult 2 részszámla és egy végszámla kiállítására és benyújtására az 
alábbiak szerint: 
- 1. részszámla a 2.2.2. pontban meghatározott a) Gáz hőközpont korszerűsítése 
feladatrész elvégzését követően. A számla összege a 4.1.1. a) pontban vállat 
vállalkozási díj 90 %- a. 
- 2. részszámla a 2.2 .2. pontban meghatározott b) Egyedi hőszivattyú rendszer 
beépítése feladatrész kivitelezését követően. A számla összege a 4.1.1 b) pontban 
vállalt vállalkozási díj 90 %-a. 
- A végszámlát sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthatja be Vállakozó. A 

Végszámla összege a 4.1.1 e) pontban :állal\ vállalkozási díj 10 %-a. ,k::7 ~ 



A számlákhoz csatolni kell teljesítést igazoló dokumentumot. 

4.3.2. Amennyiben Vállalkozó él a 4.2. pontban meghatározott előleg igénybevételével akkor 
annak összegét a 4.3.1. pontban benyújtott részszámlákból el kell számolni, le kell 
vonni az alábbiak alapján: 
- a Gáz hőközpont korszerűsítése részszámla összegéből le kell vonni az előleg 50%­
át, 
- az Egyedi hőszivattyú rendszer beépítése összegéből le kell vonni az előleg 50%-át. 

4.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje1 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok (jegyzőkönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül. 

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a 
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból és a kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint a 
Vállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben 

foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;) 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait. 

g) Megrendelő a e) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti , az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő 
részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt 

1 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törölhető! 
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kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a b) pont 
szerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére ( 1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

m) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott· e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik. 

4. 5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 
8 napon belül. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap -
az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 
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e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.", A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

i) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbaikban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik. 

4. 6. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, 
vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4 pontban, vagy a 
4.5. pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 
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5. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

5.1 . Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek 
során minden olyan akadályról vagy körülményről , amely a szerződés teljesítésére 
lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások 
útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
előírásai irányadók. 

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban az 
5. számú mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

5.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei 
alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior 
körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni 
kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, a vis maior körülmény felmerülését . 
igazolni köteles. 

6. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

Megrendelő jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, 
előírtakon túl: 

6.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjaiban foglaltak elvégzéséhez, 
teljesítéséhez Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges 
információkat, adatokat, és biztosítja a munkavégzéshez szükséges depónia területet, 
illetve áramvételezési lehetőséget. 

6.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjaiban rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, 

legkésőbb 5 munkanappal Megrendelő értesítést küld Vállalkozónak. Felek az értesítést 
követően megállapodnak a munkaterület tényleges átadásának időpontjában. 

6.4. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez 
egy vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

6.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

6.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
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állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a műszaki 
leírásban foglaltaktól eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.7 . Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.8. Megrendelő díjmentesen biztosítja Vállalkozó részére az áram, víz vételi lehetőséget, 
illemhely használatát, depónia területet. 

7. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

Vállalkozó jogai, kötelezettségei a szerződés egyéb pontjaiban foglaltakon, előírtakon 
túl: 

7.1.Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles 
megvalósítani. 

7.2. Szerződő felek rögzítik, hogy ha a kivitelezési munkálatokra a fűtési szezonba kerül 
sor, Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a jelenlegi teljes fűtési rendszer 
üzemeltetésének biztosítása mellett kell végeznie. A felújított rendszer 
üzembehelyezése munkaidőn kívül, hétvégén a Megrendelővel előre egyeztett 
időpontban történhet. · 

7.3. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, 
irányelveknek, és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. 

7.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az 
érvényes magyar építésügyi, egészsegugyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, 
munkavédelmi, munkaügyi, · és egyéb vonatkozó előírásokat, valamint a helyi 
önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

7.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 
igényt. 

7.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges 
felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik. 

7.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti 
energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi 
egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
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vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során 
köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

7.8. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó ·köteles 
megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. 
Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, 
hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

7.9. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 
esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek 
érdekében ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

7 .10. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe 
történő betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott 
előírásokat. 

7.11 . Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő 
részére teljes körűen átadni. 

7 .12. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket 
alkalmazhat. 

7.13. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a 
jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.} 
kötelezettspget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is 
lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi 
előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért 
a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

7.14. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, 
mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan 
igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett 
volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a 
Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését 
felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni. 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teijesíti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (alvállalkozó neve, 
székhelye). 2 

2 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül ki töltésre vagy áthúzásra 
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b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) 
bekezdésében foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan 
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan 
igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett 
volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 
korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, 
vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a 
szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

7.15. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag­
és vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az 
esetlegesen okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

7.16. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület 
szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

7.17. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán 
tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről 
gondoskodni. 

7.18. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás 
előtt három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét 
biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a 
saját költségén biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az 
utólagos megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, 
ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés 
biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik. 

7.19. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az 
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anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait 
ellenőrizhesse . 

7.20. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az 
esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

7.21. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az 
átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, többek 
között a felhasznált anyagokról szóló minőségi tanúsítványokat, nyilatkozatokat. Ezek 
teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

7.22. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 

jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért. 

7.23. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

7 .24. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó 
vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7.25. Vállalkozó köteles a kivitelezés során szükséges jogszabályi és szakmai standardok 
betartására, így a kivitelezés során felmerült engedélyek, szolgáltatói ügyintézésekkel 
járó feladatok és költségek Vállalkozót terhelik. 

8. Jótállás, szavatosság 

8.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (próbaüzemet követő sikeres műszaki átadás­
átvételi eljárás lezárásának napjától) számított 36 hónap3 időtartamra az elvégzett munkákra 
teljes körű jótállást, működési garanciát vállal, beleértve a beépített berendezéseket is. 

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint a nem rendeltetésszerű használatra. 

8.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon 
alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál 

3 Ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerül kitöltésre 
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felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (Xll.27.) ÉVM­
lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban ·meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

9.1. Késedelmes teljesítés 

9.1.1 Megrendelő késedelme esetén 

9.1 . 1.1.Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § ( 1) bekezdésében meghatározott mérték, a 
késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

9.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

9.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

9.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 

9.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

9.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1.1 .c) pontban meghatározott vállalkozási díj 1 %-a, de összesen legfeljebb a 
vállalkozási díj 20%-a. 

9.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

9.2. Meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér 

9.2.1. Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a 4.1.1.c) pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 
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9.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

9.2.3. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől 

eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

9.2.4. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

9.2.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1.1.c} pontban meghatározott vállalkozási díj 
értékének 10 %- a. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján 
csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. 
pontban meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles 
a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
10.2.1. Vállalkozó részéről: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó felróható 30 (harminc} munkanapot meghaladó késedelme; 
• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése 

esetén; 
• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 

eljárást kezdeményeztek. 
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10.2.2. Megrendelő részéről 
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) 

naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és 
tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, 
hogy Vállalkozó a számlát a 4.3.-4.4 pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített 
kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha: 
• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül" 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

11. Felelősségbiztosítás 

11 .1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó legalább 10.000.000,- Ft/kár/év összegű Magyarország területén 
hatályos felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. 
számú mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja 
biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a 
meghiúsulási kötbért. 

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást., amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez 
vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben 
eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

12. Vis maior 

12.1 . Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, 
zendülés, háború, lázadás, baleset vagy _más vis maiornak minősülő okból részben 
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vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen 
szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

12.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

13. Egyéb rendelkezések 

13.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő 
Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az 
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a 
bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

13.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt 
képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

13.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

13.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, 
intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

13.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
Nem válik . a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 
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13.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, 
értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

13.9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141 . § 
korlátai között és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. 
Nem helyettesítheti a szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

13.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

13.11 . Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Műszaki leírás 
2. számú melléklet Vállalkozó által beárazott tételes költségvetések 
3. számú melléklet Műszaki ajánlat 
4. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
5. számú melléklet Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2022. A.Q o,p.. - k zrt. 
~ f ő~árosi ~ :-uve 

dr. Medov~~~ ~va ~~ tsaba 
á1t---vezérigazgat6-tt.---------------0:;2fa ~!V0z8tő 

Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. 
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