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Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
( 1) alapján 2022. október 13. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2022. november 24. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő budapesti szennyvízcsatorna 
hálózatban optikai kábel kiépítését a járható-, mászható-, és kis szennyvízcsatorna 
szelvényekben, a szükséges tervek elkészítését, a szükséges engedélyek beszerzését, a 
közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek 
szerint, valamint a jelen szerződéshez 1. számú mellékletként csatolt Vállalkozói 
költségvetésnek és műszaki ütemtervnek megfelelően. 

V211alkozói költségvetésnek a kivitelezési tervdokumentáció részét képező részletes, árazott 
költségvetési kiírás minősül. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok 
iranyadóak: Vállalkozó ajánlata, esetleges kiegészítő tájékoztatások, ajánlattételi felhívás, 
közbeszerzési dokumentumok. 
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1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki 
leírás tartalmának megfelelően köteles megvalósítani. 

1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

1.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti az optikai 
kábel kiépítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyatja a 
Megrendelővel. A jóváhagyást követően és a jogerős építési engedély birtokában kerül sor a 
kivitelezésre. 

1.5. Vállalkozó feladata továbbá a már kiépített optikai hálózat (cc.34 km) és a jelen szerződés 
keretében kiépítendő optikai hálózat üzemeltetése és készenlét biztosítása havidíj ellenében, 
illetve eseti hibaelhárítás végzése Megrendelő egyedi igénye alapján. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Budapest közigazgatás területe a szerződés mellékletei szerint. 

2.2. A tervezés és kivitelezés határideje a szerződés aláírásától számított 180 nap (ebből az 
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 90 nap, a kivitelezés pedig 90 
nap). 

A tervezési feladat teljesítési határidejébe nem számít bele az építési engedélyezési eljárás 
időtartama; a kivitelezési tervdokumentációt a jogerős építési engedély alapján kell elkészíteni. 
A kivitelezés a jogerős építési engedély alapján elkészült kivitelezési tervdokumentáció 
elkészültét és Megrendelő általi jóváhagyását követően kezdhető meg. A használatbavételi 
engedélyt Vállalkozó a műszaki átadást követően 3 hónapon belül szerzi meg. A Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 

2.3. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése érdekében Megrendelő jelen szerződés 
megkötésekor átad a Vállalkozónak minden olyan információt, amely a tervezési feladat 
elvégzéséhez szükséges, így a tervezéshez szükséges alaptérképet is. Vállalkozó vállalja, 
hogy a tervezési feladatot arra jogosult tervező bevonásával, a vonatkozó jogszabályok 
alapján végzi el. Az engedélyezési tervdokumentációt Megrendelő jegyzőkönyvi rögzítés 
mellett jóváhagyja, jóváhagyásának időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba 
nem számít bele. Amennyiben Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció javítását, 
módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat elvégzésének időtartama a tervezésre 
rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. Vállalkozó - Megrendelő jóváhagyásának 
birtokában - vállalja, hogy a szükséges engedélyek beszerzése során Megrendelő 
képviseletében a hatáskörrel rendelkező hatóságok előtt eljár azzal, hogy az építési engedély 
megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt tehető 
felelőssé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési tervdokumentáció 
javítása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó köteles elvégezni; e 
feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. A 
jogerős építési engedély birtokában köteles a Vállalkozó a kivitelezési tervdokumentáció 
készítését megkezdeni. A kivitelezési tervdokumentációt Megrendelő hagyja jóvá 
jegyzőkönyvi rögzítés mellett, jóváhagyásának időtartama a tervezésre rendelkezésre álló 
időtartamba nem számít bele. Amennyiben Megrendelő a kivitelezési tervdokumentáció 
javítását, módosítását vagy kiegészítését rendeli el, e feladat elvégzésének időtartama a 
tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. 
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2.4 A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen 
tűzik ki az 5.1.4. pontban leírtak figyelembevételével. Vállalkozó a szerződés teljesítése 
érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés 
esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

2.5. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

2.6. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

2.7. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. 
hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson nincs 
jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő 
késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

2.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

2.9. Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött 

póthatáridőig megszünteti. 

2.10. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó a következő dokumentumokat köteles átadni 
Megrendelő részére: 
- építési engedély; 
- javított kiviteli terv: 3 pld . papír alapú, 1 pld. digitális; 
- megvalósulási terv: 3 pld . papír alapú, 1 pld. digitális; 
- mérési jegyzőkönyv: 3 pld. papír alapú, 1 pld. digitális, amely tartalmazza a fényvezető szál 

mérési adatait viszonylatonként 1300/1500 nm hullámhosszokon; 
- beépített főanyagok műbizonylatai 
- aktiválási jegyzék. 

2.11 . Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha az 
átadás átvétel során olyan kisebb hibák, hiányossúgok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat az átvételi 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatarthatja. 
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2.12. Vállalkozó vállalja, hogy a használatbavételi engedélyt a műszaki átadás-átvételtől 
számított 3 hónapon belül átadja Megrendelőnek azzal, hogy a használatbavételi engedély 
megszerzése Megrendelő kockázatát képezi, a Vállalkozó kizárólag tervhiba miatt tehető 
felelőssé. Amennyiben az engedélyezési eljárás során az engedélyezési tervdokumentáció 
javítása, módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt a Vállalkozó köteles elvégezni; e 
feladat elvégzésének időtartama a tervezésre rendelkezésre álló időtartamba beleszámít. A 
Megrendelő előteljesítést elfogad. Vállalkozó a végszámla benyújtására a használatbavételi 
engedély megszerzését követően jogosult. 

2.13. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 4. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

2.14. Vállalkozó feladata továbbá a már kiépített optikai hálózat (cc.34 km) és a jelen 
szerződés keretében kiépítendő optikai hálózat üzemeltetése és készenlét biztosítása 
valamint eseti hibajavítás ellátása az átadás-átvételi eljárást követően határozatlan időre. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 4. számú mellékletben 
meghatározott személyek jogosultak eljárni. 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti. 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj - tervezés és kivitelezés 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tervezési és 
kivitelezési feladatokat, azaz az optikai kábel kiépítését 100 892 984,- Ft, azaz Egyszázmillió­
nyolcszázkilencvenkettőezer-kilencszáznyolcvannégy forint vállalkozási díj ellenében 
végzi el, amely díj magában foglalja a Margit híd alatt történő átvezetés érdekében a 2*12 
optikai szál (azaz 12 szálpár, 24 szál) hálózati elem értékesítésének ellenértékét is cc. 900 fm. 
mennyiségben. A Margit hídon CanalCom Kft. tulajdonát képező Fve 24*12-es (288 szál) 
kábelben a jelen szerződés keretében Megrendelő tulajdonába kerül 24 szál. A későbbiekben 
az üzemeltetési és hibaelhárítási költségek vállalása száltulajdon (24/288-264/288) arányában 
történik. 

4.1.2. A vállalkozási díj átalánydíj. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által előírt 
munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, vámot, adók, díjakat, illetékeket, 
gépbérletet, kopóalkatrészek biztosításának költségét a jótállás időtartamára, egyéb díjakat és 
költségeket. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. A kivitelezési munka elvégzése 
a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység, ezért a 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a 
kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, 
amelyben áthárított adó, illetőleg az ÁFA tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem 
szerepel. 

4.1.4. Vállalkozó kettő részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

.. 
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• az 1. részszámlát Vállalkozó a jogerős (végleges) építési engedély 
megszerzését és Megrendelő részére történő átadását követően nyújtja be. Az 
1. részszámla összege a 4.1.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-a. 

• a 2. részszámlát Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtja 
be. A 2 részszámla összege a 4.1.1. pont szerinti vállalkozási díj 25 %-a. 

• a végszámlát Vállalkozó a jogerős (végleges) használatbavételi engedély 
megszerzését és Megrendelő részére történő átadását követően nyújtja be. A 
végszámla összege megegyezik a 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási 
díj 50 %-ával. 

4.1.5. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.4 pont tartalmazza. 

4.1.6. Megrendelő az optikai hálózat kiépítése feladathoz előleget biztosít a 4.3 pontban 
meghatározottak szerint. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. A pótmunka megrendelése 
kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek betartásával valósítható meg. 

4.2. Vállalkozási díj - optikai hálózat üzemeltetése és készenlét biztosítása, valamint 
eseti hibaelhárítás 

Jelen pontban meghatározott munkák ellenértékeként Felek az alábbi nettó díjakat + ÁFA 
határozzák meg. 

-

Feladat Nettó Ár (HUF) 

Optikai hálózat üzemeltetése és készenlét biztosítása - 1. 785.000.-
havidíj 
Eseti hibaelhárítás munkadíja - óradíj 171 600.-

A díjak, tartalmazzák a hálózat, és a várhatóan beszerelésre kerülő rendszer 
vonatkozásában az összes, az ellátandó feladatokkal kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjakon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Díjmódosítás 

Vállalkozó a szerződés ideje alatt jogosult a jelen szerződésben meghatározott havidíjak és 
eseti óradíj ellenértékének automatikus indexálására a következők szerint. A díjak 
ellenértéke első alkalommal 1, azt követően évente egy alkalommal, minden év2 , az előző 
évre érvényes KSH által kimutatott infláció mértékének 75%-val automatikusan módosításra 
kerül. Az automatikus áremeléstől eltérő mértékű, a KSH által kimutatott infláció mértékének 
75%-át meghaladó módosítása kizárólag Megrendelő hozzájárulásával lép hatályba. A 
módosítás, figyelemmel a Kbt. 141 § (4) a) pontjában foglaltakra, nem minősül a Kbt. szerinti 
szerződésmódosításnak. 

4.3 Előlegre vonatkozó előírások 

1 Szerződés aláírásának dátumától számított 1 év. 
2 Szerződés aláírásának hónapja és napja. 

Q 
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4.3.1. Megrendelő a szerződéskötést követően 40% előleget fizet Vállalkozónak, azaz 
40 357 194-, Ft. előleg kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Az 
előleg alapja a tervezési és kivitelezési 4.1.1. pontban meghatározott vállalkozási díj. 
Vállalkozónak a szerződéskötést követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, 
amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben 
megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről 
Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 
Megrendelő kizárólag átutalással teljesít kifizetést. A kifizetés és elszámolás pénzneme 
magyar forint. 
4.3.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a 4. 1.4. pont szerinti végszámla összegéből. 

4.4 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
4.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok Uegyzőkönyvek) képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 
napon belül. 

c) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a 
kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés 
mértékét. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a d) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak 
szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;) 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait. 

g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére 
igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy 
hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a b) pontszerinti - a Vállalkozó 
által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
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Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

k) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

m). Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik. 3 

4.4.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének 
rendje 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítésigazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 
8 napon belül. 

d) Megrendelő a c) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az 
azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó számlán 
megjelölt bankszámlájára, vagy más egyéb dokumentumban egyértelműen megadott 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, 
és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

f) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 

meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

3 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla 
benyújtásához szükséges e-mail címet 



g) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

h) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát. 

i) Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus 
úton bocsássa rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. törvény (a továbbaikban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja 
rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus 
számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag 
speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas 
(mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a 
Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során 
nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel működik.4 
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4.4.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös 
szabályok 
a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik. 

b) Vállalkozók (valamennyi konzorciumi tag) annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. 

c) Vállalkozóknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésőbb a teljesítési elismerésének 
időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem vonnak be, vagy 
nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. 

d) A c) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 4.4.1 pontban, vagy a 
4.4.2 pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint. 

5.1.2 . Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1 .3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

4 Elektronikus számlázás iránti igény esetén Felek szerződéskötéskor egyeztetik az e-számla 
benyújtásához szükséges e-mail címet 
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5.1.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munkateljesítéséhez szükséges munkaterületet 
legkésőbb a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a Vállalkozó alkalmazottainak 
rendelkezésére bocsátja. 

5.1.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte 
el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1. 7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó anyagátadási 
bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után Megrendelő képviselője 
igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni 
kívánt személytevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán 
erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges jogosultságokkal 
(engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt személy rendelkezik. 

52.2. Alvállalkozó igénybevétele 

a) Vállalkozó az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Optikai kábel és védőcső építés, kábelszerelés 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: PASA SPECIÁL Kft. (adószáma: 23507649-2-42, 
elérhetősége: pasaspecial@gmail.com, +36 70 393 0111, a képviseletre jogosult 
személy: Pelikán József, az a/vállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 44, 66%, 
valamint az a/vállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: 45 062 900 -, Ft) 5 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén 
pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben és 
az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános 

5 Az 5.2.2. pontban foglalt rendelkezések figyelembe veszik a 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (2) 
bekezdésének és a 138. § (3) bekezdésének a módosítását, melyet a 2022. november 30. napját 
követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni! 

mailto:pasaspecial@gmail.com
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forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot 
köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul 
igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó 
ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a 
Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 
szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg aJvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében 
a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének, továbbá 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2.6. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

5.2.7. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.2,8. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.2.9. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 
(VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.2.10. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 
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5.2.11 . Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.2.12. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával 
és pecsétjével igazolja. 

5.2 .13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.2.14. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

5.2.15. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.2.16. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.2.17. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.2.18. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.219. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.2.20. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a 
vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.2.21. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Vevő teljes működési területére érvényes az MSZ 
EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú 
irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ 
ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer. 
Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221 /2009/EK rendelet) közösségi 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége 
során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 
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5.2.22. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

5.2.23. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.2.24. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az 
átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a teljes 
megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. 

5.2.25. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében -köteles 
a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van a 
helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.2.26. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése 
érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.2.27. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

5.2.28. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban elkészülő 
valamennyi irat, rajz vagy bármilyen ehhez kapcsolódó dokumentum a Megrendelő 
kizárólagos tulajdonába kerül. A Vállalkozó az elkészült tervekre a jelen szerződés aláírásával 
területi korlátozás nélkül 1 a tervek elfogadásának napjától határozatlan időtartamra, az 
adathordozó jellegére való tekintet nélkül, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető 
felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. Ha a felhasználási módok a későbbiekben 
úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben 
engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel 
vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e 
megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A megállapított vállalkozási díj 
a felhasználási jogok átruházásának ellenértékét tartalmazza. 

5.2.29. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: a 4. számú mellékletben foglaltak szerint. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. Amennyiben a 
Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér összegével 
csökkentve fizeti ki a Vállalkozó végszámláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §. (6) 
bekezdésben foglaltakra. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
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késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V . 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan . 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

6.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1 . Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott vállalkozási 
díj 15 %-a. 

6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alóL 

6.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 
%- a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3 .1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 
15 %- a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre 246 hónap 
jótállást vállal. A jótállási idő kezdetének a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja . Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

6.3.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással 
rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig. Vállalkozó 
köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel összefüggésben 
harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre 
visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

7. Szerződés módosítása, megszűnése 

6 Ajánlattevő megajánlása szerint kitöltendő! 
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7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7 .1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján csak 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 7.2. és 7.3. pontokban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni . 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
7.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

7.2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.4. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta 
be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

7.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
7.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha: 

7.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

7.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel. 

7.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

8. Vis maior 
8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 



15 

másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 

lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik 
meg). 

9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ütemterv 
2. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 
4. sz. melléklet - Kapcsolattartók 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

10. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen 
szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, 
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szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

10.8. Megrendelő a szerződés teljesítésének során a Kbt 142. § (1) és (2), illetve (4)-(6) 
bekezdései szerint jár el, amely előírást a Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul vesz. 
Vállalkozó köteles a szerződés időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 
megismerhetővé tenni és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul 
értesíteni. Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés és annak 
teljesítésére vonatkozó adatok a Kbt 43. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdése alapján 
közérdekből nyilvános, és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a 
honlapján, illetve a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 

10.9. A szerződés módosítása csak a jelen szerződésre irányadó Kbt 141. §-ában foglaltak 
szerint történhet írásban, közös megegyezéssel a cégjegyzésre jogosultak aláírásávaL Felek 
tudomásul veszik, hogy a Kbt 142. § (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítás a semmisség 
jogkövetkezményeit vonhatja maga után. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrE?~ozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2022. I ~ .o'::f.-, 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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