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Előzmények 

Vállalkozó szerződés száma 

Megrendelő, mint ajánlatkérő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével 2022. november 23. napján 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat 
megvizsgálta, és döntését 2022. december 29. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest XIII. kerület Röppentyű utcában a Rozsnyai 
utca és Fáy utca közötti (114 és 1111 számú aknák között) csatornarekonstrukciós munkálatainak az 
elvégzését az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által 
beadott nyertes ajánlat szerint - melyek a továbbiakban a szerződés részét képezik - figyelembe véve az 
eljárás során az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Pénzügyi feltételek 

2.1.Vállalkozási díj 
2.1 .1. A vállalkozási díj mértéke: 

Nettó: 294.904. 750,· Ft 
azaz: Kettőszázkilencvennégymillió-kilencszáznégyezer-hétszázötven forint. 
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A 2007. évi CXXVII. tv. 142. §alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó jogszabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 
142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó 
olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel . 

2.1.2. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. A 
vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke. 

2.1.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 

2.1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő- jelen 
szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó 
írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzítik, hogy pótmunka szükségességének 
felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségeik 
betartásával járnak el. 

2.1 .5. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű 

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásához szükségesek, így különösen, de nem 
kizárólagosan: 

• az esetleges árváltozások kihatásait, 

• a kiviteli tervdokumentáció esetleges hiányosságából, hibájából adódó tervezési, 
engedélyezési és épitési költségeket (kivéve vis maior esete), 

• a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának 
meghatározása (m2/nap) alapján számított összeget, 

• kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő, 

• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 

• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 

• a szakhatósági felügyelet, illetve egyéb szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez 
szükséges - de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit, 

• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 
feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 

• a kötelező vizsgálatok költségeit, 

• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 

• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 

• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

2.1.6. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vállalkozó által 
igénybe vett közműszolgáltatások költsége a Vállalkozót terheli. 
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2.2. Előlegre vonatkozó előírások 
Vállalkozó a jelen szerződés 2.1.1 . szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő mértékű, azaz 
nettó 29.490.475,- Ft előleg igénylésére jogosult. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 15 
napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet megrendelő a kézhezvételétől számított 
15 napon belül fizet ki. A kifizetett előlegről Vállalkozó 8 napon belül előlegszámláját Megrendelő 
részére megküldi. Az előleg elszámolása az első részszámlából történik (levonással). 

2.3. Részszámla, végszámla benyújtása, kifizetése 

2.3.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése a 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés hatálya alá tartozik. 

2.3.2. Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Tervezett megvalósítási 
és pénzügyi ütemterv szerint részszámlá(ka)t, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A 
részszámla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló 
jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat 
és amelyet a részszámlához csatolni kell. A végszámla a Megrendelő, az Üzemeltető és a 
hatóságok által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési 
igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be, amelyet a 
végszámlához csatolni kell. 

2.4. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

2.4.1 . Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok üegyzőkönyvek) 
képezik. 

b) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban a teljesítést követő 8 napon belül. 

e) Vállalkozó a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból és a kiállított számlában 
részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az Vállalkozói teljesítés mértékét. 

d) Megrendelő a e) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb ad) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az 
alvállalkozó(k) számláit (vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj 
egy részét visszatartja;) 

f) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az e) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait. 
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g) Megrendelő a c) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az f) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számftott tizenötödik (15.) napon vagy - ha az nem munkanap - az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Amennyiben Vállalkozó az e) illetőleg az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja 
át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy Vállalkozó teljesítette az 
e) illetőleg az f) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a b) pontszerinti - a Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

i) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 
Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. 

j) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

k} Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

1) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

m). Megrendelő külön írásos hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa 
rendelkezésére a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: ÁFA törvény) 175. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezéseinek megfelelően. A minősített 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 175.§-a (2) bekezdésének a) 
pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális 
megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatsruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet 
továbbítani a Megrendelő jelen pontban hivatkozott írásos hozzájárulása során megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére. Megrendelő írásos hozzájárulásának megadása során nyilatkozik 
arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, és feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas 
rendszerrel működik. 

3. Kivitelezési határidők 

3.1. A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 85 munkavégzési nap 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata. 

4. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 
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4.1. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával, a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani. 

4.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat az 1. számú mellékletet képező Tervezett 
megvalósítási és pénzügyi ütemterv, az 5. számú mellékletet képező Csatorna kiviteli 
tervdokumentáció, a 6. számú mellékletet képező Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
alapján, továbbá a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, és az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak 
megfelelően elvégezni. 

4.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállalt 
határidőben történő elvégzését. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, 
egészségügyi, tűzrendészeti , környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 
előírásokat, valamint a helyi önkormányzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

4.4. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási, az 
MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 
szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi 
Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani 
az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

4.6. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy 
a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének 
elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

4. 7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet 
rendelet alapján elektronikus Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden 
olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával kapcsolatos. 
Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.8. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szükséges 
engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. 

4.9. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges 
közüzemi szolgáltatások használatát. 

4.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra 
időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 
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4.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatározott előírásokat. 

4.12. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen 
átadni. 

4.13. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

4.14. Vállalkozó köteles a kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen 
kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli . 

4.15. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közreműködőkért úgy felel, mintha a teljesítést 
maga végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul 
gondoskodni. 

4.16. a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: földmunka 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel később került megnevezésre az 
alvállalkozó! 

c) A teljesítésbe Vállalkozó- a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében 
bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

e) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 
Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki. 
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f) Vállalkozó kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a 
kizáró okok hatálya alatt áll. 

g) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. 

4.17. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag- és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott 
károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

4.18. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

4.19. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és 
a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

4.20. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói 
mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a 
megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt 
terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben 
az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik. 

4.21. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.22. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és 
pecsétjével igazolja. 

4.23. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.24. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a 
műbizonylatokat a kamerás bemérésről és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket Ezek teljesítése a végszámla benyújtásának feltétele. 

4.25. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, ha cégében a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 
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4.26. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően ellene, illetve alvállalkozója ellen csőd­
, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

4.27. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

4.28. Vállalkozó vállalja , hogy a csőbélelési munkák teljesítéséhez rendelkezik a szükséges eszközökkel, 
berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel. 

5. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

5.1. Megrendelő kötelezettsége átadni a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges 
terveket. 

5.2. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő felek 
a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési 
naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, 
illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. 

5.3. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb 
időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő 
szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

5.4. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek 
megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell 
építeni (szerelni}, amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési 
határidőt nem módosíthatja. 

6. Teljesítés 

6.1 Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező 
Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi. 

6.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

6.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A 
hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás 
átvételi eljárásra a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. 
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6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. 

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 

módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

6. 7 Felek megállapodnak abban. hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik 
szerződésmódosításnak a következőket: 
Vállalkozó az 1. számú mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt 
határidőkhöz képest neki fel nem róható okból, előre nem látható körülmények miatt esik 
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti vállalt munkavégzési napok száma 
módosulását. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy milyen neki fel nem róható, előre nem 
látható körülmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását, valamint be 
kell nyújtania Megrendelő részére az új Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet. Az 
ütemtervben Vállalkozónak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadályozó körülmény 
megszűnésének idejét. A módosított ütemterv csak akkor válik a szerződés 1. számú mellékletévé, 
ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A korábbi 1. számú melléklet továbbra is a 
szerződés melléklete marad M1. számú melléklet megjelöléssel. 

6.8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. számú mellékletet képező 
Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidőkhöz képest többletmunka 
elvégzésének szükségessége miatt áll be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vállalt munkavégzési 
napok száma érték módosulását eredményezi, Felek módosítják a szerződést a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges műszaki tartalom, 
mennyiségek, időtartam alapján. 

7. Felelősségbiztosítás 

7 1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés tárgyára 
vonatkozó legalább 50.000.000 forint/káresemény és legalább 250.000.000 forint/éves kártérítési 
limittel rendelkező Magyarország területén hatályos felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény 
másolata a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez 
nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll , és érvényesíti a 
meghiúsulási kötbért. 

7 .2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelést 
a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan magatartást, illetve 
nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a 
biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás 
tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját 
maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

8. Jótállás, szavatosság 
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8.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a hatályos jogszabályok, illetőleg a 
termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló 

szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra 

kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM 

együttes rendelet által meghatározottakat is. 

8 .2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásának 
időpontjától kell számítani. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1 . A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő vagy részhatáridők neki felróható 
késedelmes teljesítése esetén késedelmes naponként a jelen szerződés 2.1.1 . pontja szerinti nettó 

ellenérték 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A késedelmi kötbér 

maximális mértéke a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti nettó ellenérték 10 o/o·a. Vállalkozó 
késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a 
késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a 

teljesítési kötelezettség alól. 

9 .2. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó ellenértékének 10 o/o·a. 

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a jelen szerződés 2.1.1. pontja szerinti nettó ellenérték 10 %­
a. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesitési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a 
Megrendelő él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 

a jelen szerződés teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért is követelni. 

9.4 . Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelő írásban köteles 
közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. A jelen szerződésben szabályozott 
bármely kötbér érvényesítése oly módon történik, hogy az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó 

közvetlenül megfizeti Megrendelő részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is. 

9.5. Megrendelő késedelmes teljesitése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott 
mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni Megrendelővel , 

megjelölve annak jogalapját és összegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a 

késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

10. Szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

10.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 141. § alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 10.2. és a 10.3. pontban meghatározott 

rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 

előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 
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10.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály{ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

10.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
10.2.1 . Vállalkozó részéről: 

• Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

• Vállalkozó felróható 30 (harminc) munkanapot meghaladó késedelme; 

• A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

• A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 

• Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

10.2.2. Megrendelő részéről 
• A benyújtott számlák kiegyenlítésével az esedékességtől számított 15 (tizenöt) naptári napot 

meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli 
felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4 .3.-4.4 
pontoknak megfelelően nyújtotta be. 

• Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi. 

10.3. A Kbt. 143. §szerinti felmondás 
10.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - , ha: 

• Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

• Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

10.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy- a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni , ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

11. Vis malor 
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11 .1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más 
vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban 
történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek 
teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

11.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

12. A Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt 

12.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden 
olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, 
kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres 
út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadók. 

12.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 7. számú 
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

12.3. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól , ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy 
pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával 
igazoltatni köteles. 

13. Egyéb rendelkezések 

13.1 . Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

13.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 

13.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 
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13.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni 
és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

13.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

13.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a 
Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű 
szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

13.8. A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, 
vagy megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhatnak. 

13. 9. A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL 111. törvény 141 . § korlátai között 
és csak írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a 
szerződés módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

13.10. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

13.11. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 
1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
2. számú melléklet Felelősségbiztosítás 
3. számú melléklet Előírások a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz 
4. számú melléklet Információs tábla 
5. számú melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentáció 
6. számú melléklet A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés 
7. számú mellékelt A Felek nevében eljárni jogosult személyek 
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Szerződő felek a jelen megállapodást, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 
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