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Keretmegállapodás 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 
cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: MBH BANK NYRt. 
pénzforgalmi jelzőszám : 1O102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a(z) 

PENT A Általános Építóipari Kft. 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. 
Telefon: +36 28 529 050 
Telefax: +36 28 529 070 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11710002-20128249-00000000 
Adószám: 10452556-2-44 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473 
Statisztikai számjel: 10452556-4221-113-13 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a TED adatbankban 2023/S 021-058330 számon 2023. január 25. napján, 
valamint a Közbeszerzési Értesítő 2023/22. számában 0455/2023. KÉ számú ajánlati felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLlll törvény Második Rész XV. Fejezete alapján Közcsatomák 
építési jellegű hibaelhárítása tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2023. május 5. napján kihirdette. Vállalkozó 
közbeszerzési eljárásban hozott határozata szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

A Vállalkozó elvállalja az FCSM Zrt. működési területén lévő közcsatornák építési jellegű hibaelhárítási, 
karbantartási munkáinak elvégzését, a Keretmegállapodásban (továbbiakban keretmegállapodás vagy 
szerződés) meghatározott feltételek, illetőleg a konkrét munkákra vonatkozóan létrejövő, 

Keretmegállapodás keretében kibocsátott egyedi megrendelők alapján. 

2. Teljesítés tartalma 

A Keretmegállapodás alapján kibocsátandó, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi megrendelések 
műszaki tartalma, előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ. 
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A Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó nem csak elvégezni köteles az egyedi megrendelések 
szerinti munkákat, hanem ezen túlmenően a Megrendelővel fennálló hosszú távú kapcsolat során, 
folyamatosan annak fokozottan rendelkezésére kell, hogy álljon az előre nem ismert, nem ütemezhető 
mennyiséggel és időtartammal megvalósítandó egyedi munkák teljesftése érdekében. A 
Keretmegállapodás időtartama alatt a Vállalkozó párhuzamosan több egyedi megrendelés egyidejű 

teljesrtésére is köteles, összehangolt és, adott esetben, rövid kivitelezési határidők mellett, mivel ennek 
hiányában az egyidejűleg fellépő beszerzési igényeket nem lehetne kellő időben kielégíteni. 

2.1. A hibaelhárítási, karbantartási munkák műszaki tartalma 
Az ellátandó típusfeladatok jegyzékét a jelen Keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetés 
tartalmazza. 

Amennyiben mintaköltségvetésben jelölt feladatok elvégésének valamelyike szükségessé válik, arról a 
Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatósága közvetlenül tájékoztatja a Vállalkozót, illetve közvetlenül 
bocsát ki egyedi megrendelőt. 

Egyedi megrendelő kibocsátásakor Megrendelő meghatározza a megrendelés tárgyát, illetve - adott 
esetben, ahol ez értelmezhető - az elvárt teljesrtési határidőt. Egyedi megrendelő kibocsátásakor 
Vállalkozó írásban (elektronikus úton, faxon) igazolja vissza a feladat végrehajtására vonatkozó felkérés 
elfogadását. Az időigény meghatározásakor figyelemmel kell lenni a feladat jellegére, összetettségére, 
tárgyi súlyára. (Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a feladat előzetesen meghatározott időigényével 
azt legkésőbb az egyedi megrendelő beérkezését napját követő munkanap 12:00 óráig köteles jelezni 
Megrendelőnek az indokok feltüntetésével.) Vállalkozó köteles a tevékenységét dokumentáltan végezni. 

A Felek, kettőjük jogviszonyában, teljes bizonyító erejűnek tekintenek minden elektronikus úton teljesített 
kommunikációt is, amennyiben az a jelen szerződésben megjelölt, vagy a Felek által előzetesen egymás 
részére bejelentett elérhetőségekre érkezik. 

A közcsatorna hibaelhárítási, karbantartási munkákhoz a technológiát a Vállalkozó szabadon 
megválaszthatja, kivéve, ha a Megrendelő a technológiát előzetesen meghatározta. 

2.2. Útkezelői ügyintézés 
A csatornák és mütárgyainak javítása, a szolgáltatás-, illetve a közúti közlekedés biztonsága érdekében 
jellemzően sürgető beavatkozást igényelnek, így az indokolt esetekben a Megrendelő műszaki 

ügyintézője a http://kep.budapestkozut.hu/ internetes oldalon bejelentést tesz. 

Amennyiben Megrendelő 15 napon belüli munkakezdést rendel el, akkor a szükséges engedélyek 
beszerzése a Megrendelő feladata, annak költségei a Megrendelőt terhelik, egyéb esetekben a 
munkakezdési engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata, annak költségei a Vállalkozót terhelik. Az 
engedélyköteles munkák várható aránya a jelen Keretmegállapodás időtartama alatt megrendelt munkák 
mennyiségének 5%-a. 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek a munka megkezdését megelőzően ésszerű időben (legkésőbb a 
munkakezdést megelőző napon) bejelenteni a tervezett munkahelyeit (útirány). 

Vállalkozó köteles Megrendelő kapcsolattartói részére folyamatos elérhetőséget biztosítani, mind 
telefonon, mind telefaxon, mind pedig e-mail kapcsolat útján. 
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2.3. Teljesítés 
Vállalkozó az egyedi megrendelők szerinti munkákat - az adott helyszín figyelembevételével - a lehető 
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb az egyedi megrendelőben foglaltak szerinti határidőre köteles 
elvégezni. Ha a Vállalkozó rajta kívülálló okból nem tudja teljesíteni az egyedi megrendelöben 
meghatározott határidőt, akkor erről a Vállalkozó írásban a határidő lejárta előtt köteles Megrendelőt 
értesíteni. A Felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges 
felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik. 

A munka befejezéséről Vállalkozó a Megrendelő Hálózatüzemeltetési Igazgatóságnak faxon vagy e­
mailben értesítést, készre j~lentést küld, a telefonos bejelentést Megrendelő nem tudja elfogadni. 

Vállalkozó és Megrendelő az átadás-átvétel időpontját előzetesen kölcsönösen egyeztetni kötelesek. 

Vállalkozó köteles az átadás-átvételkor a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a 
szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő 
elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát. 

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások megfelelő minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a teljesítést igazolni. 

Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján kibocsátott egyedi megrendelők szerinti feladatok teljesítését 
követően jogosult az ellenérték érvényesítésére, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32. 
§-ában foglaltakra is. Adott esetben a második szakaszbeli munkák rész- és végszámlainak összegét a 
szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, 
hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. Megrendelő a Vállalkozó által havonta benyújtott teljesftési nyilvántartás alapján havi 
összesített teljesítési igazolást állit ki, amely alapján Vállalkozó jogosult a vonatkozó havi számlája 
benyújtására. Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítésének elismeréséről vagy annak megtagadásáról 
a Vállalkozó teljesítésről szóló értesítésének és a teljesítési nyilvántartás kézhezvételétől számított 15 
napon belül nyilatkozni. 

Az azonnali beavatkozást igénylő munkák esetében a munka megrendelése és az intézkedések 
megkezdése között legfeljebb 24 óra telhet el. A Vállalkozó a teljesítés érdekében, adott esetben, 
szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai, hibaelhárftás estén sürgősségi munkavégzésre is 
köteles. Az ajánlattevő az ebbe a körbe tartozó szombati, vasárnapi, ünnepnapi, illetve éjszakai és a 
rendkívüli munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

3. A szerződés időbeli hatálya 

Felek a Keretmegállapodást határozott időre, annak Felek általi aláírásától kezdődően 36 hónap időtartam 
kötik. A Keretmegállapodás időtartama 1 alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható, a Megrendelő 
által Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal. Az időtartam lejártát követő napon a jelen 
Keretmegállapodás hatályát veszti. A Keretmegállapodás szerinti időtartam lejárta nem érinti 
Keretmegállapodás alapján megkötött, még hatályos egyedi megrendelésekben foglalt kötelezettségek 
teljesítését, a Keretmegállapodás rendelkezései az egyedi megrendelő tekintetében mindaddig 
hatályosak, ameddig a Felek között egyedi megrendelő hatályban van. 
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4. Teljesítés helye és feltételei 

A Megrendelő idevágó előírása hiányában a Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa 
szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával, az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani az egyedi megrendelőben meghatározott helyszíneken. 

A teljesítés fő helyszíne: Budapest Főváros, Nagytarcsa, Budaörs közigazgatási területe 

Megrendelő szolgáltatási területe a szerződés időtartama alatt változhat és további - Megrendelő 

működési területén kívüli - területeket is magában foglalhat, amelyet Vállalkozó tudomásul vesz. 

4.1. A szerződés alapján Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával, valamint a havi 
összesített teljesítési igazolás aláírásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő 

kérdésekben az 5. számú mellékletben foglalt személyek jogosultak eljárni. 

Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan 
akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek 
egymást haladéktalanul értesíteni. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, 
közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk. elölrásai irányadók. 

A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos jogkövetkezményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerü teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig 
bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény 
felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni, a vis maior 
körülmény felmerülését igazolni köteles. 

5. Ellenérték 

5.1. Ellenérték 
Az ajánlatban megadott ellenérték (Mintaköltségvetés 75. sorában kiszámított összeg), amely csak az 
ajánlatok összehasonlítására szolgált: nettó 940.966.632,- Ft 

Az egyedi megrendelők szerinti munkákkal kapcsolatos ellenérték elszámolásának alapját a Felek jelen 
Keretmegállapodás mellékletét képező mintaköltségvetésben foglaltakat képezik. Az ellenérték 
tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződésszerű megvalósításához rögzített feltételek 
betartásához szükségesek. 

Az ellenérték különösen, de nem kizárólagosan tartalmazza: 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 

• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának meghatározása 
(m2/nap) alapján számított, önkormányzatoknak fizetendő összeget, amely a közút nem rendkívüli 
igénybevétele mellett, illetve rendkívüli igénybevételi időn túli munkák esetében fizetendő; 

• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 

• a szakhatósági felügyelet, továbbá a kivitelezéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek 
Vállalkozót terhelő költségeit, 
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• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 

feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
• a kötelező vizsgálatok költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

Az. ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Megrendelő előleget nem biztosít, tekintettel arra, hogy a második szakaszbeli munkák (egyedi 
megrendelések alapján elvégzett munkák) kivitelezése nem haladja meg a 2 hónapot. 

5.2. Az. ellenérték módosítása 
Figyelemmel arra, hogy a keretmegállapodás hosszú távra kerül megkötésre a Szerződő Felek rögzítik, 
hogy a keretmegállapodás megkötését követő évtől kezdődően a Vállalkozó az ajánlatában megadott 
egységárak indexálására évente, az adott év április 01. napját követően, a KSH által ezen időszakban a 
megelőző évre közzétett éves átlagos építőipari termelői árindex változásának mértékével korrigálni 
jogosult. 

A Vállalkozó ezt meghaladóan csak a Keretmegállapodás megkötését megelőzően előre nem látható, így 
a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során megadott árak és dijak tekintetében nem 
kalkulálható, illetve jogszabályváltozáson alapuló, annak hatásaként jelentkező költségnövekedés 
érvényesítésére jogosult. Ebben az esetben a Keretmegállapodás mellékletét képző 

mintaköltségvetésben rögzített árak a Vállalkozó kezdeményezésére és csak a Szerződő Felek egyeztető 
tárgyalását követően, közös megegyezés alapján módosulhatnak. 

5.3. Számlakiállítás, az ellenérték megfizetése 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről a 2.3 pont szerint állít ki 
havonta számlát, a tárgyi hónapban átadás-átvételi eljárás keretében átvett munkák alapján. 

A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a szerződés 4.1. pontban meghatározott személyek 
jogosultak. 

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, 
illetve a megrendelés számát, és Megrendelóként a következó megnevezést köteles használni: "Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor út. 4. 

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. 

Vállalkozó a havi összesített teljesítési igazolás alapján köteles a számláját annak dátumától számított 5 
(öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a Megrendelő címére. 

A havi összesített teljesítés igazolást a számla mellékleteként kell benyújtani. Megrendelő a melléklet 
nélkül beérkezett számlát visszaküldi. 

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi elóírásoknak. Ezen 
követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak. 
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A Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő(k) ellenértékének megfizetésére havonta, a 
szabályszerűen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 15. napon, vagy amennyiben 
az nem munkanap, az azt megelőző munkanapon, átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § 
(1), (5)-(6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
32/A. §-ban foglaltakat is. 

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes kifizetése kapcsán 
Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor Megrendelővel szemben a késedelmes 
teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles Vállalkozót szakszerű utasításokkal, és mindazon információval ellátni, amely 
szükséges annak érdekében, hogy Vállalkozó a hibaelhárítási, karbantartási munkát elvégezhesse. 
Megrendelő vállalja, hogy a szükséges munkálatokról azok tervezett megkezdése előtt - az azonnali 
beavatkozást igénylő munkák kivételével - legalább 24 órával korábban értesíti Vállalkozót. 

Megrendelő a lefedések beépítéséhez technológiai leírásokat biztosít, amelyet Vállalkozó betart, attól csak 
a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyásával térhet el. 

Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót, szükség szerint, de legalább 8 naponként ellenőrzi. 
Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a 
megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) 
jogosultak. 

A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzéseire vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül állást kell foglalnia. 

Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem felel meg az az általa kiadott 
megrendelőben foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, illetve az elvárt minőségnek. A 
hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és a lehető legrövidebb időn belül megfelelő 
módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési 
többletköltségek, és az esetleges abból eredő károkból származó kártérítési kötelezettség a Vállalkozót 
terhelik. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített szolgáltatásokat 
bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. A Megrendelő e jogának gyakorlása során úgy 
köteles eljárni, hogy az nem teheti a Vállalkozó teljesítését meghatározó módon terhesebbé. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) kormányrendelet 27. § 
( 1) bekezdésében foglaltak alapján a Megrendelő elsősorban az építési napló adatai alapján ellenőrzi, 
hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § ( 1) bekezdésében meghatározott 
mértéket. 

Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem 
megfelelően végezte el. 
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6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező, egyedi megrendelő szerinti munkákat a vonatkozó 
jogszabályoknak, a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, a Megrendelő műszaki előírásainak 

megfelelően elvégezni. 

Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, 

környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat, ezek be nem tartásából 
eredő károkért, Megrendelőt felelősség nem terheli, a teljes kártérítési kötelezettség Vállalkozót terheli. 

A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei 
Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges nem rejtett 
hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen 
ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a kellő gondosság 
mellett felismerhető hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar nyelvű, 
minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni. 

Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX.15.), valamint a 313/2012. 
(Xl.8.) Kormányrendeletek alapján építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden 
olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a munka megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

A munkavégzéshez igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a 
kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, a 
jelen szerződés szerinti esetekben minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat} beszerezni és költségeit 
viselni. 

Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben 
felhívni a Megrendelő figyelmét. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog a jelen szerződésben foglalt 
közcsatornák építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkáinak elvégzéséhez szükséges legalább 25 
fővel, figyelembe véve azt, hogy a munkavégzés egy időben több helyszfnen történhet amelyeken 
folyamatos munkavégzését biztosít! 

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezni fog legalább az alábbi vagy azzal 
funkcionálisan egyenértékű gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, valamint müszaki felszereltséggel: 
- 2 db, legalább 50 kW teljesítményű, gumikerekes kotró-rakodó géppel, amelyek rendelkeznek hidraulikus 

bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel, 
- 1 db, legalább 100 kW teljesítményű , gumikerekes forgó-kotró géppel, amely rendelkezik hidraulikus 

bontókalapács fogadásra alkalmas szerelékkel, 
- 2 db, legalább 1500 J/perc teljesítményű, szennyvíz szivattyúval, 
- · 3 db, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező legalább 170101, 170302, 170504 HAK kód szerinti 
anyagok szállítására végzésére engedélyezett járművel. 
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Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 

munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevont személyek foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges 
elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

Vállalkozó a teljesítése során igénybe vett közremüködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte 
volna, illetve a közreműködő szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és vagyonvédelem, 
valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, a bizonyíthatóan általa okozott károk 
megtérítésére vagy térítés nélküli elhárítására. 

Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és a 
keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. A munkaterület 
elkerítését kulturált megjelenésű, esztétikus kivitelű oszlopokkal és korlátelemekkel megoldani, a 
munkaterület szalagozással történő körülkerítése nem megengedett. 

Olyan munkák esetében, amelyek a Megrendelő térképi nyilvántartásának javítását teszik szükségessé 
(átmérő, anyag, hossz, nyomvonal változása, műtárgy sfkrajzi módosítás, stb.), Vállalkozónak a 
berajzoláshoz szükséges bemérési rajzot (1 :500 méretarányban) át kell adnia a Megrendelőnek. A 
bemérési rajzokat EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszerben, Balti-tenger szinthez képest 
viszonyítva} koordinátás rendszerben, digitális formában is biztosítani szükséges. 

Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt feladat tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) 
rendelkezik. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 

A Vállalkozó, az egyedi megrendelők teljesítéshez, az egyedi megrendelő sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve, az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet (személyt) a 65. § (7) 
bekezdése szerint - a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban - bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon 
köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet (személy) vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel (személlyel} vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 
meg. A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített 
személyek az egyedi megrendelő teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek. 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közremúködőkért úgy felel, mintha a teljesítést maga 
végezte volna, illetve a közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése 
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esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani 
és a tárgyi munka 1. osztályú, szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
mérnöki szolgáltatások; tervezés; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, 

vagyonvédelem; gépek, eszközök bérlése; felvonulási létesftmények bérlése; telephely, iroda bérlése; 
melléklétesítmények bérlése; szakfelügyelet; közmúigénybevétellel összefüggő szolgáltatások, 
közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; vezeték tisztftása; régészeti 
munkák; tűzszerészeti munkák; forgalomtechnikai munkák; víztelenítés; irtási munkák; bontási 
munkák; tereprendezés; földmunka; közműszerelvények szintbe emelése; hírközlési aknák szintbe 
emelése; szá/lftás; hulladék kezelés, szállítás, lerakás, veszélyes hulladék kezelés, szállítás, lerakás; 
vezetéképítés; vezeték élőre kötése; csöbélelés; csőhálózat-rekonstrukció; fúrási, sajtolási munkák; 
műtárgyépftés; próbaüzem; helyreállftási munkák; burkolatépftés; térburkolat építés; burkolat 
alépftményi munkák; aszfaltmarás 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: A Kbt. 138.§ (3) bekezdésére tekintettel később került megnevezésre az 
alvállalkozó! 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e 
nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában 
nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. Vállalkozó a 
bejelentéssel együtt köteles Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, 
elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói 
teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
értékét megadni. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt 

tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

e) Vállalkozó által megnevezett, teljesítésben résztvevő alvállakozó(ka)t Megrendelő, vagy a nevében 
eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. Megrendelő felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben 
rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó kijelenti, hogy az a} és adott esetben a d) pontban megnevezett, a szerződés 

teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki/amely a kizáró 
okok hatálya alatt áll. 
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g) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét. 

A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet 
(személy) vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az egyedi megrendelő 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
keretmegállapodásos eljárás első szakaszában az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet (személy), ha az 
új szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. A keretmegállapodásos eljárás első 

szakaszában folytatott értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő 

hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns 
körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

Értékeléskor bemutatott szakemberek neve és többlet gyakorlati ideje: 
- Süle Csaba Ákos (projektvezető) 36 hónap 
- Pongó Szilárd (építésvezető) 36 hónap 
- Schultz Mónika (minőségügyi vezető) 36 hónap 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony és a 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, 
anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki 
előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozónak a feladata teljesítése során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesftményigazolásnak részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokat. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi-, katasztrófavédelmi.­
környezetvédelmi- szabályokat, valamint Budapest Főváros Kerületeinek, illetve a helyi önkormányzatok 
közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő működési területén bevezetett MSZ EN ISO 14001 
környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer van érvényben. 
Vállalkozó tevékenysége során maga is köteles betartani és gyakorolni az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott előírásokat. 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik MSZ EN ISO 14001 környezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN ISO 
9001 minőségbiztosítási rendszer (vagy az Európai Unió más tagállamából származó, egyenértékű 
tanúsítvány) szerint bevezetett, illetve működtetett tanúsítvánnyal. Amennyiben a tanúsítványok 
érvényessége a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtását követően 
lejárt a Vállalkozó köteles a Keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes tanúsítványa 
másolati példányát, legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére 
benyújtani. A tanúsítvány érvényességének az ellenőrzésére a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya 
alatt bármikor jogosult. Az érvényesség elvesztése esetén a Vállalkozónak a szerződésből fakadó 
hátrányos jogkövetkezményeket, a szerződésszegés megállapítása esetén, viselnie kell. 
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Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek 
által megfogalmazott elvárásokat. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha a csőd-, felszámolási­
' végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás alá kerül. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a 
Megrendelőt értesíteni, ha az adószámát felfüggesztették vagy törölték, ha közbizalomra való 
alkalmatlanságot eredményező helyzetbe került, ha tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

Vállalkozó - figyelembe véve, hogy az egyedi megrendelések alapján elvégzett munkák ellenértéke 
havonta, utólag kerülnek elszámolásra - kijelenti, hogy a szerződés 3. pontjában foglalt időbeli hatálya 
alatt rendelkezni fog legalább 50 millió forint, azaz ötvenmillió forint az üzletszerű működés körében 
szabadfelhasználású pénzeszközzel vagy más likvid eszközzel, vagy a kettő bármilyen összetételű 
kombinációjával. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ennek igazolását a teljesítés időtartama 
alatt ellenőrizheti. Erre vonatkozóan Vállalkozótól igazolást (vagy nyilatkozatot) kér. Megrendelő a 
rendelkezésre állás igazolását írásban kéri, melyben megadja az igazolás (vagy nyilatkozat) 
benyújtásának módját és határidejét, amely határidő nem lehet korábbi, mint a kérés megküldését követő 
5 munkanap. 

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, a TANÁCS (EU) 2022/576 rendeletében (2022. április 8.) 
foglaltak alapján Vállallkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden olyan változást 
haladéktalanul lrásban bejelenteni a Megrendelőnek, amely változás miatt a rendelet tilalmi hatálya alá 
kerül. Ennek megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Megrendelő a vonatkozó előírások szerint 
köteles eljárni, ha a kizáró ok bekövetkezik. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelet előírásait megismerte és 
tudomásul vette. 

7. Jótállás, biztosítás 

7 .1. Jótállás 
A Vállalkozó az általa elvégzett építési jellegű hibaelhárítási, karbantartási munkákra, illetve a beépített 
építési termékekre a hatályos jogszabályok, illetőleg a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak 
szerinti, ezek hiányában 12 hónap, jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal. A jótállási, a 
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szavatossági és az alkalmassági idő kezdőnapja a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi 
megrendelők szerinti eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági 
kötelezettségét. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha a Megrendelő által 
átvett munkaeredményt nem rendeltetésszerűen használják. 

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt 
hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani vagy a kifogásolt részt 
kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a hibát 
harmadik személlyel a Vállalkozó költségére kijavíttatni. 

7.2. Biztosítás 
A Vállalkozó - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) 
kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint - köteles a Keretmegállapodás teljes időtartamára 

összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő vagyon és 
felelősségbiztosftását kiterjeszteni minimum 50.000.000 forint/káresemény és minimum 250.000.000 
forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel, az alvállalkozókra is kiterjedően. Amennyiben az 
igazolás a Keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során történő benyújtása óta lejárt, a 
Vállalkozó köteles a megújított, Keretmegállapodás megkötésének időpontjában érvényes 
felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását, 
legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésének időpontjára, a Megrendelő részére benyújtani. A 
biztosítás meglétének ellenőrzésére a Megrendelő a Keretmegállapodás hatálya alatt bármikor jogosult. 
A felelősségbiztosítás Keretmegállapodás hatálya alatti megszűnése, vagy a jelen pontban foglalt 
kikötések Megrendelő érdekeit csorbító megváltoztatása a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő 

magatartásának minősül. 

8. Szerzódésszegés és következményeik 

A Vállalkozó a kötbér összegét a vonatkozó megrendelői felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon 
belül köteles átutalással megfizetni a Megrendelőnek. Megrendelő döntésétől függően jogosult a kötbér 
összegét vagy annak egy részét az egyedi megrendelőkön alapuló tartozásával szemben is beszámítani. 

Késedelem vagy hibás teljesftés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 
alól. 

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

A Megrendelő a kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha tényleges kára nem keletkezett. A 
kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy szerződésszegés esetén kötbérigényén 
túl, annak összegét meghaladó igazolt kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 
érvényesítse. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítési határidő 
tekintetében késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a 
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Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 10%-át nem 
haladhatja meg. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a Keretmegállapodás 
szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó ellenértékének 1 %-a/nap. Megrendelő fenntartja azt a 
jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó 
szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők 

vonatkozásában a Vállalkozó több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít 
és a Megrendelőnek a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 

8.1.2. Megrendelö fizetési késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény {Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Hibás teljesítés, nemteljesítés 
8.2.1. Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés tekintetében 
hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér 
megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke az adott egyedi megrendelés teljes nettó 
értékének 5%-a. Egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy 
a Keretmegállapodást egyoldalúan megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint 
járjon el, ha a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők vonatkozásában a Vállalkozó 
több mint 5 alkalommal, olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít és a Megrendelónek a 
Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszQnt. 

8.2.2. Vállalkozó nemteljesitése esetén 
Megrendelő a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelők szerinti teljesítés tekintetében 
meghiúsulási kötbért kíván érvényesíteni. Amennyiben az egyedi megrendelő teljesítése, olyan okból, 
amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér a Keretmegállapodás szerint kibocsátott egyedi megrendelő teljes nettó 
ellenértékének 30%-a. Megrendelő fenntartja azt a jogát, hogy a Keretmegállapodást egyoldalúan 
megszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint járjon el, ha a Keretmegállapodás 
szerint kibocsátott bármely egyedi megrendelő vonatkozásában, a Vállalkozó súlyos 
kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatt, a Vállalkozó nem teljesít és a Megrendelőnek 
a Keretmegállapodás fenntartásához fűződő érdeke megszűnt. 

Amennyiben a Keretmegállapodás azért szűnik meg, mert a Megrendelő élve a kikötött jogával, súlyos 
kötelezettségszegésére visszavezethető körülmények miatti nem teljesítés, vagy sorozatos késedelmes 
vagy hibás teljesítés miatt egyoldalúan megszüntette, a Vállalkozó 150.000.000 forint egyösszegü 
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. 

9. Szerzödés módosftása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése 
A Keretmegállapodás a jelen Keretmegállapodásban szabályozott esetekben - a Kbt. 141. § ( 4) bekezdés 
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a) pont alapján, figyelemmel a 2014/24/EU irányelv 72. cikkében foglaltakra is - a Kbt. 141. § (6) 
bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül módosulhat, illetve módosítható. 

A jelen Keretmegállapodásban nem szabályozott eseteken kívül a Keretmegállapodás csak a Kbt. szerinti 
esetekben módosítható. 

A Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése 
elállással vagy, ha az eredeti helyzet már nem állítható helyre, felmondással történhet. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő - Vállalkozó felé fennálló kártérítési 
kötelezettség nélkül - egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti helyzet már nem 
állítható helyre, felmondhatja, ha: 
• a Vállalkozó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve a 

Vállalkozó végelszámolás alatt áll, vagy 
• a Vállalkozó adószámát az adóhatóság törli, a Vállalkozó kényszertörlésére kerül sor, vagy 

büntetőjogi intézkedésként a Vállalkozó a Keretmegállapodás alapján nyújtott bármilyen tevékenység 
gyakorlásától jogerősen eltiltásra kerül, vagy 

• a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít. 

A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése értelmében a Megrendelő a Vállalkozóval szemben - vanalkozó felé 
fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - a Keretmegállapodást felmondhatja, vagy - a Plk.-ban foglaltak 
szerint - a Keretmegállapodástól elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a Keretmegállapodás olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy 

e) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, 
és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség néll<ül - akkor is 
köteles a Vállalkozóval szemben felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
Keretmegállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

A Megrendelő a Keretmegállapodást - Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül - köteles a 
Vállalkozóval szemben akkor is felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - , ha 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; 

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyosan szerződésszegő magatartásának minősül a Vállalkozó olyan 
kötelezettségszegő magatartása, amely az egyedi megrendelő vagy a Keretmegállapodás 
szerződésszerű teljesítését meghiúsítja vagy súlyosan veszélyezteti. Ennek alapján súlyosan 
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szerződésszegő magatartásnak minősülhet különösen, de nem kizárólagosan, ha: 
• a Vállalkozó a feladat végrehajtására vonatkozó felkérést, indokolatlan okból, nem fogadja el, 
• a Vállalkozó az egyedi megrendelő szerinti teljesítést, indokolatlan okból, nem kezdi meg, vagy 
• a Vállalkozó az egyedi megrendelőkből vagy a Keretmegállapodásból vagy a Kbt. vagy annak 

végrehajtási rendeleteiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét szándékosan vagy 
nagyfokú gondatlanságból vagy rendszeresen megszegi, vagy 

• a Vállalkozó az egyedi megrendelőből vagy a Keretmegállapodásból vagy a Kbt. vagy annak 
végrehajtási rendeleteiből fakadó szerződéses vagy egyéb kötelezettségét hiányosan teljesíti, amely 
hiányosság hátrányosan befolyásolhatta vagy veszélyeztethette a szerződésszerű teljesrtést. 

Az egyedi megrendelő rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél általi 
kézhezvételének napjától számított 5 munkanap. Egyedi megrendelő felmondása esetén a Megrendelő 
és a Vállalkozó egymással teljes körűen elszámolnak. Egyedi megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó 
az egyedi megrendelő megszűnése előtti teljesítés pénzbeli ellenértékére, továbbá a felmondás 
közlésének időpontjáig felmerült és a felmondással összefüggő, igazolt költségei, és igazolt kárai 
megtérítésére a jogosult. 

A Keretmegállapodás rendes felmondásának felmondási ideje a felmondási nyilatkozat érintett fél általi 
kézhezvételének napjától számított 60 nap. Felmondás esetén a felmondás közlésének időpontját 
megelőzően megkötött és hatályba léptetett egyedi megrendelők tekintetében, Keretmegállapodás, mint 
mögöttes szerződés, továbbra is érvényben és hatályban marad. 

Amennyiben Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő egyoldalú jognyilatkozattal történő 

megszüntetésére a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása miatt kerül sor, azonnali hatályú 
elállásnak vagy felmondásnak is helye van. 

10. Vis maior 

Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél 
által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak 
minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a 
jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre 
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben 
a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen 
értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

Jelen Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata (Mintaköltségvetés és Segédtáblázat) 
2. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet: A lefedések beépítéséhez szükséges technológiai leírások 
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályok 
5. sz. melléklet: Felek nevében eljárni jogosult személyek 
6. sz. melléklet: Egyedi megrendelő 
7. sz. melléklet: Egyedi megrendelő alapján történő munkavégzés meghatározá~a 
8. sz. melléklet: Általános utasítás 



A Felek a Keretmegállapodáshoz további mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítéseket 
csatolhatnak, de azok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja. 

12. Egyéb rendelkezések 

Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretmegállapodásban 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást. az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon 
belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért 
a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

A külföldi adóilletöségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerződés külön nem szabályoz, de amelyekre 
a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, Megrendelő által megküldött, illetve átadott ajánlati 
felhívás, valamint ajánlati dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok 
vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

Felek kijelentik, hogy ellenük a jelen Keretmegállapodás megkötésekor csőd- vagy felszámolási eljárás 
nincs folyamatban. 

A Felek a jelen Keremegállapodás vagy az egyedi megrendelések teljesítése során tudomásukra jutott 
minden információt üzleti titokként kötelesek, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. 
Kijelentik, hogy egymás üzleti adatairól harmadik fél részére - írásbeli felhatalmazás nélkül - információt 
nem ad sem a szerződés időtartama alatt sem pedig utána. A titoktartási kötelezettségvállalás 
hatályosságát nem érinti a Keretmegállapodás vagy az egyedi megrendelő bármilyen okból történő 
megszűnése. Kivételt képez az az eset, ha az érintett Fél a jogszabályban előírt kötelezettségének 
teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra az információt vagy a jelen Keretmegállapodásban előírt 
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közöl valamilyen információt. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben 
fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Felek a teljesítések kapcsán kötelesek együttmüködni. Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi 
közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak 
ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő 
Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegú szerződés 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 
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A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban, beleértve az érvényessége, értelmezése, vagy 
megszüntetése feletti jogvitákat is, szerződő felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
fordulhatnak. 

A jelen szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §korlátai között és csak 
írásban, a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés 
módosítását az építési naplóba történő bejegyzés. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) ponija szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

Jelen Keretmegállapodás 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen Keretmegállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 
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