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Megrendelő szerződés szám Vállalkozó szerződés szám

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: 
adószám: 
statisztikai számjel: 
számlavezető bank: 
pénzforgalmi jelzőszám:

Cg. 01-10-042418 
10893850-2-44 
10893850-3700-114-01 
K&H Bank Zrt.
10404072-00034568-00000000

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről a

HACH LÁNGÉ Kereskedelmi Kft.
1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.
cégjegyzék száma: 
adószám: 
statisztikai számjel: 
számlavezető bank: 
pénzforgalmi jelzőszám:

Cg. 01-09-880623
13509860-2-43
13509860-4664-113-01
Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe
16300000-04009437-900006404

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között (a továbbiakban: Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. OVIM. törvény (Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján 2025. 09. 29-én Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, 
és döntését. 2025. november 28. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya és értéke

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak­
pesti Szennyvíztisztító Telepén (1044 Budapest, Tímár u. 1.) és a Csomádi telepén (2161 
Csornád, Verebeshegy u.,) üzemeltett Hach Lángé gyártmányú online mérőműszerek 
üzemeltetéséhez szükséges vegyszerek szállítását, a mérőműszerek karbantartását, eseti 
javítását, üzemzavar elhárítását és szerviz készenlét biztosítását a szerződés 1. sz. melléklete 
„Műszaki leírás” szerint és a 2. sz. mellékletét képező „Ajánlati Űrlap a vegyszerekre és 
karbantartásokra vonatkozóan” dokumentumban meghatározott megajánlások szerint 
mindösszesen nettó 60 000 000 HUF keretösszeg erejéig, amely összeg 75%-nak lehívására 
vállal Megrendelő lehívási kötelezettséget.

1.2. Vállalkozó karbantartással kapcsolatos feladatai:
- online mérőműszerek gyári protokoll szerinti felülvizsgálata, karbantartása, az előírt 

alkatrészek cseréje 
eseti javítások elvégzése 
meghibásodás, üzemzavar elhárítása
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- szerviz készenlét biztosítása
1.3. Vállakozó vállalja, hogy a mérőműszerek üzemeléséhez szükséges vegyszereket a 
Megrendelő által kibocsátott megrendeléseknek, valamint a szerződés 2. sz. mellékletben 
(Ajánlati űrlap vegyszerekre vonatkozóan) szereplő műszaki követelményeknek megfelelően 
leszállítja.

1.4. A Szerződés megkötése időpontjában meglévő és karbantartandó műszerek:

Eszköz megnevezése Mennyiség (db)
AMTAX s.c. ammónia analizátor 5
PHOSPHAX s.c. foszfát analizátor 6
FILTRAX mintaelőkészítő 8
SOLITAX s.c. szárazanyagmérő 2
Nitratax nitrátmérő 14
LDO oldott-oxigén mérő műszer + ebből 1db Csornádon (2161 
Csornád, Verebeshegy u.,)

33

Redox 1200 s.c. potenciál mérő 4
8350 Ph-mérő 4
AS950 automata mintavevő 7
SONATAX iszapszintmérő 1
HQD40 kéziműszer 1
HQD11 kéziműszer 1
3798-S se Digitális induktív vezetőképesség szenzor 2
1 db PHOSPHAX se. a SEDIPAC műtárgyon 1

A mérőműszerek számában legfeljebb +20%-os eltérés lehetséges a szerződés időtartama 
alatt.

1.5. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott karbantartási 
feladatokat a jelen szerződés 1.4. pontjában megjelölt mérőműszerek esetében az alábbiak 
szerint teljesíti:

1.5.1. Vállalkozó a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban, a gyári protokoll szerint 
elvégzi a mérőműszerek karbantartását a szerződés 1. sz. mellékletét (Műszaki leírás) képező 
dokumentum szerint.

1.5.2. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a szerződéssel érintett mérőműszerek nem 
karbantartási hiányosságra visszavezethető meghibásodása esetén Vállalkozó - az Észak­
pesti Szennyvíztisztító Telep üzemeltetőjének bejelentése alapján, előzetesen egyeztetett 
időpontban - elvégzi a mérőműszerek eseti javítását, üzemzavar elhárítását.

2. A szerződés teljesítésének feltételei

2.1. Az áruszállítás teljesítésének feltételei

2.1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
üzemeltetéshez szükséges vegyszereket a 2.1.3. pontban rögzítetteknek megfelelően 
megrendelés alapján leszállítja. Vállalkozó kizárólag olyan vegyszereket szállíthat, amelyek 
megfelelnek a 2. sz. mellékletben (Ajánlati Űrlap vegyszerekre vonatkozóan) foglalt 
termékjellemzőknek és minőségi paramétereknek.

2.1.2. A vegyszerek beszerzése és/vagy legyártása, Megrendelő telephelyére történő 
szállítása, átadása és lerakodása a jelen szerződés 2. sz. mellékletben meghatározott
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műszaki paraméterekkel és mennyiségben Vállalkozó feladata, annak költségei Vállalkozót 
terhelik.

2.1.3. Megrendelő minden igényéről megrendelést küld Vállalkozó 4. pontban megjelölt 
elérhetőségei útján, amely tartalmazza az igényelt vegyszerek mennyiségét, a vételárat, a 
teljesítés helyét és a szállítás határidejét.

2.1.4. Szállítási határidő a Megrendelő által az eseti megrendeléseken jelzett időpont, de 
legfeljebb a megrendelés Megrendelő általi megküldésétől számított 5 (öt) munkanap.

2.1.5. Megrendelő a megrendelések teljesítése során - Megrendelő által jóváhagyott 
részteljesítésen kívül - részteljesítést nem fogad el.

2.1.6. Vállalkozó minden szállítmányról köteles szállítólevelet kiállítani, amely tartalmazza a 
leszállított vegyszerek pontos megnevezését és mennyiségét. A szállítólevélen minden 
esetben hivatkozni kell a megrendelés számára. A leszállított vegyszerek csomagolásán jól 
látható feliratozással szerepelnie kell a termék pontos megnevezésének és mennyiségének.

2.1.7. Vállalkozó a szerződéskötéskor köteles a vegyszerekhez biztonsági adatlapot 
mellékelni, amennyiben az adott vegyszerre vonatkozóan ezt jogszabály írja elő. Az első 
szállítást követően biztonsági adatlap csatolása a korábban csatolt biztonsági adatlap 
tartalmának változása esetén szükséges.

2.1.8. A mennyiségi teljesítést Megrendelő átvételre jogosult képviselője a szállítólevél 
lebélyegzésével és aláírásával igazolja. Vállalkozó az átvétel során ellenőrzi a megrendelő és 
a szállítólevél adatainak egyezését (mennyiség, megnevezés, dátum, kiszerelés), a 
csomagolás eredetiségét és bontatlanságát, feliratozását. Nem megfelelés esetén 
Megrendelő megtagadhatja az átvételt és kérheti a vegyszerek visszaszállítását.

2.1.9. Vállalkozó a szállítólevél két példányát Megrendelő részére átadja.

2.1.10. Az átvétel megtörténtével az átadott termék(ek) tekintetében a kárveszély 
Megrendelőre száll át.

2.2. Az áruszállítás teljesítésének helyei és a raktárak működési rendje:
2.2.1. A teljesítés helye Megrendelő alábbi telephelye(i)

Telephely megnevezése Cím

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep 1044 Budapest, Tímár u. 1.

Csomádi telep 2161 Csornád, Verebeshegy u.,

2.2.2. A termékek átvétele a 2.2.1. pontban megjelölt teljesítési helyen átvétellel megbízott 
munkavállaló jelenlétében történik. A teljesítés igazolására a Megrendelő mindenkori átvétellel 
megbízott munkavállalója jogosult.

2.2.3. Megrendelő a szállítmányokat az alábbi raktári átvételi rend szerint fogadja:

Munkanapokon: hétfőtől- csütörtökig: 8:00 - 14:30 óra 
pénteken: 8:00 - 12:00 óra között.

2.3. A szerződés feltételei a karbantartásra (szolgáltatás) vonatkozóan
2.3.1. Időszakos karbantartási feladatok:
2.3.1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a mérőműszerek karbantartási időszaka 
alatt naptári félévet illetve évet ért és az időszak utolsó napjáig Vállalkozó köteles elvégezni 
az időszakos karbantartásokat. Kivételt képez a SEDIPAC műtárgyon elhelyezett PHOSPHAX 
se. műszer karbantartása, javítása, amelyet nagyobb gyakorisággal Megrendelő bejelentése 
alapján szükséges elvégezni.
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2.3.1.2. Az időszakos karbantartási feladatokban meghatározott munkák végrehajtásának 
időpontját Felek kötelesek egyeztetni a karbantartás napját megelőző legalább 5 (öt) 
munkanappal korábban. A munkálatok idejére Megrendelő az érintett mérőműszert 
(tartozékokkal együtt) Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a helyszíni munkavégzéshez 
biztosítja a szükséges munkaterületet, szerviz kocsival történő bejutást.

2.3.1.3. Vállalkozó a karbantartáshoz szükséges termékekről, eszközökről, alkatrészekről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását saját költségén folyamatosan 
biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben.

2.3.1.4. Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés Igazoló dokumentumot, mely 
lehet Munkalap, Teljesítés Igazolás, Átvételi Jegyzőkönyv (továbbiakban: Igazolás) készít, 
melyet Megrendelő képviselőjével igazoltat.

2.3.2. Eseti javítás
2.3.2.1. Felek megállapodnak, hogy a meghatározott mérőműszerek eseti - nem karbantartási 
hiányosságra visszavezethető - meghibásodása esetén Vállalkozó - az Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Osztály üzemeltetőjének bejelentése alapján, előzetesen egyeztetett 
időpontban - elvégzi a hiba teljes körű felmérését. A felmérés után legkésőbb 4 (négy) 
munkanapon belül Vállalkozó árajánlatot küld a Megrendelő részére, az alábbiak 
megadásával:

elvégzendő munka pontos meghatározása,
munkavégzés helye,
műszer(ek) azonosítói
szükséges munkaórák száma, ill. munkadíj
felhasználandó alkatrészek, anyagok tételes listája és ára,
fentiekből kalkulált összesített díj,
teljesítési határidő,
minden, a feladathoz kapcsolódó fontos információ.

2.3.2.2. Az elfogadott árajánlat alapján a Megrendelő megrendelést bocsát ki. Vállalkozó a 
munkát csak ennek kézhezvétele után kezdheti meg.

2.3.2.3. Az eseti javítás, elvégzésének maximális ideje:

- raktáron lévő alkatrész esetén 72 órán belül

- raktáron nem lévő alkatrész esetén a beérkezést követő 72 órán belül, amely határidők 
túllépése csak a Vállalkozó érdekkörén és hibáján kívül eső esetben lehetséges. Az alkatrész 
beérkezését a Vállalkozó szállítólevéllel igazolja.

2.3.2.4. Az eseti javítás elvégzését követően Vállalkozó képviselője a végzett munkákról 
Teljesítés Igazoló dokumentumot, mely lehet Munkalap, Teljesítés Igazolás, Átvételi 
Jegyzőkönyv (továbbiakban: Igazolás) készít, melyet Megrendelő képviselőjével igazoltat.

2.3.3. Üzemzavar elhárítás

2.3.3.1. Az azonnali beavatkozást igénylő esetekben Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy az 1.4. pontban felsorolt műszerek üzemzavarszerű meghibásodása esetén az 
üzemzavar dokumentált bejelentésétől - azaz a 3. számú mellékletben megjelölt, a 
munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység kapcsolattartójának e-mailben vagy a 
sürgősségi telefonon történt bejelentésétől - számított 72 órán belül a helyszínen 
dokumentáltan megjelenik és az üzemzavar elhárítását azonnal megkezdi.

2.3.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy az üzemzavar elhárítás megkezdésétől számított 24 órán 
belül az üzemzavar elhárítását befejezi és a meghibásodott mérőműszerek 
működőképességét helyreállítja.
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2.3.3.3. Ha a műszer meghibásodása olyan mértékű, hogy határidőre történő javítása 
ellehetetlenül, vagy a hibajavításhoz hosszabb átfutási időt igénylő alkatrész beszerzése 
szükséges, akkor Felek egyeztetést kezdeményeznek.

2.3.3.4. Vállalkozó köteles az üzemzavar elhárítás elvégzése után 4 (négy) munkanapon belül 
árajánlatát megküldeni a 2.3.2.1. pont szerinti tartalommal a Megrendelő részére.

2.3.3.5. Az elfogadott árajánlat alapján Megrendelő utólag megrendelést bocsát ki. Vállalkozó 
számláját csak ennek kézhezvétele után állíthatja ki és küldheti meg.

2.3.3.6. Az üzemzavar elhárítását, a mérőműszerek működőképességének helyreállítását 
vagy üzembe helyezését követően Vállalkozó képviselője a végzett munkákról Teljesítés 
Igazoló dokumentumot, mely lehet Munkalap, Teljesítés Igazolás, Átvételi Jegyzőkönyv 
(továbbiakban: Igazolás) készít, melyet Megrendelő képviselőjével igazoltat.

2.3.4. Szervizkészenlét biztosítása
2.3.4.1. Vállalkozó a fenti reakcióidők betartása érdekében hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óra 
között ügyeleti szolgáltatást tart fent, a jelen szerződés 4. pontja szerinti elérhetőségeknek 
megfelelően.

2.3.4.2. Megrendelő a hibabejelentést a Vállalkozó 4. pontban megjelölt elérhetőségein 
keresztül teszi meg. Kétség esetén a bejelentés időpontját a Megrendelőnek kell igazolnia.

2.4. A karbantartás (szolgáltatás) teljesítési helye:
Megrendelő telephelye: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep (1044 Budapest, Tímár u. 1.) és 
Csomádi Telep (2161 Csornád, Verebeshegy u.).

3. A szerződés időbeli hatálya
Felek a szerződést határozott, a Felek általi aláírásának napjától számított 24 hónapos 
időtartamra kötik.

A szerződés időbeli hatályának lejáratát megelőzően, a teljes keretösszeg lehívásáig, de 
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás a Megrendelő által a 
Vállalkozóhoz címzett írásbeli nyilatkozattal történik, legkésőbb a szerződés lejártát megelőző 
30. napon.

A jelen szerződés automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, 
amennyiben a szerződésben rögzített időtartam (jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától 
számított 24 hónap, vagy a meghosszabbított maximum 12 hónap) eltelt, és az utolsó egyedi 
megrendelés illetve szolgáltatás és ezek ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha a szerződés 
keretében lehívható keretösszeg lehívásra került és az utolsó egyedi megrendelés és 
ellenszolgáltatása teljesült.

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a megrendeléssel, valamint az átadással/átvétellel 
kapcsolatban (különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés 
kapcsán felmerült egyéb kérdésekben a 3. számú mellékletben megjelölt személyek 
jogosultak eljárni.

5. Pénzügyi feltételek
A nyertes ajánlati ár (képzett összeg): nettó 51.900.348,- Ft.1

1 Felolvasó lap tartalma alapján kerül kitöltésre.



5.1. Az áruszállításra vonatkozó pénzügyi feltételek:
5.1.1. A HACH LÁNGÉ on-line mérőműszerek üzemeltetéséhez szükséges vegyszerek nettó 
egységárait jelen szerződés 2. számú melléklete (Ajánlati Űrlap a vegyszerekre vonatkozóan) 
tartalmazza.

5.1.2. Az egységárak tartalmazzák az összes felmerülő költséget (beszerzéssel, gyártással, 
szállítással, átadással és lerakással kapcsolatos egyéb költségeket, szaktanácsadás 
költségét, közvetítői költségeket, vám, adók, bizományi, egyéb jogszabályon alapuló hatósági 
és egyéb díjakat, illetékeket), de nem tartalmazzák az Áfa-t. Az Áfa mértéke a mindenkori 
jogszabálynak felel meg.

5.2. A karbantartásra (szolgáltatásra) vonatkozó pénzügyi feltételek:
5.2.1. A jelen szerződés 2.3.1. pontjában meghatározott időszakos karbantartásra vonatkozó, 
nettó átalányárakat a jelen szerződés mellékletét képező 2. számú Ajánlati űrlap 
karbantartásokra vonatkozó része tartalmazza.

5.2.2. Az időszakos karbantartások esetére megállapított félévre, illetve egy évre vetített 
átalánydíjak tartalmazzák a jelen szerződés 1. sz. melléklete „Műszaki leírás” szerinti 
karbantartási tevékenységek összes költségét (kiszállási díj, munkadíj, szállítás, vám, adók, 
díjak, illetékek, egyéb), és a karbantartásokhoz felhasznált anyagok, kopóalkatrészek árát, 
veszélyes és egyéb hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását, de nem tartalmazza az Áfá-t.

5.3. Eseti javításra és üzemzavar elhárításra vonatkozó pénzügyi feltételek:
Az eseti javítás és üzemzavar elhárítás ellenértékét minden esetben az elfogadott árajánlat, 
illetve az ez alapján kiállított megrendelés tartalmazza.

5.4 Díj módosítás
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés évfordulóját követően egy alkalommal, 
illetve amennyiben a szerződés 3.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően meghosszabbítják, 
további egy alkalommal a jelen szerződés 5.1. pontjában szereplő egységárakat és 5.2 
pontjában szereplő átalánydíjakat Vállalkozó kezdeményezésére módosíthatják. A 
díjmódosítás mértéke a KSH honlapján közzétett előző évi fogyasztói árindex 75%-a. A 
módosítást Vállalkozó legalább 30 nappal a szerződés éves fordulónapját megelőzően írásban 
kezdeményezheti, amelyet minden esetben Megrendelővel egyeztetni kell. A módosítás csak 
mindkét fél írásos hozzájárulása esetén lép hatályba.

6. Számlakiállítás, fizetési ütemezés karbantartás (szolgáltatás) és áruszállítás esetén
6.1. A számlázás alapját Megrendelő teljesítési igazolásra jogosult munkatársa által aláírt 
Teljesítési Igazolás(ok) képezik. A Teljesítést Igazoló dokumentum alapján Vállalkozó a 
teljesítést követő 8 napon belül kiállítja a számlát Megrendelő részére.

6.2. Vállalkozó az időszakos karbantartásokról félévente összesített számlát állít ki a naptári 
félév utolsó napját követően a ténylegesen elvégzett és a 2.3.1.4. pont szerint leigazolt 
időszakos karbantartási munkák alapján.

6.3. A 6.2. pontban ismertetett számlázás alól kivételt képez a SEDIPAC műtárgyon elhelyezett 
PHOSPHAX se. műszer karbantartásának számlázása. Vállalkozó SEDIPAC műtárgyon 
elhelyezett PHOSPHAX se. műszer karbantartásáról, javításáról esetenként állít ki számlát a 
2. számú melléklet szerinti nettó ár alapján.

6.4. Az eseti javítások - nem karbantartási hiányosságra visszavezethető -meghibásodások 
javítása és üzemzavar elhárítások esetén a megrendelések alapján a ténylegesen elvégzett 
és a jelen szerződés 2.3.2.4. és 2.3.3.6. pontjai szerint leigazolt munkák alapján kerül 
számlázára, ahol a számlák külön soron tartalmazzák a javítás során felhasznált anyagok, 
kopó- és pótalkatrészek listáját.

i;
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6.5. A leszállított vegyszerekről Vállalkozó szállítmányonként számlát állít ki Megrendelő 
részére, a Megrendelő által igazolt szállítólevelek alapján.

6.6. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett Teljesítés Igazolás(ok) másolatát. Áruszállítás esetén a Megrendelő képviselője 
által aláírt és lebélyegzett szállítólevelek másolatát.

6.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 5.1., 5.2. pontja 
és 2. sz. melléklete, valamint adott esetben a megrendelések szerinti nettó egységárak illetve 
átalányárak szerepelhetnek.

6.8. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) 
napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg az Vállalkozó 
jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

6.9. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út. 4.”. A papír alapú számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.

6.10. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.
6.11. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 
175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML 
adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Megrendelő e-számla fogadására 
alkalmas e-mail címére2.

7. Felek jogai és kötelezettségei
7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei
7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat és 
egyéb adatokat Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, a felmerülő problémák 
megoldásához minden elvárható segítséget megad.

7.1.2. Megrendelő vállalja, hogy karbantartások teljesítéséhez szükséges munkaterületet a 
Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén gondoskodik a 
szolgáltatásnyújtás felügyeletéről.

7.1.3. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy az elvégzett tevékenység átvételére és igazolására.

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
szolgáltatásokat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el.

7.1.5. Megrendelő köteles írásban, a megrendelés megküldésével értesíteni Vállalkozót az 
esedékes vegyszerek szállításról legkésőbb 5 munkanappal az előírt teljesítési határidőt 
megelőzően.

7.1.6. Megrendelő gondoskodik arról, hogy az eseti megrendelésen megjelölt teljesítési helyen 
mindig legyen a termékek átvételére jogosult személy, aki az átvétel megtörténtét igazolja.

2 A Felek szerződéskötést követően egyeztetik az e-számla benyújtásához szükséges e-mail címet.
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7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
7.2.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a termék(ek) alkalmasak a rendeltetés- és 
szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga 
a szerződés tárgyára, amely Vállalkozó tulajdonszerzését korlátozná, vagy akadályozná.

7.2.2. Vállalkozó az írásos értesítést követően, de legalább 2 munkanappal a 
szállítást/szolgáltatást megelőzően köteles írásban visszaigazolni a teljesíthetőséget 
Vállalkozó részére.

7.2.3. Vállakozó köteles az ajánlatában bemutatott szakembert bevonni a szerződés 
teljesítésébe. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberre vonatkozó megajánlás: Bata 
Zoltán, többlet tapasztalat: 36 hónap.

7.2.4. Vállakozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási 
irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási rendszer. Az Angyalföldi Szivattyútelep vonatkozásában az EMAS (1221/2009/EK 
rendelet) közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer előírásai is 
alkalmazandók. A Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepek és a Dömsödi Biogáz 
Kiserőmű vonatkozásában a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti 
élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer előírásai alkalmazandók. Tevékenysége során 
köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

7.2.5. Üzemzavarnak minősülnek a Vállalkozó tevékenységén kívül álló okból a 
Megrendelőnél bekövetkezett gépészeti eredetű műszaki problémák, melynek tényét minden 
esetben a Telepvezető állapítja meg.

7.2.6. Alvállalkozó igénybevétele:3
Vállalkozó a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése érdekében alvállalkozót vehet 
igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga 
végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan 
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

a) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján 
az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót:
....................-..........t~. .—f*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

b) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:—................................................—(alvállalkozó neve,
adószáma, elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos aránya,...................(*a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint)

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében 
foglaltak szerint vonhat be további alvállalkozót. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel 
minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

d) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 
alvállalkozó(k) személyében bekövetkező változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó 
rendelkezéseinek betartásával van lehetőség.

e) Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a b) és adott esetben a d) pontban 
megnevezett, a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkoz(ó)k nem tartozik/tartoznak

3 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre.



közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, és a teljesítés során sem vesz igénybe 
olyan alvállalkozót, aki/amely a kizáró okok hatálya alatt áll.

f) Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni az alvállalkozói teljesítést követően a 
Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint 
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét.

7.2.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, illetve végrehajtási eljárás indul.

7.2.8. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.2.9. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vállalkozót haladéktalanul értesíti.

7.2.10. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos 
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért.

7.3. Jótállás
Vállalkozó az általa elvégzett munkára, beépített alkatrészekre 12 havi jótállást vállal. A jótállás 
időpontjának kezdete az érintett munkafolyamat igazolt átvételi időpontja.

8. Szerződésszegés és következményeik
8.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

8.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét.

8.3. Késedelmes teljesítés
8.3.1. Vállalkozó késedelme esetén:
8.3.1.1. Vállalkozó áruszállítás esetén késedelembe esik amennyiben a jelen szerződésben 
szereplő termék(ek)et a 2.1.4. pontban meghatározott szállítási határidőig nem szállítja le.

8.3.1.2. Vállalkozó karbantartás, eseti javítás, üzemzavar elhárítás esetén késedelembe esik 
amennyiben a jelen szerződésben vállalt feladatai tekintetében a 2.3.1.2., 2.3.2.3. és 2.3.3.2. 
pontokban a 2.3.3.3. pont figyelembe vételével a meghatározott határidőket nem tartja be.

8.3.1.3. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke áruszállítás esetén 
késedelmes naponként az adott megrendelésre vonatkozó nettó ellenérték összegének 1%- 
a, maximuma pedig 10%.

8.3.1.4. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke karbantartás, eseti 
javítás, üzemzavar elhárítás esetén késedelmes naponként az adott feladat/megrendelés 
nettó ellenérték összegének 1%-a, maximuma pedig 10%.

8.3.1.5. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

<i
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8.3.2. Megrendelő késedelme esetén
8.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mérték.

8.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke.

8.3.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

8.4. Hibás teljesítés
8.4.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

8.4.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

8.4.3. Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér vállalt mértéke az adott 
megrendelésre vonatkozó nettó ellenérték, illetve az adott feladat nettó ellenértékének 10 %- 
a, amely mind az áruszállítás, mind az időszakos karbantartás/eseti javítás/üzemzavar 
elhárítás esetében irányadó.

8.5. Meghiúsulás
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít, 
amennyiben a jelen szerződés és/vagy az egyedi megrendelés meghiúsul és/vagy 
ellehetetlenül olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős. A szerződés és/vagy egyedi 
megrendelés Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén a 
kötbér összege a szerződés meghiúsult részének és/vagy egyedi megrendelés nettó 
értékének 20%-a.

9. Szerződés módosítása, megszűnése
9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel
9.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. §-a 
alapján, közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

9.1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2. és 9.3. pontban 
rögzítettek kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie.

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás
9.2.1. Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik fél súlyos 
szerződésszegése, illetve a 9.3 pontban foglalt körülmény esetén mondhatják fel azonnali 
hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:
9.2.2. Vállalkozó részéről:
9.2.2.1. Jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

9.2.2.2. A szállítás nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

9.2.2.3. A szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi;
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9.2.2.4. Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek.

9.2.3. Megrendelő részéről:
9.2.3.1. A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik, és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát a 6. pontnak megfelelően nyújtotta be.

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás
9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha :

9.3.2. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel;

9.3.3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel.

9.3.4. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.- bán foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

10. Szerződéses dokumentumok
10.1. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja.

10.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő dokumentumok:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Ajánlati Űrlap a vegyszerekre és karbantartásokra vonatkozóan

3. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

4. sz. melléklet: Munkabiztonsági szabályok

11. Egyéb rendelkezések
11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, 
kényszertörlési, illetve végrehajtási eljárás nincs folyamatban.
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11.3 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2017. évi CL. törvény 113. § és 
az 13/2020. (XII.23.) PM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Megrendelő 
kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a 
teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően történt.

11.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

11.5. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

11.6. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

11.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz.

11.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. 
előírásait, továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell 
alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonlójellegű szerződés alanyai által széles 
körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

Budapest, • /0-- oíT-
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt

HACH LÁNGÉ Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

dr. Medovárszki Éva 
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő Fehér Cs^a

HACH LÁNGÉ KFT
1222 Budapest, V6rc*fcen»zt u. 5-10.

Adószám: 135Ü9C60-2-43 
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I. Bevezetés

A Fővárosi csatornázási Művek Zrt.-nél a külső vállalkozók, alvállalkozók munkavégzését 

a VSZ-14 Munkavédelmi szabályzat vonatkozó 6.7 Alvállalkozók Zrt.-nél történő 

munkavégzésre c. fejezete szabályozza.

A más gazdálkodó szervezet FCSM Zrt-nél történő munkavégzésének munkavédelmi 

kérdéseit szerződésben és az annak mellékletét képező az „FCSM Zrt. területén végzett 

vállakozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. 

mellékletében kell rögzíteni.

A szerződésben, vagy az eseti megrendelés esetén a Munkaterület átadási 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy a Zrt-nél melyik egység vezetője felelős a 

munkaterületek átadásáért, a munkálatok összehangolásáért, ellenőrzéséért ennek során 

kell meghatározni a munkavégzés körülményeire vonatkozó, konkrét munkabiztonsági 

szabályokat, módokat, valamint a MEB követelményeket.

II. Szerződés, eseti megrendelés

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az egyéb gazdálkodó szervezetektől a kivitelezési, 

létesítési, karbantartási vagy hibaelhárítási munkákat szerződés vagy eseti megrendelés 

által igényli meg.

A szerződésben, megrendelésben rögzített feltételek (határidő, a munka pontos leírása) 

mellett a munkavégzés feltétele a Munkaterület átadási jegyzőkönyv és az „FCSM Zrt. 

területén végzett vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi 

követelményei” c. dokumentum, valamint a jogszabályi kötelezettségekből adódóan a 

szakági tervek, hatósági engedélyek megléte is.

III. Engedélyezési eljárás, tervezés, kivitelezés

A szervezeti egység vezetője, vagy az általa a tevékenység lebonyolításával megbízott 

személy a tervezés megkezdése előtt köteles a külső kivitelező felé olyan részletezettséggel 

leírni az építmény, műtárgy rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból 

egyértelműen meghatározható legyen:

• az építményben folyó tevékenység,

• a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek 

száma,
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• a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok 

mennyisége, tűzvédelmi jellemzői.

• a veszélyes munkafolyamatok kockázatainak csökkentésére szükséges kollektív 

védőrendszerek telepítési igénye

• A biztonságot nem veszélyeztető és egészséges munkavégzés feltételeinek 

teljesüléséhez szükséges egyéb védelmi rendszerek (pl. beépített gázérzékelő 

berendezés szükségessége)

A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és 

információt, ami a tervezendő építmény munkavédelmi, tűzvédelmi értékelése során 

jelentőséggel bírhat.

Tervezési munka

A tervezőtől és a kivitelezőtől nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentáció készítése, 

illetve a kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, 

és milyen engedélyek alapján tette meg azt.

A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az munkavédelmi, tűzvédelmi 

szempontból megfelel-e az előírásoknak.

Ennek érdekében ellenőrizni kell:

• a tervezői nyilatkozatot,

• az építési engedélyeket,

• az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket,

• az alkalmazási engedélyeket,

• szakértői véleményeket,

• a beépített eszközök szükséges tanúsítványainak meglétét

• munkavédelmi, tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, szükség esetén 

szakértő bevonását.

• a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét,

• a műszaki megoldások szabályosságát.
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Kivitelezési munka

A létesítéssel kapcsolatos engedélyezési és műszaki dokumentumokat a munkavédelmi, 

tűzvédelmi ügyek intézése céljából hozzáférhető módon kell elhelyezni, nyilvántartani és 

kezelni.

Az építési munkálatok technológiai valamint a technológiához kapcsolódó munkavédelmi, 

tűzvédelmi előírások meghatározásáért, ismeretéért, megtartásáért mindenkor az adott 

vállalkozó és annak dolgozói a felelősek. A munkaterületre vonatkozó esetleges speciális 

munkavédelmi, tűzvédelmi intézkedések meghozatala, egyéni védőeszközök, tűzoltó 

felszerelések biztosítása a vállalkozó feladata.

Az kivitelező az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes 

rendelet alapján köteles a tervezési és a kivitelezési fázisban munkavédelmi koordinátort 

kijelölni, aki érvényesíti a beruházás keretein belül a biztonságos és egészséget nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeinek teljesülését.

A szervezeti egység vezetője már a tervezési fázist megelőzően köteles a Munkavédelmi és 

Technológiai Csoport vezetőjét értesíteni a tárgyi munkáról. Köteles továbbá az MVCS-t 

tájékoztatni és bevonni a létesítési valamint a használatba vételi eljárások megkezdése előtt.

Próbaüzem, üzembe helyezés

A munkafolyamatok befejezését követően, ha szükséges az Üzemeltető és a Kivitelező által 

kötött szerződésben meghatározottaknak megfelelően a Próbaüzemet le kell folytatni. A 

próbaüzem megkezdésének feltétele, hogy a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés minden feltétele teljesüljön, a próbaüzem alatt a kezelő személyzet veszélynek 

ne legyen kitéve. A szükséges jelölések megléte szintén feltétel. A próbaüzem során az 

üzemletetési feladatok elvégzésekor előálló kockázatokat - pl. egy technológiai 

berendezéshez hozzá kell férjen az Üzemeltető, melyet csak podeszten keresztül tud 

biztonsággal kezelni, de ott ez még nincs kialakítva - az üzemeltetés megkezdéséig el kell 

hárítani.

A próbaüzem megkezdésének feltétele továbbá, hogy a berendezések villamos 

biztonságtechnikai szempontú hiba nélküli „nullás” mérési jegyzőkönyvei (ÉVF, EBF, W) 

rendelkezésre álljanak, az előírt biztonságtechnikai berendezések (pl. beépített gázérzékelő 

berendezés), valamint a tűzvédelmi berendezések telepítve vannak. Az üzembe helyezés 

csak akkor kezdhető meg, ha a próbaüzem során feltárt minden hiányosságot, veszélyt 

elhárítottak, a megvalósulási tervdokumentációban szereplő adatok a valóságnak teljes 

mértékben megfelelnek, azokat az üzemeltető részére a Kivitelező átnyújtotta.
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Az üzemeltetés megkezdése előtt az Mvt. 21 § alapján a veszélyes gépeket, technológiai 

berendezéseket üzembe kell helyezni, azt megelőzően az előzetes munkavédelmi szempontú 

vizsgálatot le kell folytatni.

V. Munkaterület átadás

A munkaterület átadására kizárólag a szerződésben / megrendelésben, a Munkaterület 

átadási jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt területén végzett vállalkozói tevékenység 

munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban rögzített 

követelmények teljesítését követően kerülhet sor. A munkaterület átadását követően a 

munkálatok teljes időtartama alatt az építkezésen felelős műszaki vezető és szükség esetén 

munkavédelmi koordinátor jelenlétét biztosítja a Kivitelező. A munkaterület átadáskor a 

Megrendelő részéről kijelölt műszaki ellenőr az építési naplót megnyitja. Az építési naplóba a 

munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatban tapasztalt hiányosságokat be kell jegyezni, 

azok elhárításáról még az átadás- átvételi eljárást megelőzően gondoskodni kell.

A munkaterület átadási jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt. területén végzett vállalkozói 

tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban a 

munkaterületre vonatkozó sajátosságokat, különleges körülményeket, előírásokat rögzíteni 

kell. (Pl. telepen robbanásveszélyes térben történő munkavégzés feltételei, telepi SKET 

dokumentum megismerése)

A Munkaterület átadási jegyzőkönyvön a munkaterület átvételét a Kivitelezőtől az FCSM Zrt. 

részéről erre megbízott személy dokumentálja, valamint egyidejűleg ellenőrzi, hogy a 

munkaterület elhagyásával a Kivitelező minden balesetveszélyes, tűzveszélyes körülményt 

megszüntetett e. Amennyiben nem, azok elhárításáról a Kivitelező köteles gondoskodni.

A Munkaterületre a személyi és teherforgalom a portán keresztül történik, a portán a 

rendészeti ellenőrzés során a ki és beszállított anyagokat, eszközöket, valamint a belépő 

személyeket ellenőrzik. A Társaság telephelyeire, munkahelyeire történő be és kiléptetés 

rendjét a VSZ-21 Rendészeti szabályzat írja le. A telepeken a KRESZ előírásai érvényesek, 

tehergépjárművel 5 km/h sebesség a megengedett. A tehergépjárművel történő tolatás, vagy 

nem belátható helyen az egyéb manőverek kizárólag irányítás mellett történhetnek, a parkolás 

rendjét a telepvezetővel egyeztetni szükséges, a parkoló járművek a telepi forgalmat nem 

akadályozhatják. A tűzoltóság részére a felvonulási területet folyamatosan biztosítani kell, a 

tűzcsapokat szabadon kell hagyni

VI. Munkaterület kialakítása

Az Üzemeltető a munkaterület átadáskor biztosítja a szabályos energiavételezési helyet, a 

vételi helyről elvezetett tápkábelek mechanikai védelméről a Kivitelező gondoskodik. Kivitelező
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köteles gondoskodni továbbá a vételező villamos hálózat műszakilag és érintésvédelmileg 

megfelelő kialakításáról.

A Munkahelyek megvilágítottságáról a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM, valamint a 3/2002. (11.8) 

SzCsM-EüM rendeletek alapján kell gondoskodni a Kivitelezőnek, biztosítva az általános 

megvilágítást, illetve az egyes munkafolyamatokhoz előírt megvilágítási értékeket. 

Munkahelyek megközelíthetőségét, a közlekedési és menekülési utak átjárhatóságát 

folyamatosan biztosítani kell. A közlekedési utak kialakítása (járófelület, védőkorlátok, 

védőtető stb.) feleljen meg a vonatkozó rendeletekben előírt biztonsági követelményeknek.

Az építési terület lehatárolásáról gondoskodni kell, amennyiben ez üzemeltetési területen a 

folyamatos üzemmenet biztosítása végett csak részleges vagy egyáltalán nem biztosítható, a 

leesés elleni védelemről folyamatosan gondoskodni kell védőkorlát kiépítésével, vagy azzal 

egyenértékű olyan műszaki megoldással, amelyet az üzemeltető előzetes egyeztetés során 

jóváhagyott.

A Kivitelező a munkaterület átadásakor megrendelővel egyezteti a tárolási helyeket, különös 

tekintettel a hegesztő palackok szabályos elhelyezésre. A tárolás a vonatkozó tűzvédelmi és 

munkavédelmi szabályoknak mindenkor feleljen meg.

A munkálatok során keletkező ipari, veszélyes, illetve kommunális hulladék szelektív 

gyűjtéséről gondoskodni kell, a gyűjtőhelyet a Kivitelező részére az üzemeltető jelöli ki.

A kivitelező munkavállalói részére mobil öltöző-fürdő elhelyezéséről, ha az szükséges 

gondoskodik, ehhez a közműves kapcsolatot az Üzemeltető biztosítja. Továbbá az 

építkezésen dolgozók számára a mobil illemhelyet, illetve étkezőt, kézmosási lehetőséget 

szintén a kivitelező köteles biztosítani.

Az építkezés területén dohányozni csak a vonatkozó rendeletek figyelembevételével a 

munkaterület átadása során kijelölt helyen lehet.

VII. Kivitelező által használt eszközök, gépek, berendezések, védőeszközök

A Kivitelező, és alvállalkozói az FCSM Zrt. által biztosított munkaterületeken kizárólag saját 

munkaeszközökkel, szerszámokkal dolgozhatnak, részükre az Üzemeltető eszközei nem 

igénybe vehetők. A Kivitelező köteles gondoskodni arról, hogy az eszközök kezelési utasításai, 

tanúsítványai, mérési jegyzőkönyvei megfelelők legyenek, és azokat az építési területen be 

tudják mutatni. Valamint azon munkaeszközök, munkagépek esetében, ahol azt a jogszabályi 

előírások megkövetelik, a vonatkozó rendeletekben rögzítettek szerint gondoskodik a 

gépkezelői jogosultságok meglétéről.

Az építési területen a megfelelő védelmi képességű és minősítésű (pl. robbanásveszélyes 

térben antisztatikus, lángálló ruházat) védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű és védősisak 

használata minden ott tartózkodó személy részére kötelező!
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Vili. Munkavégzés személyi feltételei, oktatás

A Kivitelező a munkafolyamatok elvégzésére csak olya munkavállalót alkalmazhat, aki 

betöltötte a 18. életévét, rendelkezik a feladat ellátásához szükséges, a jogszabályokban előírt 

képesítésekkel, engedélyekkel, a munkavégzés kockázatainak megfelelő orvosi alkalmassági 

vizsgálattal, megbízással a kivitelező részéről az adott munkák elvégzésére.

A Kivitelező munkavállalói kötelesek a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.

Oktatás

A jelen munkavédelmi tervben foglaltak szerint a szakipari munkák sajátosságait is figyelembe 

véve a Kivitelező gondoskodik a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavállalók 

munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásáról. A telepeket érintő SKET dokumentáció, 

Robbanásvédelmi dokumentáció és a mentési tervekben foglaltak tartalmáról a Kivitelező 

munkavállalóit a Társaság részéről az erre megbízott személy tájékoztatja.

Védőoltások

A Kivitelező köteles gondoskodni az általa foglalkoztatott minden munkavállaló esetében a 

szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal történő expozíció miatt, az immunitási idő 

figyelembevételével a „hastífusz” valamint a „hepatistis A” védőoltások biztosítására.

Vili. Beszállással végzett munkák, teheremelés, alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenységek feltételei

Beszállással végzett tevékenység

Zárt műtárgyban végzett munkák munkabiztonsági szempontból különleges odafigyelést 

igényelnek a légtér esetleges szennyezettségéből adódóan. A munkavégzés személyi, tárgyi, 

szervezési feltételeit az illetékes munkahelyi vezetőnek kell biztosítani a technológiai előírások 

figyelembevételével. A munkavégzésre szóló megbízást dokumentálni kell (munkalap, 

beszállási engedély) az engedélyezést a megrendelővel is egyeztetni kell.

A beszállás előtt és azt követően folyamosán biztosítani kell a légtér mérését, a biztonság 

érdekében a méréseket 2 műszerrel kell végezni. A beszállás előtt meg kell győződni a 

biztonságos menekülési utak állapotáról (hágcsók, létrák, nyílások átjárhatósága stb.) 

Beszálláshoz a szükséges egyéni védőfelszereléseket, mentési és kommunikációs
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Teheremelés

Az emelőgépeket rendeltetésének megfelelően az Emelőgép Biztonsági Szabályzat illetve a 

gépkönyv és a használati leírásban foglaltak betartása mellett lehet üzemeltetni. Az 

emelőgépeket a használat előtt a gépkönyvben rögzítetteknek megfelelően át kell vizsgálni, 

az előírt időszakos karbantartások, vizsgálatok elvégzéséről meg kell győződni. Az emelőgép 

meghibásodása, vagy bármilyen rendellenes jelenség esetén az üzemeltetést haladéktalanul 

fel kell függeszteni.

Az emelőgép üzeme során a rendszeresített biztonsági védelmi eszközöket (pl. biztonsági öv) 

kötelező használni, ezek meghibásodása esetén az üzemeltetést fel kell függeszteni. Az 

emelőgépek üzembe helyezését követően megnyitott Emelőgép napló vezetéséről az illetékes 

munkahelyi vezetőnek a Kivitelező részéről kell gondoskodni. Teher emeléséhez kötözéséhez 

megfelelő teherbírású, és kialakítású, adattáblával ellátott emelőkötél alkalmazható, amely 

rendelkezik megfelelőséget tanúsító dokumentummal, és érvényes időszakos vizsgálati 

(szerkezeti vizsgálat 1/£ évenként, terhelési próba évenként) jegyzőkönyvvel. Az emelőgépet 

csak az arra jogosult személy alkalmazhatja.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban - a tűzgyújtási engedély 

kitöltésével - a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad 

végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 

végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, 

a munkát végző kötelezettsége. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó 

tűzgyújtási engedélyben rögzíteni kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a 

munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány 

számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. Az alkalomszerű 

tűzveszélyes munkát végző személy köteles a tevékenység helyszínén az írásos tűzgyújtási 

engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát 

magánál tartani, ellenőrzés esetén az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni, illetve 

átadni. A tűzveszélyes munkát végző személy csak azokat a tűzveszélyes munkafolyamatokat 

és csak azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélye szól. Tűzveszélyes 

tevékenység végzésére csak olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezés, 

eszköz használható, amelyen az előírt kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat

eszközöket, a megfelelő világítást biztosítani kell. A beszállást végzők mentésére „mentési

tervvel” kell rendelkezni, és ennek feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
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elvégezték. A munkát közvetlenül irányító személynek szintén kell szakvizsga bizonyítvánnyal 

rendelkeznie, a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt köteles ellenőrizni a munkát 

végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a 

tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való 

utasítás nem adható ki. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes 

tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti területi vezetővel vagy annak 

megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - 

tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes 

tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig, a munkavégzésre utasítást adó, a 

munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen, akkor a 

munkát végző, szükség esetén műszeres (pl.: mobil gázérzékelő) felügyeletet köteles 

biztosítani.

IX. Ellenőrzés, balesetek, egyéb események kivizsgálásnak rendje

A megrendelő részéről az építési területen ellenőrzésre jogosultak: 

műszaki ellenőr

az adott szervezeti egység vezetője 

Rendészeti Csoport 

Munkavédelmi és Technológia Csoport

Az átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Megrendelő és Kivitelező közötti kapcsolattartás 

formáját, az ebben a körben érintett személyeket elérhetőséggel. Az építkezés során történt 

baleset, illetve esemény kivizsgálása közösen a Megrendelő képviselőjének jelenlétével 

történik.
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1. számú melléklet

Hach Lángé gyártmányú online mérőműszerek karbantartása, eseti javítása, 
üzemzavar elhárítása, üzemeltetéshez szükséges vegyszerek szállítása

Műszaki leírás

Az FCSM Zrt. Észak-pesti szennyvíztisztító telepén (1044 Budapest, Tímár u. 1.) az 
üzemeltetéssel kapcsolatos analitikai feladatok elvégzése HACH LÁNGÉ gyártmányú 
műszerekkel történik.

Az üzemeltetés szempontjából meghatározó fontosságú a műszerek megbízható működése.

Ajánlattevő feladata a HACH LÁNGÉ mérőműszerek gyári javaslat szerinti karbantartása a 
jelen műszaki leírásban és a közbeszerzési dokumentumban részletezett feladatok 
ellátásával. Ajánlattevő feladata a mérőműszerek üzemeléséhez szükséges vegyszerek 
szállítása a Megrendelő által kiadott megrendelések szerint.

A karbantartáson kívül előfordulnak rendkívüli meghibásodások. Ilyen esetben szakszerviz 
beavatkozására van szükség. Ekkor alkatrészek, részegységek cseréjére is szükség lehet. 
Ezek az események bekövetkezése, miértje és időpontja előre nem látható.

A SEDIPAC műtárgyon elhelyezett PHOSPHAX se. műszert a többi műszertől eltérően 
esetenként Ajánlatkérő bejelentése alapján kell karbantartani. A műszer pontos mérései a 
technológia szempontjából kiemelten fontosak ezért szükséges a rendszeres karbantartásuk.

A Társaságunk által üzemeltetett mérőműszerek száma 2026-ban-ben és 2027-ben is 
növekedhet a fejlesztések, korszerűsítések során, ugyanakkor csökkenhet is meghibásodás 
miatt. A mérőműszerek számában legfeljebb +20%-os eltérés lehetséges a szerződés 
időtartama alatt.

Jelenleg üzemeltetett eszközök:

- 5 db AMTAX s.c. ammónia analizátor

- 6 db PHOSPHAX s.c. foszfát analizátor

- 8 db FILTRAX mintaelőkészítő

- 2 db SOLITAX s.c. szárazanyagmérő 

-14 db Nitratax nitrátmérő

- 33 db LDO oldott-oxigén mérő műszer + ebből 1db Csornádon (2161 Csornád, Verebeshegy u.,)

- 4 db Redox 1200 s.c. potenciál mérő

- 4 db 8350 Ph-mérő

- 7 db AS950 automata mintavevő

- 1 db SONATAX iszapszintmérő

- 1 db HQD40 kéziműszer

- 1 db HQD11 kéziműszer
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- 2 db 3798-S se Digitális induktív vezetőképesség szenzor

- 1 db PHOSPHAX se. a SEDIPAC műtárgyon

Ajánlatkérő elvárásai:

- A műszerek gyári protokoll szerinti felülvizsgálata, karbantartása, az előírt alkatrészek 
cseréje és megrendelés alapján a következő féléves üzemelési periódushoz szükséges 
vegyszerek leszállítása.
- Meghibásodás esetén a bejelentést követően legkésőbb 72 órán belül kezdjék meg a hiba 
elhárítását a meghibásodott eszköz felhasználási helyén, ha a munka nem igényli külföldről 
beérkező alkatrész beszerzését. A külföldről beérkező alkatrészt építsék be a beérkezést 
követő 72 órán belül.
Szállítandó vegyszerek felsorolása és mennyisége

Cikk
száma Reagens funkciója

Kiszerel
ési

egység

6
hónapra

szüksége
s

mennyisé
9

(kiszereié 
si egység 
darabszá

24
hónapra

szüksége
s

mennyisé
9

(kiszereié 
si egység 
darabszá 

ma)

BCF10
09

AMTAX se, Reagens 2,5I minden 
méréstartományhoz

2,5 I
űrtartalm 
ú palack

6 24

BCF10
10

CAL1: Standard 1mg/l NH4-N (2L) (MR1: 0,05- 
20 mg/l NH4-N)

2 I
űrtartalm 
ú palack

13 52

BCF10
11

CAL2: Standard 10mg/l NH4-N (2L) (MR1: 0,05- 
20 mg/l NH4-N)

2 I
űrtartalm 
ú palack

13 52

LCW8
67

Tisztító oldat AMTAX se (250mL) Ammónium 
Online Analizátor

0,250 I 
űrtartalm 
ú palack

13 52

LCW8
68 Elektrolit készlet Amtax se

készlet 6 24

LCW8
69

Reagens PHOSPHAX se foszfát online 
analizátorhoz 2 L

2 I
űrtartalm 
ú palack

6 24

LCW8
70

Tisztító oldat PHOSPHAX se foszfát online 
analizátorhoz

1 I
űrtartalm 
ú palack

6 24
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Az Észak-pesti telepen használt HACH műszerek karbantartási feladatai és
gyakoriságuk

1. AMTAX se. karbantartás feladatai és gyakoriságuk (5 db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
24

havonta
Szemrevételezéssel ellenőrizze az analitikai kamrát, adott 
esetben kézzel tisztítsa meg. X
Ellenőrizze a rendszer légzáróságát. X
Ellenőrizze a szűrőbetéteket, szükség esetén tisztítsa meg / 
cserélje ki. X
Tesztelje mindkét ventilátor működését. X
Vizsgálja meg az elemzőház hevítését. X
Ellenőrizze a reagenseket, a tisztító oldatot X
Ellenőrizze a karbantartási számlálókat. X
A működés általános ellenőrzése. X
Cserélje ki a visszacsapó szelepet X
Cserélje ki a levegőszivattyú szivattyúfejét. X
Ellenőrizze a reagens szivattyút X
Cserélje ki a reagens szivattyút X
Általános ellenőrzés. X
Ellenőrizze a tisztítószivattyút és adott esetben cserélje ki 
(24 hónap használat után 6 havonta ellenőrizze) X
Az elektróda vizuális ellenőrzése, cserélje ki a membrán 
sapkáját és adott esetben az elektrolitot X
Ellenőrizze az elektródát (meredekség a teljesen 
működőképes membránfedéllel: -55mV-67mV), 12 hónapos 
használat után 6 havonta. X
Ellenőrizze a mágneses keverőrudat, cserélje ki, ha 
szükséges. X
Ellenőrizze a keverő motort, cserélje ki, ha szükséges. X
Se szűrőszonda használatakor
Tisztítsa meg és ellenőrizze a szűrőmodulokat. X
Ellenőrizze a mintavezetéket, ha szükséges, tisztítsa meg X
Ellenőrizze a kompresszort X
Cserélje ki a szűrőmembránt. X
Olvassa el és elemezze az eseménynaplót. Olvassa el és 
ellenőrizze az adatnaplót, ha van ilyen. X

2. PHOSPHAX se. karbantartás feladatai és gyakoriságuk (6 db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta

12
havont

a

24
havont

a
Szemrevételezéssel ellenőrizze az analitikai kamrát, adott 
esetben kézi tisztítást. X
Ellenőrizze a karbantartási számlálókat. X
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Ellenőrizze a szűrőbetéteket, szükség esetén tisztítsa meg / 
cserélje ki. X
Ellenőrizze / cserélje ki a levegőszivattyú szivattyúfejét. (6 
havonta ellenőrizni, 12 hónap után cserélni) X
Ellenőrizze a rendszer légzárását. X
Tesztelje mindkét ventilátor működését. X
Vizsgálja meg az elemzőkamra melegítését. X
Ellenőrizze a reagenst. X
Ellenőrizze a tisztító oldatot. X
Ellenőrizze a reagens szivattyút. X
Ellenőrizze a mérőkamrát és az amplifikáció történetét 
(eseménynapló). Tisztítsa meg manuálisan, és adott esetben 
állítsa be a tisztítási intervallumot. X
A működés általános ellenőrzése. X
Se szűrőszonda használatakor Tisztítsa meg és ellenőrizze 
a szűrőmodulokat. X
Ellenőrizze a mintavezetéket, ha szükséges, tisztítsa meg X
Ellenőrizze a kompresszort (elemző rekesz) X
Cserélje ki a szivattyú fejét X
Mérési intervallum = 5 perc
Cserélje ki a szivattyú membránt X
Tömítés cseréje X
szárítószer cseréje X
Mérési intervallum = 10 perc
Cserélje ki a szivattyú membránt X
Tömítés cseréje X
szárítószer cseréje X

3. FILTRAX karbantartás feladatai és gyakoriságuk (8 db)

Elvégzendő feladatok 6 havonta 12 havonta 24 havonta
Ellenőrizze a rögzítést A számláló visszaállítása X
Cserélje ki a ház 2 légszűrőjét X
Cserélje ki a szivattyúcsöveket X
Ellenőrizze a szivattyúkazettákat, a szivattyúgörgőt X

Ellenőrizze az összekötő csöveket X
Cserélje ki az összekötő csöveket X
Ellenőrizze a kompresszort X
Cserélhető kompresszor X
Ellenőrizze a légszűrő kompresszorát X
Cserélje ki a légszűrő kompresszorát X

Cserélje ki a szivattyú kazettáját X
Cserélje a szivattyú henger X
Szűrőmodulok és mintatömlők tisztítása X

Ellenőrizze a szűrő modult X
A vezérlőegység, a kijelző, ellenőrzése. X
A berendezés általános működésének ellenőrzése X
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4. Solitax se. karbantartás feladatai és gyakoriságuk (2 db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
24

havonta
Ellenőrizze a beépítést X

Cserélje le az ablaktörlő profilt, ha> 10000 (max. 20000) a 
számláló X

Ellenőrizze a motorciklusok számát, cserélje, ha túllépik a 
névleges értékeket X

Cserélje ki a háztömítéseket, az ablaktörlő tengelytömítéseket X

Tisztítsa meg a mérőablakot X

Kalibrálás X

Újítsa meg a szárító készletet X

5. Nitratax karbantartás feladatai és gyakoriságuk 14 (db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
Szemrevételezéssel ellenőrizze a berendezést X

Ellenőrizze az ablaktörlő profilját, ha szükséges cserélje X

Motorciklusok számának ellenőrzése, szükség esetén cserélje a törlő 
motort X

Cserélje le a tömítést és távolítsa el a rászáradt anyagot X

Mérőablak tisztítása X

Kalibrálás X

6. LDO oldottoxigén-mérő karbantartás feladatai és gyakoriságuk (33 db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
24

havonta
Műszer szemrevételes ellenőrzése X

Piros és kék LED valamint a kupak állapotának 
ellenőrzése, tisztítása. X

Kalibrálás X

Érzékelő kupak cseréje X

7. REDOX 1200 se. karbantartás feladatai és gyakoriságuk (4 db)

Elvégzendő feladatok 6 havonta 12 havonta 24 havonta
Szonda tisztítása X
Vizuális ellenőrzés X
Az érzékelő érintkezőinek ellenőrzése X

A hőmérséklet-érzékelő ellenőrzése X
Impedancia-ellenőrzés X
A működés ellenőrzése X
Tisztítás X
Ellenőrizze a csöveket X
Ellenőrizze a Szűrőt X
Kalibrálás X
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8. 8350 Ph-mérő karbantartás feladatai és gyakoriságuk (4db)

Elvégzendő feladatok 6 havonta 12 havonta
pH-szonda tisztítása X

Optikai ellenőrzés X

Kalibrálás X

9. AS950 automata mintavevő karbantartás feladatai és gyakoriságuk (7db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
Ellenőrizni kell:
Peripumpa motor X
Billentyűzet X
Páramentesítő X
Kijelző X
Mechanika X
Fagymentesítő X
Hűtő X
Ajtó tömítés X
Peripumpa tömlő cseréje szükség 
szerint. X

10. SONATAX iszapszintmérő karbantartás feladatai és gyakoriságuk (1db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
Ellenőrizze a műszer állapotát X
Mechanika ellenőrzése X
Kopó alkatrészek cseréje X

11. HQD40 kéziműszer karbantartás feladatai és gyakoriságuk (1 db)

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
LDO kupak és tömítés csere. X
pH szonda validálása. X
Redox szonda validálása. X
Vezetőképességmérő szonda validálása. X

12. HQ11D kéziműszer karbantartás feladatai és gyakoriságuk

Elvégzendő feladatok
6

havonta
12

havonta
LDO kupak és tömítés csere. X
pH szonda validálása. X
Redox szonda validálása. X
Vezetőképességmérő szonda validálása. X

13. 3798-S se Digitális induktív vezetőképesség szenzor (2 db)
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Elvégzendő feladatok
6

havont
a

Szonda letakarítása X
Műszer beállítása X
Ellenőrző mérés X

14. PHOSPHAX se. a SEDIPAC műtárgyon karbantartási feladatai Ajánlatkérő 
bejelentése alapján (1db műszer)

S-FIEX1-AMTAXSC szerviz csomag.
Szűrők, mintavezeték és mintakor ellenőrzése és megtisztítása. Mérőkamra ellenőrzése és 
takarítása. Ellenőrző mérés.
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1.

Ajánlati Űrlap a karbantartásokra vonatkozóan

Félévre vetített átalány díj Egy évre vetített átalány díj

C D E F G

Ssz Eszközök megnevezése Mennyiség
Átalánydíj 
nettó Ft. / 

eszköz

Összesen nettó 
(CxD)

Átalánydíj 
nettó Ft./ 
eszköz

Összesen nettó 
(CxF)

1 AMTAX se. ammónia analizátor 5 344 760,00 1 723 800,00

2 PHOSPHAX sc.foszfát analizátor 6 193 375,00 1 160 250,00
3 FILTRAX mintaelőkészítő 8 243 900,00 1 951 200,00
4 Solitax se. szárazanyagmérő 2 105 400,00 210 800,00
5 Nitratax nitrátmérő 14 117 754,00 1 648 556,00
6 LDO oldottoxigén-mérő 33 58 040,00 1 915 320,00

7 REDOX 1200 se. Potenciálmérő 4 85 072,00 340 288,00
8 8350 Ph-mérő 4 46 065,00 184 260,00
9 AS950 automata mintavevő 7 84 383,00 590 681,00
10 Sonatax iszapszíntmérő 1 96 453,00 96 453,00
11 HQD40 kéziműszer 1 59 384,00 59 384,00
12 HQ11D kéziműszer 1 20 800,00 20 800,00

13 3798-S se Digitális induktív
vezetőképesség szenzor 2

52 336,00 104 672,00
Összesen 9 715 480,00 290 984,00

H

Átalánydíj
nettó/alkalom

Becsült karbantartási
alkalom*/év

Összesen
nettó
(FxG)

14 PHOSPHAX se. a SEDIPAC műtárgyon karbantartás 229 210,00 15 3 438 150,00

Mindösszesen nettó karbantartási díj/ 2 év
= (E oszlop összesen x 4) + (G oszlop összesen x 2) + (H 46 320 188,00
oszlop x 2)

*PHOSPHAX se. a SEDIPAC műtárgyon karbantartás: a 15 db Becsült karbantartási 
alkalom/év csak az ajánlati árak, az ajánlatok összehasonlítása végett került megadásra, 
Ajánlatkérő ettől eltérhet.





Ajánlati Űrlap vegyszerekre vonatkozóan

Vegyszer megnevezése

HACH
LÁNGÉ
on-line

mérőműs
zer

meg neve 
zése

24 hónapra 
szükséges 
mennyiség 
(kiszerelési 

egység 
darabszáma)

Kiszerelési
egység

Vegyszer
megneve

zése

Vegyszer
cikkszám

a

Vegyszer
termékjellemz

ői

Kiszerelési egységre 
vetített nettó 
egységár (Ft)

Megajánlott 
ellenérték (nettó Ft) 

(24 hónapra 
szükséges 

mennyiség x nettó 
egységár)

AMTAX se, Reagens 2,51 minden 
méréstartományhoz

AMTAX
se
analizátor

24
2,5 I

ürtartalmú
palack

Reagens BCF1009 Reagens 30 960,00 743 040,00

CAL1: Standard 1mg/l NH4-N (2L) 
(MR1: 0,05-20 mg/l NH4-N)

AMTAX
se
analizátor

52
2 I

ürtartalmú
palack

CAL1.
Standard BCF1010 CAL1.

Standard 1mg 20 240,00 1 052 480,00

CAL2: Standard 10mg/l NH4-N (2L) 
(MR1: 0,05-20 mg/l NH4-N)

AMTAX
se
analizátor

52
2 I

ürtartalmú
palack

CAL2.
Standard BCF1011 CAL2.

Standard 10mg 20 240,00 1 052 480,00

Tisztító oldat AMTAX se (250mL) 
Ammónium Online Analizátor

AMTAX
se
analizátor

52
0,250 I 

ürtartalmú 
palack

Tisztító
oldat LCW867 Tisztító oldat 13 440,00 698 880,00

Elektrolit készlet Amtax se
AMTAX
se
analizátor

24 készlet Elektrolit
készlet LCW868 Elektrolit

készlet 28 320,00 679 680,00

Reagens PHOSPHAX se foszfát 
online analizátorhoz 2 L

PHOSPH
AXsc.
analizátor

24
2 I

ürtartalmú
palack

Reagens LCW869 Reagens 33 280,00 798 720,00

Tisztító oldat PHOSPHAX se foszfát 
online analizátorhoz

PHOSPH 
AX se. 
analizátor

24
1 I

ürtartalmú
palack

Tisztító
oldat LCW870 Tisztító oldat 23 120,00 554 880,00

Vegyszerek nettó ajánlati érték összesen ( Ft)/ 2 év 5 580 160,00
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