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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MÜVEK Zrt.

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10404072-00034568-00000000 

Adószám: 10893850-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042418 

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

más részről az

Akvl-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.

5071 Besenyszög, Kígyós major 1.

cégjegyzék száma: 16-10-001670

adószám: 11506115-2-16

statisztikai számjel: 11506115-2811-114-16

számlavezető bank: OTP BANK NYRT.

pénzforgalmi jelzőszám: 11745004-20542627-00000000

kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 21A17397

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § 
(1) alapján 2026. augusztus 3. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított „BIOFOR rendszer felújítása” tárgyban. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 
2026. szeptember 23. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
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1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen a BIOFOR 
tápanyageltávolító fokozat technológiai gépészeti felújítását és az irányítástechnika 
korszerűsítését, az ajánlattételi felhívás, a műszaki leírás, a dokumentáció, a kiegészítő 
tájékoztatás és a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlatban, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelően.

2. A teljesítés tartalma

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez a 2. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás, a 3. sz. 
mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés, a 4. sz. mellékletként csatolt Műszaki Ütemterv 
alapján végzi el.

2.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó jelen szerződésben rögzített feladatait a Dél­
pesti Szennyvíztisztító Telep folyamatos üzemelése mellett, a Telep folyamatos üzemelésének 
biztosításával köteles végezni.

3. A teljesítés helye és határideje

3.1. A teljesítés helye: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 
1. (hrsz: 184092/1)

3.2. A kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 80 nap (szerződéses 
feltétel 120 nap, vállalt előteljesítési határidő a szerződéses feltételhez képest 40 nap) naptári 
nap alatt teljesíti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.3. Vállalkozó a szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles műszaki ütemtervet 
készíteni, amely a Szerződés 4. sz. mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó az ütemtervtől 
10 napot meghaladóan eltér és késedelmét nem menti ki vagy 10 napon belül nem készít olyan 
aktualizált ütemtervet, amely alapján a teljesítés határidőben meg tud történi, akkor Vállalkozó 
súlyos szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződést súlyos 
szerződésszegésre való hivatkozással - meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett - 
felmondani, vagy amennyiben a teljesítés még nem kezdődött meg, akkor elállni. Felek a 
műszaki ütemterv módosítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik, amíg az a 
véghatáridőre nincs hatással.

4. A teljesítés szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás

4.1. Vállalkozó munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani.

4 2. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben.

4.3. A felhasználásra kerülő építési termékek körében Vállalkozó köteles biztosítani, hogy 
az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön felhasználásra, és köteles az építési 
termékek szakszerű alkalmazását biztosítani. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői 
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.)
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Korm. rendelet 28. §-ban foglaltak alapján Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely során a 
felhasználásra kerülő egyes tételek véglegesítésre kerülhetnek figyelemmel a Kbt. 141. §- 
ában foglaltakra is. Amennyiben Vállalkozó nem a műszaki dokumentáció vagy a 
költségvetésben megadott típust kívánja beépíteni, úgy az eltérő műszaki tartalomra 
vonatkozóan részletes áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles 
előzetesen csatolni, az egyenértékűség megállapításához. A Vállalkozó által e körben csatolt 
dokumentumoknak minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékűség 
megállapításához szükséges. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékű, vagy 
kellően alá nem támasztott javaslatot visszautasítsa. Megrendelő és/vagy képviselője előzetes 
írásbeli jóváhagyó nyilatkozata nélkül az eltérő típus nem építhető be. Vállalkozó felelősségét 
képezi, hogy az egyenértékűség igazolása körében csatolni kívánt dokumentumokat 
megfelelő időben terjessze a jóváhagyásra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az 
előterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen szükséges egyeztetések 
lefolytatására a kellő idő e személyek rendelkezésére álljon. Megrendelő csak a kötelező és 
hatályos szabványok, valamint a rendeletek szerinti minősítéssel rendelkező anyagok, 
szerkezeteket és technológiákat fogadja el, amit előzetesen Vállalkozó igazol és szavatol. A 
jelen pont szerinti kivitelezői kötelezettségek megsértése esetén Megrendelő jogosult a 
teljesítés igazolás kiadását megtagadni, illetve az eredeti állapot helyreállítását követelni. A 
jelen pont alkalmazása nem járhat a vállalkozói díj növelésével. Jelen pont alkalmazása során 
Vállalkozó érdekkörében felmerülő módosítási igények esetében a továbbtervezési, 
áttervezési költségek, többlet tervezői művezetés, valamint a megvalósulási tervdokumentáció 
készítésében történő tervezői közreműködésének költségei Vállalkozót terhelik.

4.4. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. A készrejelentést 
követően Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi az 5 napos próbaüzem megkezdésének 
időpontját. A próbaüzem megkezdésének időpontját a készrejelentést követő legfeljebb 3 
munkanapon belül kell időzíteni. Sikeres próbaüzemet követően Megrendelő kitűzi a műszaki 
átadás-átvétel időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a sikeres próbüzem lezárását követő 
5 (öt) munkanap.

4.5. Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjára szükség szerint a 
jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. 
képviselőit meghívni. A műszaki átadáson Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. 
Ha Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell 
kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes 
megkezdése nem alapozhatja meg Vállalkozó késedelmét. Az átadás-átvételi eljárásról Felek 
4 (négy) példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből három példány Megrendelőt, egy 
példány Vállalkozót illet meg. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő 
műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja.

4.6. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárással egyidejűleg köteles átadni Megrendelő részére a 
Műszaki leírásban rögzített dokumentumokat.

4.7. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 8. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti.

4.8. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - 
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője a 
teljesítést Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás 
kiadását, ha a 4.6. pont szerinti átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, hiányosságok 
merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E 
hibákat, hiányosságokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok 
kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatartja.

T ^
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4.9. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével.

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel, valamint az átadással/átvétellel kapcsolatban 
(különösen annak pontos helyére és idejére vonatkozóan), illetve a teljesítés kapcsán felmerült 
egyéb kérdésekben az 1. sz. mellékletben szereplő személyek jogosultak eljárni.

6. Pénzügyi feltételek

6.1. Vállalkozási díj

Jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 
296.006.561 Ft + ÁFA azaz nettó kétszázkilencvenhatmillió-hatezer-ötszázhatvanegy Ft + 
ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg Vállalkozó ajánlatában szereplő árazott költségvetés 
szerinti ajánlata alapján.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve az előírt munkák elvégzését, egyéb munkálatok 
költségét, a munkadíjat, kiszállási díjat, szállítást, anyagköltséget, berendezések árát, vámot, 
adók, díjakat, illetékeket, gépbérletet, valamint a keletkezett hulladékok elszállításának és 
esetleges ártalmatlanításának költségeit, az egyéb díjakat és költségeket.

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések

6.2.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti 
vállalkozási díj legfeljebb 35 %-ának megfelelő összegű előleget, azaz legfeljebb nettó 
103.602.296,- Ft. + ÁFA előleg kifizetését igényelheti a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra. Vállalkozó a szerződés aláírását követő 15 napon belül nyújthatja be 
előlegbekérő levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérő levél kézhezvételétől számított 
15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül 
előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Vállalkozó az előleggel a végszámlában 
köteles elszámolni.

6.2.2. Megrendelő előleg visszafizetési biztosítékot köt ki az alábbiak szerint.

6.2.3. Megrendelő a vállalkozási díj 5 %-át meghaladó mértékű előlegfizetés teljesítését előleg 
visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásához köti. Vállalkozó a vállalkozási díj 5 %-át 
meghaladó mértékű előleget tartalmazó előlegbekérő levél megküldésével egyidejűleg a 
Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli és visszavonhatatlan előleg visszafizetési 
biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítéknak az előleg összegének a vállalkozási díj 
5 %-ával csökkentett értékére kell szólnia, és a végszámla kifizetéséig kell érvényesnek lennie. 
Az előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, Vállalkozó által 
választott formában teljesíthető.

6.2.4. Amennyiben a szerződés teljesítése a kifizetett előleg végszámlából történő levonása 
előtt a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül vagy meghiúsul és Vállalkozó a részére 
folyósított előleget haladéktalanul, de legkésőbb az erre történt felszólítástól számított 5 napon
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belül a Megrendelő részére hiánytalanul nem utalja vissza, úgy a Megrendelő jogosult az 
előleg visszafizetési biztosíték összegét felhasználni a vonatkozó követelése kielégítésére.

6.2.5. Amennyiben Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában 
nyújtja, az előleg-visszafizetési bankgarancia akkor megfelelő, ha

(a) a szerződésben meghatározott összegre szól,

(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és

(c) futamideje (érvényessége) a jelen szerződés szerinti végszámla kifizetéséig szól.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi 
magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy 
esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank 
saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

6.2.6. Az előleg visszafizetési bankgarancia beváltásának feltétele, hogy

(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a bank felé arról, hogy a szerződés teljesítése a kifizetett 
előleg végszámlából történő levonása előtt a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül vagy 
meghiúsul, és ezzel egyidejűleg a bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett értesítés 
másolatot arról, hogy a Megrendelő a szerződés teljesítését a Vállalkozónak felróható okból 
meghiúsultnak/lehetetlenültnek ítéli,

(b) az értesítést követő 5 (öt) napon belül a Megrendelő nyilatkozatot küld a banknak arról, 
hogy a Vállalkozó az előleg összegét a Megrendelő részére nem utalta vissza hiánytalanul.

6.2.7. Az előleg visszafizetési biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata 
szükséges azzal, hogy a kifizetett előleg végszámlából történő levonásának időpontjával a 
biztosíték felszabadítható, a biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja meg.

6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés

6.3.1. Megrendelő biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 1 részszámla és 1 
végszámla benyújtására jogosult.

6.3.2. Vállalkozó a kivitelezés 50 és 100%-os (lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) 
készültsége esetén - amennyiben a műszaki ellenőr a fenti készültségi fokot írásban igazolja 
Megrendelő felé és Megrendelő aláírja a teljesítési igazolást - jogosult kiállítani a 
részszámláját, illetve végszámláját. Részszámla benyújtható tárolási nyilatkozattal 
Megrendelő telephelyére leszállított és Megrendelő által átvett eszközökre vonatkozóan is.

6.4. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje

6.4.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik.
6.4.2. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik.
6.4.3. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a 
következő szabályok szerint fizeti meg az ellenszolgáltatást:

a) ) Vállalkozónak a számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az 
általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból;
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b) Vállalkozó az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint 
a vállalkozói teljesítés mértékét;

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla 
kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja Vállakozónak;

d) Vállalkozó - amennyiben erre korábban még nem került sor - haladéktalanul kiegyenlíti 
az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az 
alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

e) Vállalkozó átadja Megrendelőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló 
átutalások igazolásainak másolatait;

f) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, vállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelő az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül 
átutalja a Vállalkozónak;

g) ha Vállalkozó a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő visszatartja, és az akkor illeti meg a 
Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult a Vállalkozó által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

6.4.4. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.
6.4.5. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).
6.4.6. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.
6.4.7. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.
6.4.8. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 
175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML 
adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Vevő által megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére1.

6.5. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót
6.5.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik.
6.5.2. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő teljesítés igazolásra 
jogosult munkatársa által aláírt, a teljesítést követően kiállított Teljesítés Igazoló 
dokumentumok képezik.
6.5.3. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be.
6.5.4. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére papíralapú számla esetén 4 
példányban a teljesítést követő 8 napon belül.
6.5.5. Megrendelő a 6.5.4) pont alapján kiállított számlákban feltüntetett teljesítések 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon vagy - ha az nem 
munkanap - az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó
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jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.
6.5.6. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor út 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út 4.) kell benyújtani.
6.5.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).
6.5.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe.
6.5.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás másolatát.
6.5.10. A minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus számlá(ka)t az ÁFA törvény 
175.§-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre alkalmas (mellékletként beágyazott XML 
adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet továbbítani a Vevő által megadott e-számla 
fogadására alkalmas e-mail címére2

6.6. Közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok

6.6.1. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt, a teljesítését követően kiállított Teljesítés Igazoló dokumentumok 
képezik.
6.6.2. Vállalkozóknak (valamennyi közös ajánlattevőnek) legkésőbb a teljesítés
elismerésének időpontjáig nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora összegre jogosultak az 
adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból.
6.6.3. Vállalkozóknak (valamennyi közös ajánlattevőnek) legkésőbb a teljesítési
elismerésének időpontjáig nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem 
vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell, hogy az általuk a teljesítésbe bevont Alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból.
6.6.4. A 6.6.3.) pont szerinti nyilatkozat tartalmától függően a továbbiakban a 6.4. vagy a 6.5. 
pontban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók.

7. Felek jogai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
szakemberei rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel.

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - Felek által előre egyeztetett időpontban, de nem 
később, mint a szerződés aláírását követő 15. nap - munkavégzésre alkalmas állapotban a 
Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről Felek a helyszínen az aktuális 
állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával 
kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés 
feltételeit.

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján
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személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül 
állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a szükséges vagy 
javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban előzetesen 
rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja.

7.1.7. Megrendelő Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén területet biztosít a beépítésre kerülő 
eszközök tárolására azzal a kitétellel, hogy a műszaki átadás-átvételig a kárveszély 
Megrendelőre nem száll át.

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 
1. és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, vagy 
az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e.

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe 
tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és a szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. Vállalkozó kijelenti, hogy be nem jelentett munkaerőt nem 
alkalmaz, a mindenkor hatályos adó-, társadalombiztosítási-, munkaügyi és munkavédelmi 
jogszabályoknak megfelelően jár el. Vállalkozó a szakemberei, valamint az alvállalkozói 
részére történő munkavédelmi oktatási kötelezettségnek eleget tesz. Az ezek be nem 
tartásából eredő valamennyi erkölcsi és anyagi kár kizárólag Vállalkozót terheli.

7.2.3. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.- 
ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe.

Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésekor írásban bejelenteni Megrendelőnek a 
Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban addig nem megjelölt 
Alvállalkozó(ka)t a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerint.
Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerülő Alvállalkozó(k) 
előzetes, az adott Alvállalkozó teljesítését megelőző bejelentésére a jelen pont foglaltak 
megfelelő alkalmazásával.
7.2.4. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
Vállalkozó köteles az Alvállalkozó(k)at tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés 
közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás tíz-tíz 
százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

7.2.5. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljeskörűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik.

7.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag I. osztályú és
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kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. Amennyiben az I. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, 
ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem I. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. Vállalkozó köteles figyelembe venni a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben 
foglaltakat.

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. Vállalkozó 
köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben területre vonatkozó, hatályos 
jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni.

7.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű 
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.

7.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok betartásáról. 
A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az 
óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása 
a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 
6. sz. melléklet tartalmazza.

7.2.10. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani.

7.2.11. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni.

7.2.12. Vállalkozó az 1 és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat.

7.2.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási 
irányítási, és az MSZ ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és 
biztonságirányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási 
rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.

7.2.14. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

7.2.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési- illetve végrehajtási 
eljárás indul.

7.2.16. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját
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cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

7.2.17. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, 
illetve környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek a 
takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi munkavégzés 
befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok elszállításáról és 
kezeléséről teljeskörüen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a munkaterületet 
rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére.

7.2.18. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.

7.2.19. Vállalkozó a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Megrendelővel 
egyeztetve elkészíti a biztonságtechnikai rendszer kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyásra 
benyújtja a Megrendelőnek. Megrendelő a kiviteli szintű terv kézhezvételét követő 5 napon 
belül a tervet jóváhagyja, vagy változtatást kérhet. A biztonságtechnikai rendszer 
kivitelezésének megkezdésére csak a Megrendelő jóváhagyását követően kerülhet sor. 
Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor 
Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződést súlyos 
szerződésszegésre való hivatkozással - meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett - 
felmondani, vagy amennyiben a teljesítés még nem kezdődött meg, akkor elállni.

7.2.20. Megrendelő a Vállalkozó által elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Felek rögzítik, hogy ennek ellenértékét a vállalkozási 
díj tartalmazza.

8. Szerződésszegés és következményeik

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét.

8.1. Késedelmes teljesítés

8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában 
meghatározott időpontban a teljesítést nem fejezi be.

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.1. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 0,5%-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 10%-a.

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.
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8.1.2. Megrendelő késedelme esetén

8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott 
mérték.

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke.

8 2. Meghiúsulási kötbér

8.2.1. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér a 
6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 20 %-a.

8.2.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét.

8.3. Hibás teljesítési kötbér

8.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

8.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók, 
valamint Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

8.3.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a 6.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 10 %-a.

8.3.4. Hibás teljesítésnek minősül a fentieken túl a jótállási idő alatt Vállalkozó általa a jótállási 
hibák vonatkozásában vállalt reagálási időre 8.4.2. pontban tett vállalásának megsértése. A 
hibás teljesítési kötbér mértéke - függetlenül a hiba mértékétől - alkalmanként 100 000 Ft.

8.4. Jótállás

8.4.1. Vállalkozó a teljesítéstől (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 36 
hónapra (szerződéses feltétel 12 hónap, ezen felül vállalt további jótállás: 24 hónap) az általa 
elvégzett munkákra teljes körű jótállást, működési garanciát vállal.

8.4.2. Vállalkozó a 8.4.1. pont szerinti vállalt jótállás időtartama alatt a jótállási hibák 
vonatkozásában a bejelentéstől számított 12 órán belül (szerződéses feltétel max. 36. óra, 
ehhez képest vállalt korábbi hibaelhárítás megkezdési idő 24 óra) köteles megjelenni a 
helyszínen és megkezdeni a hiba elhárítását. Amennyiben Vállalkozó a bejelentéstől számított 
12 órán belül nem kezdi meg a hibaelhárítást a helyszínen Megrendelő részére igazolt módon 
úgy Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni Vállalkozó terhére a 8.3.4. pontban 
rögzített hibás teljesítési kötbér érvényesítésén felül.

r
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9. Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

9.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak a Kbt. 141. § alapján, közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják.

9.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés - a 9.2.-9.3. pontban rögzített 
rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethető meg, amelyet 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

9.1.3. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni.

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül

9.2.1. Vállalkozó részéről:

Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit Megrendelő írásbeli 
felszólítása ellenére sem teljesíti és Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme;

A vállalt munka nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén;

Vállalkozó nem teljesíti a 8.4.1. vagy 8.4.2. pont szerinti követelményeket;

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási vagy 
kényszertörlési eljárást kezdeményeztek.

9.2.2. Megrendelő részéről

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6. pontban foglaltaknak megfelelően nyújtotta be.

9.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondás

9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha:

9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel;
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9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel.

9.3.2. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

10. Vis maior

10.1. A Felek egyike sem felelős a szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, 
ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem 
látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa, 
feltéve, hogy a körülmény bekövetkezése az adott szerződéses Fél kötelezettségeinek a 
teljesítését lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszi.

10.2. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A vis 
maior esetet bejelentő Fél köteles írásban értesíteni a másik Felet az eseményről és annak 
várható időtartamáról, melyeket igazolni köteles. A vis maior által érintett fél köteles 
meghatározni azokat a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek 
elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 10 napon 
belül küldendő attól számítva, hogy a Fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett a vis maior 
eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

10.3. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse és az akadály megszűnését követő legrövidebb időn belül folytassa 
tevékenységét, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik 
meg), mely esetben ez nem vonja maga után a meghiúsulási kötbért.

11. Felelősségbiztosítás

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívásban előírt, a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó legalább 150 000 000 Ft/kár/év összegű Magyarország területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 5. számú mellékletét 
képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási kötvénye másolatát, 
Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási kötbért.

11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - 
megszegéséért teljes felelősséggel tartozik.
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12. Dokumentumok

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet: A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

2. sz. melléklet: Műszaki leírás

3. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés

4. sz. melléklet: Megvalósítási Ütemterv

5. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

6. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok MVSZ 08 függelék

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy 
a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt 
igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 
(tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik.

13.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési- 
illetve végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

13.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében 
Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni amennyiben Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés szerint alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, 
amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. Tájékoztatja 
továbbá arról is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében Megrendelő köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős 
bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, 
lényeges jellemzőit. Vállalkozó a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban előírt 
adatok ilyen esetekben történő továbbításához.

13.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem 
hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik 
Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét.

13.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik.

13.6. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban
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rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

13.7. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében, a 
magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 189. § (3) bekezdésében meghatározottakon 
túl igénybe vesznek mediátori közreműködést, ugyanakkor jogvitájukat eseti vagy állandó 
választottbíróság elé nem terjesztik,

13.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
Kbt. előírásait, a jelen szerzősben hivatkozott jogszabályokat, továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává 
a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló 
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

13.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozónak az átláthatóságot a 
szerződés fennállása alatt folyamatosan biztosítania kell.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, .......

Fővárosi Csatornázási Milvoir 7.*

Fővárosi Csatornázási MűVék^Zrt,; Aó Akvi-Patent Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.

Vállalkozódr. Medovárszki ÉvalV,egrendel0
ált. vezérigazgató h.

Itoőcsik Ferenc Imre
vezérigazgató





Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep

BIOFOR technológiai gépészeti- és irányítástechnikai rendszer felújítása

Műszaki tartalom

1. Alapadatok 

Telephely megnevezése:

Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep 

Telephely helye:

1238 Budapest, Meddőhányó utca 1.

Műtárgy megnevezése:

BIOFOR tápanyageltávolító fokozat technológiai gépészeti felújítása, irányítástechnika 
korszerűsítése

Műszaki tartalom tárgya:

Az utóülepített szennyvíz nitrogén tartalmának eltávolítása kétlépcsős bioszűrő egységben 
történik (Biofor). A szennyvíz ammónia tartalmát a nitrifikációs bioszűrők töltetanyagán 
megkötődő mikroorganizmusok levegőbefúvás mellet nitráttá oxidálják. A maradék 
foszfortartalom kicsapatására szintén ebben az egységben van lehetőség. A nitrifikált víz adott 
hányada az eleveniszapos fokozat elődenitrifikációs egységébe kerül visszavezetésre, ahol 
nitráttartalmát a mikroorganizmusok elemi nitrogénné redukálják. Az utódenitrifikációs 
bioszűrőkben biztosított anoxikus körülmények között a mikroorganizmusok az adagolt 
könnyen bontható szervesanyagot hasznosítják a denitrifikációhoz. A mikroorganizmus 
szaporulat eltávolítása, illetve a töltetanyag eltömődésének megakadályozása a 
szűrőegységek rendszeres öblítésével valósul meg.

Jelen munka tárgya a Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep Biofor tápanyag eltávolító fokozat 
technológiai gépészeti elemeinek felújítása, és irányítástechnikai korszerűsítése. A projekt 
magába foglalja az elöregedett PLC berendezések cseréjét, az ehhez kapcsolódó hardveres 
és szoftveres munkával, a pneumatikus eszközök működtető levegő ellátásának felújítását 
kompresszor állomás cseréjével, a különféle funkciójú és méretű pneumatikus működtetésű 
szelepek és azokhoz tartozó munkahegerek és vezérlések cseréjét. További feladat a 
technológiába telepített online mérőműszerek korszerűsítése, melynek elvégzésével 
biztosítható a technológia optimalizálása, az energiahatékonyság fokozása, valamint a 
szennyvíztechnológiai vegyszerek felhasználásának optimalizálása. A Biofor tisztítási fokozat 
kapacitásához mérten egy kompakt méretű technológia, melynek szerelvényei, műszerei, 
csőhálózata a pincerészben sűrűn beépítve helyezkednek el. Meg kell oldani a szerelvények, 
eszközök biztonságos, balesetmentes üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit egy 
átgondolt biztonságtechnikai rendszer kiépítésével, a botlás- és leesésvédelem biztosításával.

2. Munka szükségességének indoklása
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Technológiai gépészeti felújítások:
A Biofor tápanyageltávolító technológia 1999- ben történt beüzemelése óta a folyamatos 
igénybevétel miatt elhasználódtak a pneumatikus szerelvények, melyeknek csak egy részénél 
történt idáig felújítás. Az elzáró, szabályozó szerelvények működtetéshez szükséges 
pneumatika hálózat elemeit, berendezéseit cserélni kell az üzembiztos működés 
fenntartásához.

Irányítástechnikai korszerűsítés:
A Dél- pesti Tisztítótelep tápanyag eltávolító fokozat két lépcsős fix ágyas bioszűrő 
technológiája 1999. évben kezdte meg a működését. A Biofor létesítésekor az akkori kornak 
megfelelő technológiai színvonalú irányítástechnikai rendszer került kiépítésre. Az 
irányítástechnikai PLC- k és a hozzájuk tartozó analóg-digitális modulok, kommunikációs 
modulok a SIEMENS S7-300- as család tagjai. A PLC- k és a Master PLC közötti 
kommunikáció Profibus DP alapú, amely az 1980- as években került kifejlesztésre és terjedt 
el, azonban a jelen kor elvárásainak már nem felel meg. A jelenleg üzemelő SIEMENS S7- 
300 PLC család már kifutott modell, az alkatrész utánpótlása, javíthatósága erősen korlátozott, 
valamint bővíthetőségének hiánya ellehetetleníti a Biofort érintő távlati fejlesztési igények 
megvalósítását.

On-line műszerezettség felújítása:
A tápanyag eltávolító technológia optimalizálásának, a határértékeknek történő megfelelés 
biztosításának, a rendszer energiahatékony működtetésének, és gazdaságos vegyszer 
felhasználásának az alapját a folyamatokba telepített megfelelő számú és alkalmazású on-line 
műszer segítségével lehet biztosítani, ezért kiemelt fontosságú a műszerezettség 
korszerűsítése.

Biztonságtechnikai rendszerek:
A biztonságos, balesetveszély mentes üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzéséhez 
szükséges a munkaterület botlás veszély kiküszöbölésére vonatkozó, vagy a magasban lévő 
eszközök hozzáférhetőségével kapcsolatos munkafeltételek biztosítása a karbantartó, 
üzemeltető személyzet számára.

3. A munkavégzés általános feltételei

A felújítás működő szennyvíztisztító telepen történik, ezért:

• a Tisztítótelep üzemének folyamatosságát a lehető legkisebb mértékben szabad 
zavarni,

• a munkák ütemezése az üzemeltetővel egyeztetve történik.
• Az Ajánlattevő kizárólag akkor végezhet munkát a szerelvényeken, berendezéseken, 

ha Ajánlatkérő az adott technológiai egységet (medencét, csővezetéket, gépet, 
berendezést) az üzemből kizárta, szükség esetén feszültségmentesítette és 
jegyzőkönyvben a munkaterületet átadta.

• A szerelvények cseréjéhez szükséges állványzatot, szerelő pódiumot Ajánlattevő 
feladata biztosítani és kiépíteni.

• azon munkák elvégzése, ahol feladat a telepi folyamatirányítási rendszerbe történő 
integrálás Ajánlattevő feladatkörébe tartoznak.

• A telepi irányítástechnikai rendszer bármely elemét érintő felújítási, integrálási, hardver 
cserével járó, vagy szoftver módosítását igénylő munkát kizárólag a folyamatirányítási 
rendszer karbantartásával, fejlesztésével Ajánlatkérő által mindenkor megbízott 
Vállalkozás bevonásával lehet elvégezni.
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• Bármely, az Ajánlatkérő EIR- jét (elektronikus információs rendszer) érintő 
beavatkozásnál Ajánlattevő köteles a kiberbiztonsággal kapcsolatos jogszabályi 
megfelelést igazolni.

• Ajánlatkérő kijelenti, hogy a gépészeti felújítási munkák során a Biofor technológia 
teljes leállásával járó üzemkiesés nem megengedett.

• felújított, vagy cserélt gép, eszköz, berendezés, szerelvény üzempróbájához, 
beüzemeléséhez, feszültség alá helyezéséhez Ajánlatkérő képviselőjének 
hozzájárulása szükséges.

• a helyszíni bontási és szerelési munkák során szükségessé váló alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenységet kizárólag az Üzemeltető előzetes írásos engedélyének 
birtokában szabad végezni Ajánlattevő tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 
szakemberének.

• Légtér vizsgáló műszer használata kötelező a beszállással történő munkavégzés 
során.

3.1. Jogszabályi és szabványi megfelelőség

Ajánlattevőnek a szerelési munkák során az alábbi előírásokat be kell tartani:

• Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletéi.
• 2024. évi LXIX. törvény a Kiberbiztonságról

3.2. Személyi feltételek

• Ajánlattevőnek, vagy bevont alvállalkozójának rendelkeznie kell tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező munkavállalóval az alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységgel járó feladatok elvégzéséhez.

• Beszállással történő munkavégzést csak kioktatott munkavállaló végezhet, beszállási 
engedély birtokában.

3.3. Munkavégzés előtti kötelező intézkedések

• Munkakezdés előtt írásos munkaterület-átadás és munkavégzési engedély, 
Ajánlatkérő részéről történő kiállítása szükséges.

4. Főbb munkanemek és műszaki tartalom

Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése

SIEMENS S7-300 PLC- k cseréje korszerű SIEMENS 1500- as sorozatú PLC- re az 
alábbiak szerint:

- A Biofor rács és nyersvíz szivattyúk vezérlését végző 30GH101 PLC és összes 
analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS 1512SP-1 PN CPU 
modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű berendezésre).
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- A Biofor 1. koaguációs medence és NP medencék vezérlését végző 40GH101 PLC és 
összes analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS 1512SP-1 PN 
CPU modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű berendezésre).

- A Biofor 2. koaguációs medence és DN medencék vezérlését végző 50GH101 PLC és 
összes analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS 1512SP-1 PN 
CPU modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű berendezésre).

- A Biofor öblítővíz-, zagyvíz-, N03 recirkulációs rendszer vezérlését végző 56GH101
PLC és összes analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS
1512SP-1 PN CPU modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű 
berendezésre).
A Biofor technológiai levegő és öblítőlevegő ellátó fúvók vezérlését végző 59GH101 
PLC és összes analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS
1512SP-1 PN CPU modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű 
berendezésre).

- A Biofor vegyszer adagolás vezérlését végző 70GH101 PLC és összes 
analóg/digitális/kommunikációs moduljának cseréje SIEMENS 1512SP-1 PN CPU 
modulra és a hozzá tartozó l/O kártyákra (vagy ezzel egyenértékű berendezésre).

Mivel az új PLC- k alkalmasak a ProfiNET kommunikációra, ezért a Biofor Master PLC további 
alkalmazását meg kell szűntetni. A 30GH101, 40GH101, 50GH101, 56GH101, 59GH101, 
70GH101 jelű PLC- két ProfiNet kapcsolattal szükséges illeszteni a Biofor vezérlő helyiségben 
lévő Optikai/Ethernet switch- be. Az ehhez szükséges ethernet kábeleket ki kell építeni a PLC- 
kés a switch között.

Figyelembe kell venni az öblítőlevegőt biztosító HV-TURBO KA5 légfúvó esetében, hogy a 
berendezés Profibus DP kommunikációs vonalat használ, ezért ennek illesztését az 59GH101 
PLC- be ennek megfelelően kell megoldani.

A Biofor 0,4 kV- os helyiségben lévő fentebb hivatkozott PLC- k szekrényeiben lévő alábbi 
berendezéseket cserélni szükséges:

- Analóg leválasztó modulok,
Túlfeszültség védelmi modulok,

- Szekrényekben lévő mindegyik tápegység,
- A szekrényekben lévő összes UPS (szünetmentes tápegység),
- A szekrényekben lévő irányítástechnikai rendszerekhez tartozó összes vezetéket, 

jelkábelt,
- A szekrényekben lévő irányítástechnikai rendszerekhez tartozó biztosítékokat,
- A szekrényekben lévő irányítástechnikai rendszerekhez tartozó sorkapcsokat.

A kibontásra, cserére kerülő minden elbontott eszközt, anyagot át kell adni Ajánlatkérő 
részére.

Mindegyik PLC esetében el kell készíteni és fel kell tölteni az új alkalmazói szoftvereket. Az új 
szoftverek biztonsági mentését az FCSM- nél érvényben lévő Információbiztonsági 
Szabályzatban rögzítettek szerint Ajánlatkérő részére át kell adni.

Az új PLC alkalmazói szoftverek és kommunikációs protokollok megfelelő működésének 
biztosításához el kell végezni a központi WebSCADA szoftver módosítását.

Az elkészült munkáról átadási dokumentációt kell Ajánlatkérő részére átadni az alábbi 
tartalommal:
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- Megvalósulási dokumentáció, amely tartalmazza az alábbiakat: 
o Kivitelezői szabványossági nyilatkozat 
o Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
o Villamos és irányítástechnikai berendezés megvalósulási terve 
o Működési leírás és karbantartási utasítás 
o Beépített anyagok megfelelőségi nyilatkozatai, tanúsítványai 
o Műszerkönyv, műszerek felhasználói leírása 
o Minősítő iratok

Működtető levegő ellátó rendszer korszerűsítése

A Biofor tápanyageltávolító technológiánál a pneumatikus működésű szerelvények 
(elzáró és szabályozó szerelvények) számára a működtető levegőt egy 2 db- ból álló 
csavarkompresszor géppark biztosítja. A kompresszorok rendelkeznek 1 - 1 
hűtveszárító egységgel és olajleválasztó berendezéssel.

A kompresszorok a magas futásteljesítményből adódóan elhasználódtak, az üzemben 
tartásuk gazdaságosan nem megoldható, ezért a géppark cseréje szükséges.

Ajánlattevő feladata egy új, 2 db- ból álló csavarkompresszor géppark beszerzése és 
telepítése a hozzá tartozó hűtveszárító és olajleválasztó egységekkel. A 
kompresszorok üzemi nyomása 10 Bar, Minimális szállítókapacitása 1,5 m3/perc kell 
legyen. A gépparkot ki kell egészíteni egy vezérlőegységgel, melyet Profínét 
kapcsolaton keresztül integrálni kell a telepi folyamatirányítási rendszerbe. A 
kompresszorokkal kapcsolatos releváns üzemi adatokat (gépek futásjele, 
nyomásérték, hibajelek, figyelmeztetések) a telepi WEBScada folyamatirányítási 
rendszerben meg kell jeleníteni. Az WEBScada rendszerbe történő integrálás 
Ajánlattevő feladatát képezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a meglévő 
kompresszorok villamosenergia ellátó rendszere jelenleg 2 db 11 kW- os névleges 
teljesítményű berendezés működtetéséhez van kiépítve. A meglévő kompresszor 
állomás gépészeti elemeinek elbontása és a telepen belül Ajánlatkérő által kijelölt 
helyre történő szállítása Ajánlattevő feladata.

A bináris működésű pneumatikus szerelvények FESTŐ típusú szelep szigeteit és a 
pneumatika tömlőit cserélni szükséges az NP és DN medencéknél.

Ugyancsak cserélni kell a pneumatika rendszeren lévő levegőelőkészítőket és 6 Bar- 
os regulátorokat a pneumatikus szelepek hajtóműveinek védelme érdekében.

Pneumatikus működtetésű szelepek és szerelvények cseréje NP és DN
medencéknél

A Biofor tápanyageltávolító technológiánál a nitrifikációs és denitrifikációs 
medencéknél pneumatikus működtetésű szerelvények üzemelnek a nyers szennyvíz, 
öblítővíz ellátás, zagyvíz elvezetés, technológiai levegő és öblítőlevegő hálózatokon. 
A szelepek egy részét jelen projektben cserélni szükséges az alábbiak szerint:
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5 db DN450 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval DN medencék vízszelepei. Ház 
anyaga: 5.3106, Tömítőmandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga:
1.4408.

- 7 db DN600 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (nyit/zár 
szabályozással) NP, DN medencék és zagyvíz medencék gyorsürítő szelep. Ház 
anyaga: 5.3106, Tömítőmandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga:
1.4408.
1 db DN400 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval központi DN mosatóvíz szelep. Ház 
anyaga: 5.3106, Tömítőmandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga:
1.4408.
7 db DN250 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (nyit/zár 
szabályozással) NP öblítőlevegő. Ház anyaga: 5.1301, Tömítőmandzsetta anyaga: 
PTFE FDA, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4408.

- 5 db DN350 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval NP víz szelep. Ház anyaga: 5.3106, 
Tömítőmandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4408.

- 5 db DN200 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással) NP technológiai levegő. Ház anyaga: 5.3103, Tömítőmandzsetta 
anyaga: PTFE FDA, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4469.
3 db fenéknyomás mérő műszer 1” külső menetes csatlakozás (4-20 mA kimenet, 0-2 
Bar méréstartomány).

- 2 db DN300 méretű hidraulikus csillapítású visszacsapó szelep zagyvíz szivattyúkhoz.

A szelepek, szerelvények cseréjéhez szükséges mindennemű anyag, alkatrész 
beszerzése Ajánlattevő feladata.

Biofor, biztonságtechnikai rendszer fejlesztése NP és DN medencék
szerelvényeinek biztonságos karbantartás elvégzéséhez

Kiemelt fontosságú feladat, hogy a Biofor NP és DN szűrőmedencék közmüpincében 
helyet kapó szerelvényeinek, műszereinek karbantartását, javítását, 
hozzáférhetőségét munkabiztonsági és balesetmegelőzési szempontból megfelelően 
alakítsuk ki, ezért Ajánlattevő feladatát képezi olyan biztonságtechnikai eszközök 
kiépítése, amellyel biztosítható az üzemeltető - karbantartó személyzet számára a 
magasban lévő szerelvények, műszerek biztonságos hozzáférhetősége, valamint a 
nagyobb szelvényű csővezetékeken történő biztonságos áthaladás lehetősége a 
botlás- és leesésvédelem teljeskörű biztosítása mellett. A telepítésre kerülő 
biztonságtechnikai eszközöknek külön-külön alkalmasnak kell lenni a padlótól mért 130 
cm csőtető magasságú DN600 keresztmetszetű vízszintes csővezetéken történő 
biztonságos átkelésre, valamint a padlótól mért 350 cm magasságban lévő szerelvény 
karbantartás, ellenőrzés, csere céljából 2 fő részére történő biztonságos kialakítású 
munkakörnyezetére.
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Biofor, technológiába épített műszerek korszerűsítése

Az alábbiakban részletezzük a Biofor kétlépcsős bioszűrő rendszer technológiai szabályozás 
korszerűsítéséhez szükséges beépítendő on-line mérőrendszer elemeit. A méréseket a Telepi 
folyamatirányítási rendszerben meg kell jeleníteni. Az on-line mérések WEBScada- ba történő 
integrálása Ajánlattevő feladata.

NH4-N, ionszelektív elektródás szenzor 1 db.
Technológiai cél: az összes nitrogén határérték betartása, a nitrifikáció hatékonyságának 
nyomonkövetése, a technológiai levegőbevitel optimalizálása/energia megtakarítás 
Beépítési hely:

1. koagulációs medence

02, optikai szenzor 1 db.
Technológiai cél: a technológiai levegőbevitel optimalizálása/energia megtakarítás, az oldott 
oxigénnek denitrifikációra gyakorolt gátlásának nyomonkövetése, metanol adagolás 
optimalizálása.
Beépítési hely:

2. koagulációs medence

ORP (oxidációs-redukciós potenciál) szenzor 3 db.
Technológiai cél: a nitrifikáció-denitrifikáció optimális feltételeinek nyomon követése, 
levegőbevitel optimalizálása/energiamegtakarítás, metanol adagolás optimalizálása/vegyszer 
megtakarítás.
Beépítési helyek:
- 1. koagulációs medence
- 2. koagulációs medence
- Elfolyó víz csatorna

pH szenzor 3 db
Technológiai cél: a nitrifikáció-denitrifikáció optimális lezajlásának és feltételeinek nyomon 
követése.
Beépítési helyek:
- 1. koagulációs medence
- 2. koagulációs medence
- Elfolyó víz csatorna

P04-P analizátor, gyors reakcióidővel, fűtött minta oda-, és elvezetés, mintaelőkészítő, 
szabadtéri telepítés 1 db.
Technológiai cél: az összes foszfor határérték betartása, a vegyszeres foszfor kicsapatás 
hatékonyságának nyomonkövetése, a vas (lll)-klorid adagolás optimalizálása/vegyszer 
megtakarítás.
Beépítési hely:

1. koagulációs medence,

TP analizátor termikus feltárással, mintaelőkészítővel 1 db.
Technológiai cél: a várhatóan szigorodó összes foszfor határérték betartásának folyamatos 
ellenőrzése.
Beépítési hely:

Elfolyó víz csatorna

TSS, optikai szenzor öntisztítóval 2 db.
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Technológiai cél: az eleveniszapos rendszerről távozó, a Bioforra rávezetett szennyvíz 
nitrifikációt gátló lebegőanyag tartalmának nyomon követése, az elfolyó lebegőanyag 
határérték betartásának nyomonkövetése 
Beépítési helyek:

1. koagulációs medence 
Elfolyó víz csatorna

KOI, optikai szenzor öntisztítóval, UV-VIS scannelés 3 db.
Technológiai cél: a nitrifikációval párhuzamosan zajló szervesanyag bontás nyomonkövetése, 
a tisztított víz maradék szervesanyag tartalmának nyomonkövetése 
Beépítési helyek:
- 1. koagulációs medence
- 2. koagulációs medence
- Elfolyó víz csatorna

5. Próbaüzem szabályozása

A próbaüzem időtartama 5 nap. A próbaüzem célja annak igazolása, hogy a beépített új
eszközök, szerelvények berendezések, szoftverek üzembiztosán és megfelelő módon
működnek.

A próbaüzem során vizsgálandó főbb megfelelőségi szempontok

A próbaüzem az irányítástechnikai korszerűsítés vonatkozásában akkor tekinthető
sikeresnek, ha:

• az új PLC- k és a PLC szekrénybe telepített eszközök megfelelően működnek,
• a kommunikáció a Biofor és WEBScada szerver között megfelelően működik,
• a Biofor technológia folyamatirányítási rendszer által működtetett üzeme teljeskörűen 

működik (automata mód, kézi indító parancs).
• változók, trendek, paraméterek, grafikonok, eseménynapló, hibanapló, arciválás 

megfelelően működnek.

A próbaüzem a működtető levegő ellátó rendszer felújítására vonatkozóan akkor tekinthető
sikeresnek, ha:

• az új kompresszor állomás az új vezérléssel megfelelően működik. Az elvárt 10 Bar 
nyomást a berendezések a motor névleges áramfelvétele alatt teljesítik,

• az új kompresszor állomás az új vezérléssel az elvárt 1,5 m3/perc szállítókapacitást 
teljesíti. Ennek igazolása a kompresszorok utáni puffer tartály töltési idejéből 
kiszámítható,

• A kompresszor állomás vezérlése kezeli az egyes szimulált üzemállapotokat (pl. 
másodlagos fúvó indítása az üzemelő fúvó hibával történő megállása esetén)

• a bináris működésű új szelepszigetek megfelelően működnek. A szelepek nyitott és 
zárt véghelyzeteinek eléréséhez és megtartásához a levegőellátás megfelelő.

• a cserélt új levegőelőkészítők és regulátorok megfelelően működnek. A lehatárolást 6 
Bar- ra kell beállítani.
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A próbaüzem a pneumatikus működtetésű szelepek és szerelvények cseréiére vonatkozóan
akkor tekinthető sikeresnek, ha:

• a beépített új szelepek, szerelvények tömörsége megfelelő, a tömítéseknél vízkifolyás, 
vagy levegő kiáramlás nem fordul elő,

• a szelepek vezérlése és a pneumatikus hajtóművek a folyamatirányítási rendszerből 
érkező elvárt szelepnyitási %- ot, vagy végállást teljesíti.

• a zagyvíz szivattyúknál beépítésre kerülő 2 db DN300- as hidraulikus csillapítású 
visszacsapó szelep megfelelően működik, a karimás csatlakozás tömítéseinél nem 
fordul elő vízkifolyás, zárt helyzetben visszaáramlás nem következik be, nyitásnál, 
vagy zárásnál rendellenes vízütés nem következik be.

• a próbaüzemet normál üzemi körülmények között kell elvégezni.

A próbaüzem az on-line műszerek korszerűsítésére vonatkozóan akkor tekinthető sikeresnek.
ha:

• a beépített on-line műszerek mért adatai a telepi folyamatirányítási rendszerben 
megjelennek,

• Ajánlatkérő saját laboratóriumában elvégzett Off-line kontrollmérései igazolják a 
beépített on-line mérők pontosságát.

Sikertelen próbaüzem esetén alkalmazandó eljárás:

• Ajánlattevő köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani.
• A javítást követően a próbaüzemet teljes időtartamban meg kell ismételni.

Próbaüzem lezárása

A sikeres próbaüzemről a felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel.

7. Jótállási időszak

Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási idő: a sikeres átadás-átvételtől számított 12 hónap. 
Ajánlatkérő a 12 hónapon felüli többletjótállási időtartamra vonatkozó megajánlást értékeli a 
közbeszerzési eljárás során (ajánlattevők min. 0, max. 24 hónap többletjótállást 
vállalhatnak).

A jótállási időszakon belüli alkatrészcsere esetén az adott alkatrészre vonatkozóan a jótállási 
időszak a csere elvégeztével újraindul.

A kezelési utasításban meghatározott, üzemóra szerinti cserélendő kopóalkatrészekre nem 
vonatkozik a jótállás.

A jótállási idő alatt a berendezés meghibásodása esetén 72 órán belül rendelkezésre kell 
állni, a hiba felmérése és elhárítása az Üzemeltetővel egyeztetett időpontban kezdhető meg.

8. A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok és azok példányszáma
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Megvalósulási dokumentáció, tartalmi elemei:

1. Nyilatkozatok:

• Kivitelezői nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján)

• FMV nyilatkozat (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján)

2. Teljesítménynyilatkozat

• A gyártó által kiadott hivatalos dokumentum az EU Építési Termék Rendelete 

(305/2011/EU CPR) szerint.

• A gyártó által kiállított, az adott építési termék alapvető teljesítményi jellemzőit 

tartalmazó dokumentum. Bizonyítja, hogy a beépített anyag megfelel az 

előírásoknak, szabványoknak, és alkalmas rendeltetésszerű felhasználásra.

3. Megfelelőségi nyilatkozat

• A gyártó vagy importőr által kiadott dokumentum, amely igazolja, hogy a 

berendezés megfelel az EU-s és nemzeti szabványoknak.

• A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó irányelveknek (pl. gépek 

irányelve).

4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv

• Jegyzőkönyv, amely rögzíti, hogy a beüzemelt berendezés átadásra került.

o meghívottak és megjelentek listája, (név, beosztás, aláírás) 

o az átvétel időpontja,

o próbaüzem időpontja (kezdete és vége), eredménye, 

o az átvett berendezések listája, 

o esetleges hiányosságok és határidők kijavításukra, 

o birtokbaadás rögzítése, 

o átadott dokumentumok jegyzéke.

5. Jótállási jegy:

• A gyártó/kivitelező által kiállított, az adott termékre vonatkozó jótállási 

jegy/garancia levél (magyar nyelven is).

6. Alkalmazott szabványok:

• Minden szabvány felsorolása, amely a kivitelezés során érintett és alkalmazott.

Függetlenül attól, hogy a tervekben szerepel, vagy sem. Ha nem készült terv, akkor 

az alkalmazott szabványok felsorolása (műszaki, balesetvédelmi,

környezetvédelmi stb.).

A dokumentációt 3 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD/Pendrive) példányban kell 

elkészíteni. A hiánytalanul átadott dokumentumok a teljesítésigazolás kiállításának feltétele.
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9. Egyéb általános feltételek

• A jelen műszaki leírás Ajánlatkérő legjobb ismereteinek birtokában 

készült. A teljesítés során minden olyan járulékos feladat elvégzése, 

amely a műszaki leírásban nem szerepel, de a rendszer üzembiztos 

működéséhez szükséges, nyertes ajánlattevő feladata és felelőssége, 

ezért a műszaki leírás tartalmi ellenőrzését és a helyszíni bejáráson 

lehetséges előzetes felmérést ajánlattevőknek magas fokú 

gondossággal kell elvégeznie.

• Munkavégzés helye: Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep 1238 Budapest, 

Meddőhányó utcai.

• A Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep területére a kivitelezőknek belépni 

kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

• A munkaterületre, munkavégzés szempontjából kizárólag olyan 

személy léphet be, aki előzetes munkavédelmi oktatásban részesült a 

telepre vonatkozóan.

• A munkavégzés időtartama alatt Ajánlattevő köteles gondoskodni a 

munkaterületen a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági 

és érintésvédelmi szabályok betartásáról. A felújítást érintett 

munkaterületet Ajánlattevő munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

gépeket, illetve környezetüket, amennyiben azok a munkálatok során 

szennyeződtek, a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza 

Ajánlatkérő részére a munkavégzése befejeztével. A munkavégzést 

megelőzően, amennyiben az szükséges, a védőoltások meglétéről az 

ajánlattevő köteles a teljesítésben részt vevő munkavállalói és egyéb 

közreműködői tekintetében gondoskodni. A védőoltás 

szükségességéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti 

Központ módszertani levele (VML) rendelkezik (munkakörökhöz 

kapcsolódó védőoltások fejezet), amely elérhető az nnk.gov.hu oldalon. 

A munkaterületen tárolt eszközökért, berendezésekért Ajánlatkérő 

anyagi felelősséget nem vállal, őrzési kötelezettsége nincs.

• A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi 

előírások betartása kötelező!

• A felhasználandó anyagoknak nemzetközi minősítő intézet által 

bevizsgált, CE jelöléssel kell rendelkezniük, magyar nyelvű műszaki
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dokumentációval, tanúsítvánnyal, adatlappal kell rendelkezniük, mely 

dokumentáció átadás a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

• Hétfő-csütörtök között 7:00-től 15:30-ig, pénteken 7:00-14:00 között tud 

munkaterületet biztosítani az Ajánlatkérő. Egyéb időszakokban 

(munkaidőn kívül, hétvégén) kivitelezés külön előzetes írásbeli 

engedéllyel végezhető. Előzetes ütemterv szükséges.

• A teljesítési helyre történő behajtáshoz a dolgozók nevét, és a 

gépjárművek rendszámát előre meg kell adni e-mailben az Ajánlatkérő 

részére. A munkavégzéshez szükséges segédeszközök és szerszámok 

meglétéről nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

• Ajánlattevő köteles gondoskodni a munkálatok során keletkezett 

hulladékok, veszélyes hulladékok elszállításáról, ártalmatlanításáról.

• A kivitelezés alatt szem előtt kell tartani a tartósságot, agresszív korrozív 

környezeti hatásokat. A nyertes ajánlattevő által leszállított és beépített 

valamennyi termék kizárólag újonnan gyártott anyagokból állhat. Az 

ajánlattevő a munka elvégzéséhez szükséges termékekről, eszközökről 

és anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását 

folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő 

mennyiségben és ütemezésben. Az egymástól eltérő anyagok 

kiválasztásában a csatlakozó felületeken esetlegesen fejlődő 

elektrokémiai korrózió veszélyeit kell szem előtt tartani.
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Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep - BIOFOR technológiai gépészeti felújítása - VÉGLEGES

Sorszám Feladat Mennyiség Mennyiségi
egység

Anyag (egység ár) Munkád!) (egységár) Anyagár Munkadij
nettó Ft nettó Ft Nettó Ft Nettó Ft

1. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
Fel- és levonulás munkaterületről 1 alk 130 000 380 000 130 000 380 000

2. PNEUMATIKUS MUKŐDTETESUSZERELVÉNYEK CSEREJE NP ÉS DN MEDENCÉKN :l, visszacsapó szelepek es nyomás tavadók

DN450 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval beszerzése, beépítése. Ház 
anyaga: 5.3106. Tömítömandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti 
anyaga: 1.4408.

5 db 2 686 090 693 000 13 430 450 3 465 000

DN600 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (nyit/zár 
szabályozással) beszerzése és beépítése. Ház anyaga: 5.3106,
Tömítömandzsetta anyaqa: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4408.

7 db 3135 800 911 000 21 950 600 6 377 000

DN400 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval beszerzése és beépítése 
központi DN mosatóviz szelep. Ház anyaga: 5.3106, Tömítömandzsetta anyaga: 
Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4408.

1 db 1 963 611 793 000 1 963 611 793 000

DN250 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (nyit/zár 
szabályozással) beszerzése és beépítése. Ház anyaga: 5.1301,
Tömítömandzsetta anyaqa: PTFE FDA, Tárcsa szerkezeti anyaqa: 1.4408

7 db 1 026 170 652 000 7183 190 4 564 000

DN350 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA
szabályozással), kézi mozgatású hajtómű opcióval beszerzése és beépítése. Ház 
anyaga: 5.3106, Tömítömandzsetta anyaga: Fekete EPDM, Tárcsa szerkezeti 
anyaga: 1.4408

5 db 1 607 700 788 000 8 038 500 3 940 000

DN200 méretű pneumatikus pillangószelep + hajtómű + vezérlés (4-20 mA 
szabályozással) beszerzése és beépítése. Ház anyaga: 5.3103,
Tömítömandzsetta anyaga: PTFE FDA, Tárcsa szerkezeti anyaga: 1.4469

5 db 1 130 700 613 000 5 653 500 3 065 000

Fenéknyomás mérő műszer 1" külső menetes csatlakozás (4-20 mA kimenet, 0-2
Bar méréstartomány) beszerzése és beépítése 3 db 455 000 60 000 1 365 000 180 000

DN300 méretű hidraulikus csillapítású visszacsapó szelep zagyvíz szivattyúkhoz
beszerzése és beépítése 2 db 2 620 000 603 000 5 240 000 1 206 000

3. IRÁNYÍTÁSTECHNIKÁI RENDSZER korszerusítese

30GH101, 40GH101, 50GH101, 56GH101, 59GH101. 70GH101 jelű SIEMENS
S7-300 PLC berendezések (CPU és modulok) elbontása 1.0 kit. 52 150 547 600 52 150 547 600

Új SIEMENS 1512SP- 1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
30GH101 jelű PLC- nél 1.0 db 2 641 000 1 260 700 2 641 000 1 260 700

Új SIEMENS 1512SP- 1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
40GH101 jelű PLC- nél 1.0 db 4 435 000 2 117 300 4 435 000 2 117 300

Új SIEMENS 1512SP- 1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
50GH101 jelű PLC- nél 1.0 db 3 082 060 1 470 650 3 082 060 1 470 650

Új SIEMENS 1512SP-1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
56GH101 jelű PLC- nél 1.0 db 2 309 000 1 103 000 2 309 000 1 103 000

Új SIEMENS 1512SP- 1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
59GH101 jelű PLC- nél 1.0 db 2 238 000 1 072 200 2 238 000 1 072 200

Új SIEMENS 1512SP- 1 PN PLC CPU és hozzá tartozó l/O modulok beépítése
70GH101 jelű PLC- nél

1.0 db 3 423 900 1 597 000 3 423 900 1 597 000

Biofor Profibus DP kommunikációjú Master PLC leválasztása a rendszerről 1.0 db 215 900 242 000 215 900 242 000



30GH101, 40GH101, 50GH101, 56GH101, 59GH101, 70GH101 jelű új SIEMENS 
1512SP-1 PN PLC berendezések profínét kapcsolat kiépítése Biofor switch- be

6,0 kit. 159 000 254 500 954 000 1 527 000

30GH101, 40GH101, 50GH101, 56GH101, 59GH101. 70GH101 jelű új SIEMENS 
1512SP-1 PN PLC berendezések alkalmazói szoftverének elkészítése, 
telepítése

6,0 db 26 075 1 765 000 156 450 10 590 000

Szünetmentes tápegységek cseréje PLC szekrényekben 6,0 db 182 800 59 400 1 096 800 356 400
Analóg leválasztok cseréje PLC szekrényekben 6,0 kit. 2 193 000 702 000 13 158 000 4 212 000
Tútfeszültséq védelmi eszközök cseréje PLC szekrényekben 6,0 kit. 848 000 276 000 5 088 000 1 656 000
Irányítástechnikai vezetékek, jelkábelek cseréje PLC szekrényekben 6,0 kit. 213 000 71 000 1 278 000 426 000
Tápegységek cseréje PLC szekrényekben 6.0 db 60 850 17 200 365 100 103 200
Biztosítékok cseréje PLC szekrényekben 6.0 kit. 68 800 21 390 412 800 128 340
Sorkapcsok cseréje PLC szekrényekben 6,0 kit. 163 750 51 000 982 500 306 000
WebSCADA központi folyamatirányító program szoftver módosítása 1.0 db 52 150 4 610 060 52 150 4 610 060
Átadási dokumentáció és új PLC alkalmazói szoftverek biztonsági másolatainak
átadása 1.0 kit. 67 800 1 616 650 67 800 1 616 650

4. MŰKÖDTETŐ LEVEGŐ ELLÁTÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA
Meglévő kompresszor állomás gépészeti elemeinek elbontása és a telepen belül 
Megrendelő által kijelölt helyre történő szállítása 1,0 db 85 000 706 000 85 000 706 000

Új 2db kompresszorból, és a hozzá tartozó hütveszáritóból. olajleválasztó 
egységből álló kompresszor állomás beszerzése és telepítése 1.0 db 9 899 000 812 000 9 899 000 812 000

Új vezérlőegység beszerzése és telepítése kompresszor
állomáshoz. Vezérlőegység profinetes illesztése a telepi PLC- hez 1.0 db 585 000 850 000 585 000 850 000

Új kompresszor állomás integrálása a telepi folyamatirányítási rendszerbe,
szoftver munkák. 1.0 db 750 000 1 250 000 750 000 1 250 000

A bináris működésű pneumatikus szerelvények FESTŐ típusú szelep szigeteinek 
és pneumatika tömlőinek cseréje. 1.0 kit. 7 002 000 3 315 000 7 002 000 3 315 000

Pneumatikái rendszeren lévő levegöelökészítők és 6 Bar- os regulátorok 
beszerzése és beépítése 1.0 kit. 966 000 1 620 000 966 000 1 620 000

5. BIOFOR BIZTONSÁGTECHNIKÁI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Biztonságtechnikai rendszer tervdokumentációjának elkészítése és benyújtása 
Ajánlatkérő számára elfogadásra 1,0 db 200 000 600 000 200 000 600 000

Biztonságtechnikai rendszer gyártása 1,0 kit. 3 560 000 5 696 000 3 560 000 5 696 000
6. ON-LINE MŰSZEREZETTSÉG FELÚJÍTÁSA

NH4-N ionszelektiv elektródás szenzor telepítése az 1. koaguációs medencébe 1,0 db 3 350 000 650 000 3 350 000 650 000

02 optikai szenzor telepítése a 2. koaguációs medencébe 1.0 db 1 573 000 280 000 1 573 000 280 000
ORP (oxidációs-redukciós potenciál) szenzor telepítése az 1. koaguációs
medencébe, a 2. koaguációs medencébe és az elfolyó víz csatornába 3,0 db 1 014 000 180 000 3 042 000 540 000

pH szenzor telepítése az 1. koaguációs medencébe, a 2. koaguációs medencébe
és az elfolyó viz csatornába 3.0 db 1 001 000 180 000 3 003 000 540 000

P04-P analizátor, gyors reakcióidővel, fűtött minta oda-, és elvezetés,
mintaelőkészítö, szabadtéri telepítés 1. koaguációs medencénél 1.0 db 10 387 000 865 000 10 387 000 865 000

TP analizátor termikus feltárással, mintaelőkészítövel telepítése elfolyó viz
csatornánál 1,0 db 16 537 000 1 250 000 16 537 000 1 250 000

TSS optikai szenzor öntisztítóval telepítése az 1. koaguációs medencébe és az 
elfolyó víz csatornába 2.0 db 2 561 000 475 000 5 122 000 950 000

KOI optikai szenzor öntisztítóval, UV-VIS scannelés telepítése az 1. koaguációs 
medencébe, a 2. koaguációs medencébe és elfolyó víz csatornába 3.0 db 11 027 000 865 000 33 081 000 2 595 000

On-line mérések folyamatirányítási rendszerbe történő integrálása 1.0 db 1 630 000 2 440 000 1 630 000 2 440 000



7. PRÓBAÜZEM
|5 napos próbaüzem lefolytatása 1 alkalom 150000 1250000 150 000| 1 250 000

8. EGYÉB
A fenti tételsorban külön fel nem sorolt, a vállalkozónak a teljeskörö
megvalósításhoz figyelembe vendő egyéb költségei összesen: (gyártmányterv 
készítés; hegesztési varrat vizsgálat, szükség esetén állványozás 6 m 
magasságig, stb.)

1 kit 1500000 1500000 1 500 000 1 500 000

Anyag összesen (nettó Ft) 209 385 461
Munkadíj összesen (nettó Ft) 86 621 100

296 006 561

Besenyszög, 2026.09.01.

)

AKVi - PATENT Zrt.
5071 Besenyszög, 

Kígyós mcjor
Adószám: 11506115-2-16

- 1 -Törőcsik Ferenc Imre - vezérigazgató
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Allianz (ifi)
KÖTVÉNY

ÉPÍTÉSBIZTOSÍTÁSHOZ
H550054510

Szerződő fél:
címe:
adószáma:

AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt.
5071 Besenyszög Kígyós major PF 10 
11506115-2-16

Biztosítottak: AKVI-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. (5071 Besenyszög Kígyós major PF 10.)
mint fővállalkozó
valamint a biztosítási szerződés tárgyának kivitelezésben szerződésszerűen résztvevő 
valamennyi alvállalkozó, amennyiben az építési teljesítés biztosítási összege tartalmazza 
munkájuk ellenértékét.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.).; 
adószám: 10893850-2-44) mint megrendelő

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztosítottak a vonatkozó vállalkozói/kivitelezési 
szerződések, pénzügyi elszámolások, pénzügyi ütemezések szerint a jelen szerződés 
alapján biztosítási eseménynek minősülő károk következményeit viselik, illetve a viselni 
kötelesek

Biztosítási tartam: határozott

Kockázatviselés kezdete: 2026.10.01
A biztosítási fedezet nem vonatkozik a kockázatviselés kezdete előtt bekövetkezett 
biztosítási eseményekre és azok következményeire.

Kockázatviselés vége: 2027.03.01
Ezt követően 12 hónap a 004.sz. záradék szerint majd 12 hónap a 003. sz. záradék szerint

egyszeri
számla alapján átutalás 
nem elszámolásos biztosítás
„Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepen a BIOFOR tápanyageltávolító fokozat te technológiai 
gépészeti felújítása, irányítástechnika korszerűsítése.

Az építési/szerelési munkákra megkötött kivitelezési szerződés szerinti műszaki tartalommal 
azonosítható létesítmények megvalósítása érdekében végzett építési/szerelési tevékenység

Tevékenység kódja:
(4214) Technológiai szerelés 
(3312) Ipari gép, berendezés javítása

A kockázatviselés helye: A biztosított beruházás építési/ szerelési valamint felvonulási területe
Cím/hrsz Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1.

A díjfizetés ütemezése:
A díjfizetés módja:
A biztosítás rendszere:
A biztosítási szerződés tárgya:

Vonatkozó biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztatók:
Építésbiztosítás (CÁR)

Építés-és szerelésbiztosítás (AHE-41411) biztosítási termékismertető (IPID),
Vagyonbiztosítások - Általános biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztató (AHE-43500/8)
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételek és ügyfél-tájékoztató (AHE-43501/10)
Adatkezelési és ügyféltájékoztató, valamint szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/32)
Építésbiztosítás (CÁR) - Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11660/2)
Építésbiztosításhoz (CÁR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási 
feltételei (AHE-11662/2)
Építés-és szerelésbiztosítás záradékgyűjtemény (AHE-11663/3) a jelen dokumentumban megjelöltek. 

Szerelésbiztosítás (EAR)
Építés-és szerelésbiztosítás (AHE-41411) biztosítási termékismertető (IPID),
Vagyonbiztosítások - Általános biztosítási feltételek és ügyfél-tájékoztató (AHE-43500/8)
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételek és ügyfél-tájékoztató (AHE-43501/10)
Adatkezelési és ügyféltájékoztató, valamint szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/32)
Szerelésbiztosítás (EAR) - Vagyonbiztosítási különös biztosítási feltételek (I. fejezet) (AHE-11661/2)
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Építésbiztosításhoz (CÁR), Szerelésbiztosításhoz (EAR) tartozó Felelősségbiztosítás (II. fejezet) Különös biztosítási 
feltételei (AHE-11662/2)
Építés-és szerelésbiztosítás záradékgyűjtemény (AHE-11663/3) a jelen dokumentumban megjelöltek.

Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel, 
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: "A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, 
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”

I. FEJEZET - Vagyonbiztosítás

Biztosított vagyoncsoportok, biztosítási összegek
Ideiglenes és végleges építési/szerelési teljesítés, beleértve a létesítménybe való beépítés céljából az építési 
területen lévő anyagokat is. Ezen belül:

- vállalási díj (munkadíj + anyagköltség) (ÁFA nélkül):
- vállalási díjba nem beletartozó, az építtető/megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagok és építési 
teljesítések (ÁFA nélkül):

eFt

296 007

Felvonulási létesítmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0
Építőgépek
Értékelési mód: valóságos műszaki avult
Tételes listával biztosíthatóak!
Ezen vagyontárgyakra a biztosító kockázatviselése legkorábban az egyedi lista (mely tartalmazza a 
megnevezést, értéket és azonosító jelet) biztosítóhoz való beérkezésének időpontjától kezdődik.

0

Kártérítési limit a 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyakra (első kockázati összeg) 20 000
Biztosítható költségek (első kockázati összeg)
(Mentés, oltás, romeltakarítás, a kár meqállapítására vonatkozó szakértői költségek)

10 000

Összesen (díjszámítási alap) 326 007

Önrészesedés (levonásos): általános: 200 000 Ft/ bizt.esemény
elemi kár esetén: 10%, de min 210 000 Ft/ bizt.esemény

II. FEJEZET - Felelősségbiztosítás
Kártérítési limit: 150 000 eFt/ bizt.esemény /év

Az éves limit a kockázatviselés kezdetétől számított (nem naptári) évekre vonatkozik. Törtévre 
az éves limit időarányos része, de minimum a káreseményenkénti limit kerül alkalmazásra.
A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra 
összevontan érvényes.

Önrészesedés (levonásos): általános 10%, de min. 100 000 Ft/ bizt.esemény
személysérülés esetén nincs

ZÁRADÉKOK

002. A keresztfelelősség
Kártérítési limit: II. Fejezet szerint
önrészesedés (levonásos) II. Fejezet szerint

003. A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet
Tartam: 12 hónap a 004. záradék szerinti fedezet lejáratát követően
Kártérítési limit a 003 és 004 záradékra összevontan:20 000 eFt/ bizt.esemény / tartam 
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

004. A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
Tartam: 12 hónap az alábbiak közül a legkorábbi időpontot követően:

- műszaki átadás-átvételt,
- üzembe-helyezés vagy használatbavétel,
-1 Fejezet alapfedezetének lejárata

Kártérítési limit a 004 záradékra: 20 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

008. A földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó külön feltétel

010. Az árvíz vagy magas vízállás okozta károk és felelősségi kárigények kizárása

011. Az ismétlődő károkra vonatkozó külön feltételek

100. A gépek és berendezések próbaüzemének külön feltételei
Kártérítési limit: 20 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

2/4
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Önrészesedés (levonásos): 10%, de min. I. Fejezet szerint
Maximális tartam: 4 hét

Próbaüzem megfogalmazása alatt a mérnöki szerződéseknél alkalmazott Közbenső üzempróba megnevezés értendő, 
amely magába foglalja az alábbiakat:

a) az üzembe helyezést megelőző próbákat, ellenőrzéseket, és („száraz" vagy „hideg”) funkcionális próbákat, 
amelyek által igazolható, hogy az adott Berendezés biztonságosan alkalmazható a továbbiakban

b) üzembe helyezéskori, üzemeltetési próbákat, amelyek igazolják, hogy a „Létesítmény” vagy a „Szakasz" 
minden meglévő működtetési feltétel mellett biztonságosan üzemeltethető az előírások szerint

c) próbaüzemet, amely azt mutatja be, hogy a „Létesítmény” vagy a „Szakasz” megbízhatóan és a „Szerződésnek" 
megfelelően üzemel

d) a próbaüzem alatt végzendő teljesítménypróbákat, amelyek bemutatják, hogy a „Létesítmények” összhangban 
vannak a Megbízó Követelményeiben meghatározott kritériumokkal

A próbaüzemelés nem jelent Átadás-átvételt.

Kiegészítő feltételek a próbaüzem tartama alatt bekövetkezett károkra:
A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek hibás tervezés, hibás anyagok, öntési hibák, gyártási 
hibák, rejtett hibák vagy hibás munkavégzés következményei, kivéve, ha a kár oka a biztosított kivitelező 
(vállalkozó és/vagy alvállalkozó) kivitelezési/szerelési hibája.

Nem téríti meg a biztosító a gépekben, berendezésekben keletkezett kárt, ha annak oka a gép, berendezés 
vagy annak álló vagy mozgó alkatrészének bármilyen belső erőhatás miatti sérülése meghibásodása, így 
különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodás, törés, működési zavar, működésképtelenség, hűtő­
vagy egyéb folyadék megfagyása, hiánya vagy kimaradása, nem megfelelő kenés.

Nem téríti meg a biztosító biztosított vagyontárgyak bármilyen meghibásodásából, működési zavarából vagy 
működésképtelenségéből - így különösen elektromos vagy mechanikai meghibásodásból, törésből vagy 
üzemzavarból, hűtő- vagy egyéb folyadékok megfagyásából, nem megfelelő kenésből, az olaj vagy a 
hűtőfolyadék hiányából, kimaradásából - ered, kivéve az ilyen okokból bekövetkezett tűz- és robbanáskárokat:

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka
a) vízkőlerakódás, szennyeződés, üveg-, festett vagy csiszolt felületek karcolódása, rozsdásodás, 
korrózió, oxidáció, lerakódás, használaton kívüli állás;
b) az anyag természetéből eredő zsugorodás, elpárolgás, súlyveszteség, erjedés, természetes 
hőképződés, öngyulladás (a kizárás magában az öngyulladt anyagban keletkezett kárra vonatkozik), 
az anyagok ízének, textúrájának vagy felületének változásai;
c) fokozatosan kialakuló deformálódás, állagromlás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, 
felhólyagosodás; korrózió, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Jelen kizárás nem 
vonatkozik a felsoroltak következtében más biztosított vagyontárgyakban keletkező károkra;
e) szennyeződés, mikroorganizmus, fertőzés, korhadás, toxikus hatású penészedés, gombásodás és 
hatásaik;
f) homok, por, illetve fagyhatás, napsütés, légköri szárazság vagy nedvesség, szmog, füst, korom, gáz, 
köd, normális légköri viszonyok;
g) férgek, rágcsálók, rovarok és egyéb állatok kártétele.

Nem téríti meg azokat a károkat, amelyek
a) rendeltetésüknél fogva tűznek kitett vagyontárgyakban - beleértve a felhasznált tüzelő- és egyéb 
technológiai anyagokat - a rendeltetésszerű használattal összefüggésben tűzkárként keletkeztek;
b) a nyomás alatti tartályokban, vagy lendítőkerekekben szétszakadás vagy repedés, törés miatt 
keletkeztek;
c) a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgy védelmi 
rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki 
feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek;
d) a biztosított vagyontárgy részét képező elektronikai alkatrészekben bármilyen belső hatásra 
következtek be.

102. A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó külön feltételek 
Önrészesedés (levonásos):
a) a helyszínrajzon vagy közműtérképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések 

esetében: 10% de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény
b) a helyszínrajzon vagy közműtérképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében: 20% de 

minimum 200 000 Ft/ bizt.esemény

106. A szakaszokra vonatkozó külön feltétel 
Maximális szakaszhossz: 200 m

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó külön feltétel

111. A felszín közeli talajmozgás utáni romeltakarítási és helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltétel 

115. A tervezői kockázat fedezete
Kártérítési limit: 30 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
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Önrészesedés (levonásos): I. Fejezet szerint

117. A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek 
Maximális szakaszhossz: 200 m

119. Az építtető meglévő vagyontárgyainak, illetve a Biztosított felügyelet alatt lévő vagyontárgyaknak a fedezete
Kártérítési limit: 20 000 eFt/ bizt.esemény/ tartam
Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 200 000 Ft / bizt.esemény

Biztosított vagyontárgyak (műszaki avult értéken):
Jelen kivitelezésében megvalósuló, a jelen biztosított beruházás részét nem képező megmaradó létesítmények, 
épületszerkezetek, gépek, berendezések

120. A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása
Kártérítési limit: 20 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Önrészesedés (levonásos): 20% de minimum 200 000 Ft / bizt.esemény

122. A tetőszerkezet megbontására vonatkozó külön feltételek

203. A használtan szerelt gépekre vonatkozó külön feltételek
Önrészesedés (levonásos) I. Fejezet szerint

206. A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó külön 
feltételek

Tárolási egységenként tárolható maximális érték: 20 000 eFt

209. A mezőgazdasági termények, erdők és növényzetek káraira vonatkozó külön feltétel 

221. A csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltétel

EGYEDI ZÁRADÉKOK 

Technológiai sorrendiség záradéka:
A biztosító az általános biztosítási feltételeiben megfogalmazott általános és különös kizárásokon felül nem téríti meg azokat a 
károkat, amelyeknek a bekövetkezése arra vezethető vissza, hogy a Biztosítottak) kármegelőzési kötelezettségei körében a 
fedezetbevont építési beruházás engedélyezési, kivitelezési tervei szerint a szükséges munkálatokat nem, hiányosan, illetőleg 
szakszerűtlenül végzik el, a kármegelőzési munkálatokra vonatkozó építéstechnológiai szabályokat - ideértve a technológiai 
sorrendiséget is - megszegik különösen, de nem kizárólagosan ha a vízelvezetés, illetve csapadék elleni védelem körében 
elvárható óvintézkedéseket munkálatokat részben vagy egészében elmulasztják.

Lőszer záradék:
A biztosítási fedezet I. és II. fejezete sem terjed ki azon károkra, melyeket fegyverek, lőszerek, bombák, lövedékek okoznak, 
vagy az említett tárgyak hatásával összefüggésben keletkeznek.

Díj: díjalap
eFt

díjtétel
(%0

/tartam)

díj
(Ft/tartam)

CÁR l.ll. építőgépek és 119 záradék nélkül 306 007 1,75 535 512
CÁR I. 119 záradék 20 000 2,5 50 000
CÁR I. építőgépek - 3,0 .

Összesen: 326 007 585 512

Kelt: Veszprém, 2026. 09. 30.

Antal Bálint 
csoportvezető

Tóth Diána 
állománykezelő
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Munkavédelmi és Technológiai Csoport
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Vállalkozók munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei
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I. Bevezetés

A Fővárosi csatornázási Művek Zrt.-nél a külső vállalkozók, alvállalkozók munkavégzését a VSZ-14 

Munkavédelmi szabályzat vonatkozó 6.7 Alvállalkozók Zrt.-nél történő munkavégzésre c. fejezete 

szabályozza.

A más gazdálkodó szervezet FCSM Zrt-nél történő munkavégzésének munkavédelmi kérdéseit 

szerződésben és az annak mellékletét képező az „FCSM Zrt. területén végzett vállakozói tevékenység 

munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. mellékletében kell rögzíteni.

A szerződésben, vagy az eseti megrendelés esetén a Munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell, hogy a Zrt-nél melyik egység vezetője felelős a munkaterületek átadásáért, a munkálatok 

összehangolásáért, ellenőrzéséért ennek során kell meghatározni a munkavégzés körülményeire 

vonatkozó, konkrét munkabiztonsági szabályokat, módokat, valamint a MEB követelményeket.

II. Szerződés, eseti megrendelés

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az egyéb gazdálkodó szervezetektől a kivitelezési, létesítési, 

karbantartási vagy hibaelhárítási munkákat szerződés vagy eseti megrendelés által igényli meg.

A szerződésben, megrendelésben rögzített feltételek (határidő, a munka pontos leírása) mellett a 

munkavégzés feltétele a Munkaterület átadási jegyzőkönyv és az „FCSM Zrt. területén végzett 

vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentum, 

valamint a jogszabályi kötelezettségekből adódóan a szakági tervek, hatósági engedélyek megléte 

is.

III. Engedélyezési eljárás, tervezés, kivitelezés

A szervezeti egység vezetője, vagy az általa a tevékenység lebonyolításával megbízott személy a 

tervezés megkezdése előtt köteles a külső kivitelező felé olyan részletezettséggel leírni az építmény, 

műtárgy rendeltetését, használatának sajátos körülményeit, hogy abból egyértelműen meghatározható 

legyen:

• az építményben folyó tevékenység,

• a létesítmény személyzete, az állandó vagy ideiglenesen tartózkodó személyek száma,

• a tárolt, felhasznált, folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyagok mennyisége, 

tűzvédelmi jellemzői.

• a veszélyes munkafolyamatok kockázatainak csökkentésére szükséges kollektív 

védőrendszerek telepítési igénye

• A biztonságot nem veszélyeztető és egészséges munkavégzés feltételeinek teljesüléséhez 

szükséges egyéb védelmi rendszerek (pl. beépített gázérzékelő berendezés szükségessége)
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A felsoroltakon túl a tervező rendelkezésére kell bocsátani minden olyan adatot és információt, ami a 

tervezendő építmény munkavédelmi, tűzvédelmi értékelése során jelentőséggel bírhat.

Tervezési munka

A tervezőtől és a kivitelezőtől nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a tervdokumentáció készítése, illetve a 

kivitelezés végrehajtása során a tervező és kivitelező a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat maradéktalanul betartotta-e. Amennyiben eltért, annak mi volt az oka, és milyen engedélyek 

alapján tette meg azt.

A tervdokumentáció átvételekor meg kell győződni arról, hogy az munkavédelmi, tűzvédelmi 

szempontból megfelel-e az előírásoknak.

Ennek érdekében ellenőrizni kell:

• a tervezői nyilatkozatot,

• az építési engedélyeket,

• az egyeztetések során készített jegyzőkönyveket, emlékeztetőket,

• az alkalmazási engedélyeket,

• szakértői véleményeket,

• a beépített eszközök szükséges tanúsítványainak meglétét

• munkavédelmi, tűzvédelmi műszaki leírások meglétét, szükség esetén szakértő 

bevonását.

• a jogszabályi, szabványi hivatkozások helyességét,

• a műszaki megoldások szabályosságát.

Kivitelezési munka

A létesítéssel kapcsolatos engedélyezési és műszaki dokumentumokat a munkavédelmi, tűzvédelmi 

ügyek intézése céljából hozzáférhető módon kell elhelyezni, nyilvántartani és kezelni.

Az építési munkálatok technológiai valamint a technológiához kapcsolódó munkavédelmi, tűzvédelmi 

előírások meghatározásáért, ismeretéért, megtartásáért mindenkor az adott vállalkozó és annak 

dolgozói a felelősek. A munkaterületre vonatkozó esetleges speciális munkavédelmi, tűzvédelmi 

intézkedések meghozatala, egyéni védőeszközök, tűzoltó felszerelések biztosítása a vállalkozó 

feladata.

A kivitelező az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM együttes rendelet alapján köteles 

a tervezési és a kivitelezési fázisban munkavédelmi koordinátort kijelölni, aki érvényesíti a beruházás 

keretein belül a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek teljesülését. 

A szervezeti egység vezetője már a tervezési fázist megelőzően köteles a Munkavédelmi és 

Technológiai Csoport vezetőjét értesíteni a tárgyi munkáról. Köteles továbbá az MVCS-t tájékoztatni és 

bevonni a létesítési valamint a használatba vételi eljárások megkezdése előtt.
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Próbaüzem, üzembe helyezés

A munkafolyamatok befejezését követően, ha szükséges az Üzemeltető és a Kivitelező által kötött 

szerződésben meghatározottaknak megfelelően a Próbaüzemet le kell folytatni. A próbaüzem 

megkezdésének feltétele, hogy a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés minden 

feltétele teljesüljön, a próbaüzem alatt a kezelő személyzet veszélynek ne legyen kitéve. A szükséges 

jelölések megléte szintén feltétel. A próbaüzem során az üzemletetési feladatok elvégzésekor előálló 

kockázatokat - pl. egy technológiai berendezéshez hozzá kell férjen az Üzemeltető, melyet csak 

podeszten keresztül tud biztonsággal kezelni, de ott ez még nincs kialakítva - az üzemeltetés 

megkezdéséig el kell hárítani.

A próbaüzem megkezdésének feltétele továbbá, hogy a berendezések villamos biztonságtechnikai 

szempontú hiba nélküli „nullás” mérési jegyzőkönyvei (ÉVF, EBF, W) rendelkezésre álljanak, az előírt 

biztonságtechnikai berendezések (pl. beépített gázérzékelő berendezés), valamint a tűzvédelmi 

berendezések telepítve vannak. Az üzembe helyezés csak akkor kezdhető meg, ha a próbaüzem során 

feltárt minden hiányosságot, veszélyt elhárítottak, a megvalósulási tervdokumentációban szereplő 

adatok a valóságnak teljes mértékben megfelelnek, azokat az üzemeltető részére a Kivitelező 

átnyújtotta.

Az üzemeltetés megkezdése előtt az Mvt. 21 § alapján a veszélyes gépeket, technológiai 

berendezéseket üzembe kell helyezni, azt megelőzően az előzetes munkavédelmi szempontú 

vizsgálatot le kell folytatni.

IV. Munkaterület átadás

A munkaterület átadására kizárólag a szerződésben / megrendelésben, a Munkaterület átadási 

jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt. területén végzett vállalkozói tevékenység munkabiztonsági és 

egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban rögzített követelmények teljesítését követően 

kerülhet sor. A munkaterület átadását követően a munkálatok teljes időtartama alatt az építkezésen 

felelős műszaki vezető és szükség esetén munkavédelmi koordinátor jelenlétét biztosítja a Kivitelező. 

A munkaterület átadáskor a Megrendelő részéről kijelölt műszaki ellenőr az építési naplót megnyitja. Az 

építési naplóba a munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatban tapasztalt hiányosságokat be kell 

jegyezni, azok elhárításáról még az átadás- átvételi eljárást megelőzően gondoskodni kell.

A munkaterület átadási jegyzőkönyvben és az „FCSM Zrt. területén végzett vállalkozói tevékenység 

munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei” c. dokumentumban a munkaterületre vonatkozó 

sajátosságokat, különleges körülményeket, előírásokat rögzíteni kell. (Pl. telepen robbanásveszélyes 

térben történő munkavégzés feltételei, telepi SKET dokumentum megismerése)

A Munkaterület átadási jegyzőkönyvön a munkaterület átvételét a Kivitelezőtől az FCSM Zrt. részéről 

erre megbízott személy dokumentálja, valamint egyidejűleg ellenőrzi, hogy a munkaterület elhagyásával 

a Kivitelező minden balesetveszélyes, tűzveszélyes körülményt megszüntetett e. Amennyiben nem, 

azok elhárításáról a Kivitelező köteles gondoskodni.
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A Munkaterületre a személyi és teherforgalom a portán keresztül történik, a portán a rendészeti 

ellenőrzés során a ki és beszállított anyagokat, eszközöket, valamint a belépő személyeket ellenőrzik. 

A Társaság telephelyeire, munkahelyeire történő be és kiléptetés rendjét a VSZ-21 Rendészeti 

szabályzat írja le. A telepeken a KRESZ előírásai érvényesek, tehergépjárművel 5 km/h sebesség a 

megengedett. A tehergépjárművel történő tolatás, vagy nem belátható helyen az egyéb manőverek 

kizárólag irányítás mellett történhetnek, a parkolás rendjét a telepvezetővel egyeztetni szükséges, a 

parkoló járművek a telepi forgalmat nem akadályozhatják. A tűzoltóság részére a felvonulási területet 

folyamatosan biztosítani kell, a tűzcsapokat szabadon kell hagyni.

V. Munkaterület kialakítása

Az Üzemeltető a munkaterület átadáskor biztosítja a szabályos energiavételezési helyet, a vételi helyről 

elvezetett tápkábelek mechanikai védelméről a Kivitelező gondoskodik. Kivitelező köteles gondoskodni 

továbbá a vételező villamos hálózat műszakilag és érintésvédelmileg megfelelő kialakításáról.

A Munkahelyek megvilágítottságáról a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM, valamint a 3/2002. (II.8) SzCsM- 

EüM rendeletek alapján kell gondoskodni a Kivitelezőnek, biztosítva az általános megvilágítást, illetve 

az egyes munkafolyamatokhoz előírt megvilágítási értékeket.

Munkahelyek megközelíthetőségét, a közlekedési és menekülési utak átjárhatóságát folyamatosan 

biztosítani kell. A közlekedési utak kialakítása (járófelület, védőkorlátok, védőtető stb.) feleljen meg a 

vonatkozó rendeletekben előírt biztonsági követelményeknek.

Az építési terület lehatárolásáról gondoskodni kell, amennyiben ez üzemeltetési területen a folyamatos 

üzemmenet biztosítása végett csak részleges vagy egyáltalán nem biztosítható, a leesés elleni 

védelemről folyamatosan gondoskodni kell védőkorlát kiépítésével, vagy azzal egyenértékű olyan 

műszaki megoldással, amelyet az üzemeltető előzetes egyeztetés során jóváhagyott.

A Kivitelező a munkaterület átadásakor megrendelővel egyezteti a tárolási helyeket, különös tekintettel 

a hegesztő palackok szabályos elhelyezésére. A tárolás a vonatkozó tűzvédelmi és munkavédelmi 

szabályoknak mindenkor feleljen meg.

A munkálatok során keletkező ipari, veszélyes, illetve kommunális hulladék szelektív gyűjtéséről 

gondoskodni kell, a gyűjtőhelyet a Kivitelező részére az üzemeltető jelöli ki.

A kivitelező munkavállalói részére mobil öltöző-fürdő elhelyezéséről, ha az szükséges gondoskodik, 

ehhez a közműves kapcsolatot az Üzemeltető biztosítja. Továbbá az építkezésen dolgozók számára a 

mobil illemhelyet, illetve étkezőt, kézmosási lehetőséget szintén a kivitelező köteles biztosítani.

Az építkezés területén dohányozni csak a vonatkozó rendeletek figyelembevételével a munkaterület 

átadása során kijelölt helyen lehet.

VI. Kivitelező által használt eszközök, gépek, berendezések, védőeszközök

A Kivitelező, és alvállalkozói az FCSM Zrt. által biztosított munkaterületeken kizárólag saját 

munkaeszközökkel, szerszámokkal dolgozhatnak, részükre az Üzemeltető eszközei nem igénybe 

vehetők. A Kivitelező köteles gondoskodni arról, hogy az eszközök kezelési utasításai, tanúsítványai, 

mérési jegyzőkönyvei megfelelők legyenek, és azokat az építési területen be tudják mutatni. Valamint
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azon munkaeszközök, munkagépek esetében, ahol azt a jogszabályi előírások megkövetelik, a 

vonatkozó rendeletekben rögzítettek szerint gondoskodik a gépkezelői jogosultságok meglétéről.

Az építési területen a megfelelő védelmi képességű és minősítésű (pl. robbanásveszélyes térben 

antisztatikus, lángálló ruházat) védőruházat, védőlábbeli, védőkesztyű és védősisak használata minden 

ott tartózkodó személy részére kötelező!

VII. Munkavégzés személyi feltételei, oktatás

A Kivitelező a munkafolyamatok elvégzésére csak olya munkavállalót alkalmazhat, aki betöltötte a 18. 

életévét, rendelkezik a feladat ellátásához szükséges, a jogszabályokban előírt képesítésekkel, 

engedélyekkel, a munkavégzés kockázatainak megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálattal, megbízással 

a kivitelező részéről az adott munkák elvégzésére.

A Kivitelező munkavállalói kötelesek a munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni.

Oktatás

A jelen munkavédelmi tervben foglaltak szerint a szakipari munkák sajátosságait is figyelembe véve a 

Kivitelező gondoskodik a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavállalók munkavédelmi és 

tűzvédelmi oktatásáról. A telepeket érintő SKET dokumentáció, Robbanásvédelmi dokumentáció és a 

mentési tervekben foglaltak tartalmáról a Kivitelező munkavállalóit a Társaság részéről az erre 

megbízott személy tájékoztatja.

Védőoltások

A Kivitelező köteles gondoskodni az általa foglalkoztatott minden munkavállaló esetében a 

szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal történő expozíció miatt, az immunitási idő 

figyelembevételével a „hastífusz” valamint a „hepatistis A” védőoltások biztosítására.

Vili. Beszállással végzett munkák, teheremelés, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek 

feltételei

Beszállással végzett tevékenység

Zárt műtárgyban végzett munkák munkabiztonsági szempontból különleges odafigyelést igényelnek a 

légtér esetleges szennyezettségéből adódóan. A munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételeit 

az illetékes munkahelyi vezetőnek kell biztosítani a technológiai előírások figyelembevételével. A 

munkavégzésre szóló megbízást dokumentálni kell (munkalap, beszállási engedély) az engedélyezést 

a megrendelővel is egyeztetni kell.

A beszállás előtt és azt követően folyamosán biztosítani kell a légtér mérését, a biztonság érdekében 

a méréseket 2 műszerrel kell végezni. A beszállás előtt meg kell győződni a biztonságos menekülési 

utak állapotáról (hágcsók, létrák, nyílások átjárhatósága stb.) Beszálláshoz a szükséges egyéni
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védőfelszereléseket, mentési és kommunikációs eszközöket, a megfelelő világítást biztosítani kell. A 

beszállást végzők mentésére „mentési tervvel" kell rendelkezni, és ennek feltételeit folyamatosan 

biztosítani kell.

Teheremelés

Az emelőgépeket rendeltetésének megfelelően az Emelőgép Biztonsági Szabályzat illetve a gépkönyv 

és a használati leírásban foglaltak betartása mellett lehet üzemeltetni. Az emelőgépeket a használat 

előtt a gépkönyvben rögzítetteknek megfelelően át kell vizsgálni, az előírt időszakos karbantartások, 

vizsgálatok elvégzéséről meg kell győződni. Az emelőgép meghibásodása, vagy bármilyen rendellenes 

jelenség esetén az üzemeltetést haladéktalanul fel kell függeszteni.

Az emelőgép üzeme során a rendszeresített biztonsági védelmi eszközöket (pl. biztonsági öv) kötelező 

használni, ezek meghibásodása esetén az üzemeltetést fel kell függeszteni. Az emelőgépek üzembe 

helyezését követően megnyitott Emelőgép napló vezetéséről az illetékes munkahelyi vezetőnek a 

Kivitelező részéről kell gondoskodni. Teher emeléséhez, kötözéséhez megfelelő teherbírású, és 

kialakítású, adattáblával ellátott emelőkötél alkalmazható, amely rendelkezik megfelelőséget tanúsító 

dokumentummal, és érvényes időszakos vizsgálati (szerkezeti vizsgálat Y2 évenként, terhelési próba 

évenként) jegyzőkönyvvel. Az emelőgépet csak az arra jogosult személy alkalmazhatja.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban - a tűzgyújtási engedély kitöltésével - a 

helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek 

megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. Az 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó tűzgyújtási engedélyben rögzíteni kell a 

tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött 

munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 

előírásokat. Az alkalomszerű tűzveszélyes munkát végző személy köteles a tevékenység helyszínén az 

írásos tűzgyújtási engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tűzvédelmi szakvizsga 

bizonyítványát magánál tartani, ellenőrzés esetén az ellenőrzésre jogosult személynek felmutatni, illetve 

átadni. A tűzveszélyes munkát végző személy csak azokat a tűzveszélyes munkafolyamatokat és csak 

azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélye szól. Tűzveszélyes tevékenység végzésére csak 

olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezés, eszköz használható, amelyen az előírt 

kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatokat elvégezték. A munkát közvetlenül irányító személynek 

szintén kell szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkeznie, a tűzveszélyes tevékenység megkezdése előtt 

köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, 

érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a 

munkavégzésre való utasítás nem adható ki. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes 

tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti területi vezetővel vagy annak megbízottjával
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egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal 

egészíti ki. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 

annak befejezéséig, a munkavégzésre utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét 

közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen, akkor a munkát végző, szükség esetén műszeres (pl.: mobil 

gázérzékelő) felügyeletet köteles biztosítani.

IX. Ellenőrzés, balesetek, egyéb események kivizsgálásnak rendje

A megrendelő részéről az építési területen ellenőrzésre jogosultak: 

műszaki ellenőr

az adott szervezeti egység vezetője

Rendészeti Csoport

Munkavédelmi és Technológia Csoport

Az átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Megrendelő és Kivitelező közötti kapcsolattartás formáját, 

az ebben a körben érintett személyeket elérhetőségeit. Az építkezés során történt baleset, illetve 

esemény kivizsgálása közösen a Megrendelő képviselőjének jelenlétével történik.
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