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PREAMBULUM

Jelen szerzödés a Megrendelõ, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató

Ajánlatkérö, ésa Vállalkozó, mint az eljárás második szakasz XII. ütemźnek nyertes Ajánlattevöje között

jön létrea köztük 2015. április 27. napján megkötött keretszerzödés alapján. Mindezekre tekintettela

jelen szerzödés elválaszthatatlan részét képezik az alźbbi dokumentumok: a keretmegállapodásos

közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott dokumentáció,a részvételi felhivás és az ajánlattételi

felhívás, az elsö szakaszt lezáró keretmegállapodźs, a második szakasz ajánlattételi felhívása, és

dokumentációja, illetöleg az eljárás során keletkezett kiegészítö tájékoztatások, továbbá a nyertes

Ajánlattevö ajźnlata.

1. A szerzóóés tárgya

Megrendelö megrendeli, Vźllalkozó elvállaljaa „Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerzödésa

Fdvárosi Csatornázási Müvek Zrt. Fövźros területźn Iévö közcsatornái rekonstrukciós munkźinak

elvégzésére“ tárgyú keretmegállapodásos eljárás mźsodik szakasz XII. ütemébena Budapest II. ker.

Szépvölgyi út dunai kiômló helyreállítása munkálatainak elvégzését, az ajánlattételí felhívźs és az

ajánlattételi dokumentźció alapján, valaminta Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint — melyeka

továbbiakbana szerzõdés részét képezik - figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevö źltal feltett

kérdéseket és az ajánlatkérö által azokra adott válaszokat.

2. Vállalkozási d)”:

Nettó: 54.807.000,- Ft+ ÁFA

azaz: Ötvennégymillió-nyolcszźzhétezer forint+ ÁFA

2.1. A vźllalkozási dja befejezési határidõ figyelembevételével prognosztizált egyösszegü źtalányár.A

vállalkozási díj az 1. pontban megjelölt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Vállalkozóa fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kívévea

Megrendelö źltal elrendelt pótmunkák ellenértékét.



4.5,

2.3. Szerzõdö Felek megállapodnak, hogy amennyibena teljesítés során esetlegesen felmerülö -jelen

szerzödésben nem rendezett — munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, Vállalkozó

írásban közli vállalásának feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendelö nem köteles a

pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. Felek rögzîtik, hogy pótmunka

szükségességének felmerülése esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló

kötelezettségeik betartásával járnak el.

2.4. A vállalkozási díj tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerzödésszerü

megvalósításhoz rögzített feltételek betartásźhoz szükségesek.

2.5. A munkavégzéshez szükséges közmü- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, a Vźllalkozó

által igénybe vett közmüszolgáltatások költségea Vźllalkozót terheli.

2.6. Vállalkozoa jelen szerzodés szerinti teljes nettó ellenérték 10 %-ának megfelelö mértékú, azaz

nettó 5.480.700,- Ft + ÁFA elöleg igénylésére jogosult. Vállalkozónaka szerzõdés aláírását követö

10 napon belül be kell nyújtania elölegbekérö levelét, amelyet megrendelö a kézhezvételétöl

számított 15 napon belül fízet ki.A kifizetett elölegröl Vźllalkozó 15 napon belül elölegszámláját

Megrendelö részére megküldi. Az elöleg elszámolásaa végszámlźból történik (levonźssal).

3. dłvite/ezfisi határidõk

3.1. A vállalt munkavégzésí napok (munkanapok) száma: 30

3.2. A munkaterületet a Megrendelö munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A

munkaterület átadásáról-átvételérõl szerzödö felek a helyszínen az aktuślis állapotot rögzítõ

jegyzökönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendö

esetleges továbbá intézkedéseket és az erre irányuló együttmüködés feltételeit.

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése,

valaminta kivitelezést megelözö technológiai terv elkészítésea Vźllalkozó feladata.

3.4. A teljesítésì határidö (munka készrejelentésének határideje): 2017. december 31.

4. A Vállalkozójogai, köfe/ezeftségeź

4.1. Vállalkozó a munkźt saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek

felhasználásával,a hatályos jogszabályok elöírásainak figyelembevételével köteles megvalósítani.

4.2. Vállalkozó köteles a szerzõdés tárgyźt képezö munkźkat a Magyar Szabvźnyoknak,

irźnyelveknek, és az FCSM Zrt. Müszaki Elöírásainak megfelelõen elvégezni.

4.3. Vźllaİkozó köteles betartani az érvényes magyar épitésügyi, egészségügyi, tüzrendészeti,

környezetvédelmi, munkavédelmì, munkaügyi, és egyéb vonatkozó elöírásokat, valaminta helyi

önkormźnyzatok közterületi munkavégzésekre vonatkozó rendeleteit.

4.4. A minöségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének

költségeí Vállalkozót terhelik.

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogya munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái

vagy hiányossźgai nem akadályozzźk-ea munkavégzésben,a szerzõdésszerü teljesítésben. Ezen

ellenörzési kötelezettségének elmulasztźsa esetén rá hárul annak bizonyítása, hogya hibát, vagy

hiányosságot más vźllalkozó munkája idézte elö.

4.6. Vállalkozó kötelesa teljesitéssel egyidejüleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar

nyelvü, minöségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelo részére teljes körüen

źtadni.



4.7 Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.)

Kormányrendelet rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni

minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalósításával

kapcsolatos. Ebben köteles megneveznia felelös müszaki vezetöt is.

4.8. A munkavźgzéshez szükséges közmü- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamínt az

igénybevett közmüszolgáltatások dnaa Vźllalkozót terheli. Vállalkozô kötelesa kivitelezés során

az elöírások szerinti hatósźgi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden

szükséges engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni.

4.9. A Vállalkozónaka kivitelezés teljes idötartama alatt saját költségén kell biztosítaniaa szükséges

közüzemi szolgźitatások használatát.

4.10. Vźllalkozó kötelesa munkavégzését olyan gondossźggal megszervezni, hogy minden esetlegesen

fełmerülö akadály idöben megszüntethetõ legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra

idõben felhívnia Megrendelö figyelmét.

4.11. Vállalkozónak a teljesítés során alkalmaznia kell az építési termékek építménybe történö

betervezésének, beépítésének, ennek során a teljesítményigazolásnak részletes szabályairól

szólò 275/2013. (Vil. 16.) Korm. rendeletben meghatározott elöírásokat.

4.12. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellö szakísmerettel és gyakorlattal rendelkezö,

munkavédelmi és mźs szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

4.13. Vállalkozó kötelesa kivitelezésen dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatbana jogszabályok által

megkövetelt összes admínisztratív (bejelentésì, nyiłvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni.

Amennyibena munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében

Vállalkozó valamennyi speciális jogszabályi elöírást is köteles betartani. Vállalkozó ezen

kötelezettsége esetleges elmulasztásáérta Megrendelöt felelösség nem terheli.

4.14. Vállalkozó a szerzödés teljesítése sorźn igénybe vett közremüködõkért úgy felel, mintha a

teljesítést maga végezte volna, illetvea közremüködö jogosulatlan igénybevétele esetén felełõs

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlödöen

szakszerütlen munkavégzése eseténa Megrendelö felhívásáraa Vállalkozó köteles az érintett

alvállalkozóval a szerzödését felbontaní és a tárgyi munka I. osztályú, szerzõdésszerü

elvégzéséröl haladéktalanul gondoskodni.

4.15. Vállalkozóa jelen szerzödésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés

értékének 10%-át meghaladó mértékben tigénybe venni kîvánt aIválIaIkozó(k) bevonásával teljesíti:

4.16. Vállalkozó ajánlatábana Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapjźn az

alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvźllalkozót: geodéziai bemérések,

burkolatbontás, nyílt árkos építés, földmunka, bontåsi hulladék elszállítása, laboratóriumi mérések,

megfelelõség igazolás, út, járda és burkolat helyreállítása, szakfelügyelet.

4.17. Vállalkozó kötelesa Megrendelöneka teljesítés során minden olyan - akár korábban megjelölt

alvállalkozó (szakember) helyett igénybe venni kívźnt — alvállalkozó (szakember) bevonásźt

bejelenteni, amelyeta közbeszerzési eljárás során nem nevezett meg ésa bejelentéssel együtt

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem álla Kbt. 56.§ (1)

bekezdés, valamint haa megelözö közbeszerzési eljárásban azt Megrendelö elöírta,a Kbt. 57.§

szerinti kizźró okok hatálya alatt.

4.18. A munkaterület átadása után, a kivitelezés idöszakában a Vállalkozó köteles az źllag- és

vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen

okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére.

4.19. A vállalkozźs tárgyźnak źtadás-átvételéiga Vźllalkozó feladatát képezia munkaterület szükséges

elkeritése, örzése, kivilágítása,a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése.



4.20. Vźllalkozó kötelesa munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelö tisztán tartásáról

ésa keletkezett törmelék, hulladék elszállításźról és jogszerü elhelyezéséröl gondoskodni.

4.21. Vźllalkozó köteles minden eltakarásra kerülõ munkarészröl Megrendelöt az eltakarás elött három

nappal elöbb írásban értesíteni és részére az ellenörzés lehetõségét biztosítani. Vállalkozói

mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítaní a

megtekinthetóséget. Megrendelöi mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei

Megrendelöt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak

bizonyul, mert ebben az esetbena megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

4.22. Vállalkozó köteles biztosítani, hogya Megrendelö bármely idöpontban gyakorolhassa ellenörzési

jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek,

szerkezetek, berendezések minöségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenörizhesse.

4.23. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció, valamínta 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet értelmében

kapcsolódó fotódokumentáció (elektronikusan 1 db CD lemezen és1 db színes nyomatként)

készítésére köteles.A Megvalósítási tervre rávezet minden korábbi és megvalósult állapot közötti

esetleges eltérést. Vállalkozó felelösa megvalósulźsi tervdokumentáció adatainak helyességéért,

hitelességéta Vállalkozó cégszerü aláÍrźsával és pecsétjével igazolja.

4.24. Vállalkozó köteles az elkészült munkáta Megrendelönek írásban készre jelenteni. Az esetleges

sikertelen átadás-átvételi eljárások költségeia Vállalkozót terhelik.

4.25. Vźllalkozó kòteles Megrendelönek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi

vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve3 pld. megvalósulási

tervdokumentációt, 1-1 pld. felelös tervezöi, kivitelezöi és szerelési nyilatkozatokat, a

mûbizonylatokat a kamerás bemérésrõl és az elõírt paraméterek ellenörzéséröl készült

jegyzökönyveket Ezek teljesitésea végszámla benyújtásának feltétele.

4.26. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelöt értesíteni, ha cégében a jelen szerzödés

maradéktalan teljesítését megelózöen tulajdonosváltozásra, ílletöleg jogutódlásra, jogok és

kötelezettségek átszállására, szétválására, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó

felelös az értesítés elmulasztásából eredö kárért.

4.27. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelöt haladéktalanul értesfti abban az esetben,

haa jelen szerzödés maradéktalan teljesítését megelözöen ellene, illetve alvállalkozója ellen csöd-

, felszámolźsi-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

4.28. Vállalkozó a munka dokumentálását a Megrendelö tovźbbi elszźmolźsának sikeressége

érdekébena 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior tźmogatás felhasznźlźsźnak részletes

szabályairól) megfelelöen végzi.

5. A JI egrenzfe/ójogai, Aöfe/ezeffséyei

5.1. Megrendelö kötelezettsége átadni a jelen szerzodés tárgyźnak megvalósításához szükséges

terveket.

5.2. Megrendelöa Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább8 naponként ellenörzì.A szerzödö

feleka naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket köteleseka naplóban feltüntetni. Az építési

naplóban megállapítźsok, megjegyzźsek, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólaga megnevezett,

illetölega Megrendelö által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervezö) jogosultak.

5.3. A Megrendelõnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehetö

legrövidebb ìdön belül źllźst kell foglalnia.A Megrendelõ ugyanakkor elvárjaa Vźllalkozótól, hogya

tewtöl eltérö szükséges vagy javasolt módosításokat müszaki és gazdasźgi szźmításokkal

támassza alá.



5.4. Megrendelönek joga van az adott munkafźzist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvźrt

minöségnek megfelelö.A hibźsan teljesített müvet utasítása szerint le kell bontani és megfelelö

módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerüen nem javítható. A bontźsi és

újraépítési többletköhségeka Vállalkozót terhelik ésa javítási, újraépitési, illetve szerelésí munkaa

kivitelezési határidöt nem módosíthatja.

6. 7eyesítés

)

6.1. Vállalkozóa jelen szerzödés tárgyát képezö munkáta jelen szerzödés1 sz. mellékletét képezö

Tervezett megvalósulási és pénzügyi ütemterv alapján végzi.

6.2. A munka készre jelentèsét követöen Megrendelö kitüzi az źtadás-átvételi eljźrás idöpontját és arra

a jogszabályban megjelölt szervek, közmüszolgáltatók stb. képviselöit meghívja.A kivitelezésben

közremüködö alvźllalkozókata Vállalkozó hívja meg.

6.3. Vállalkozó köteles az źtadás-átvétel ełkezdésének idõpontjábana Megrendelövel közösen felvett

hiba- és hiánylista alapjána szükséges javításokata kitüzött hiánypótlási határidõre elvégezni.A

hiánypótlásra szabott határidö elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új

átadás átvételi eljárásraa 6.2. pontban foglaltak irányadóak.

6.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetvea fenti javítások elóírt l. osztályú minöségben

való elvégzése után megállapításra kerül, hogya Vállalkozó szerzödésszerüen teljesített, a

Megrendelö köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi

jegyzökönyvben rögzíteni.

6.5. Vállalkozó a szerzödés teljesítése érdekében felmerülö szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi,

illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

6.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kivül nem teljesíti a vállalt határidöt, a szerzödö feleka hatźridö

módosítźsát az akadályoztatás ésa munka folytatásźhoz szükséges felkészülés ídõtartamának

függvényében egyeztetik.

6.7. Felek megállapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik

szerzödésmódosításnaka következöket:

Vźllalkozó az 1. számú mellékletet képezö Tervezett megvalòsítási és pénzügyi ütemtervben

foglalt határidõkhöz képest neki fel nem róható okból, elöre nem Iátható körülmények miatt esik

késedelembe. Vállalkozó tájékoztatja Megrendelöt arról, hogy milyen neki fel nem róható, elöre

nem látható körülmény míatt nem tudjaa kívitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennállását,

valamint be kell nyújtania Megrendelo részére az új Tervezett megvalósítźsi és pénzügyi

ütemtervet. Az ütemtervben Vźllalkozónak figyelembe kell venniea munkavégzést akadályozó

körülmény megszûnésének idejét.A módosított ütemterv csak akkor válika szerzödés 1. számú

mellékletévé, ha azt Felek képviselöi elfogadták és cégszerüen alźírták.A korábbi 1. számú

melléklet továbbra isa szerzödés melléklete marad M1. számú melléklet megjelöléssel.

6.8. Felek megźllapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó késedelme az 1. szźmú mellékletet

képezõ Tervezett megvalósftási és pénzügyi ütemtervben foglalt határidökhöz képest

többletmunka elvégzésének szükségessége miatt áll be, Felek módosítjáka szerzödésta Kbt.

vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével, a többletmunka elvégzéséhez szükséges

müszaki tartalom, mennyiségek alapján.

7. Számlăzási rend

7.1. Megrendelö tájékoztatja Vźllalkozót, hogya szerzódés és annak teljesítése az adózás rendjérõl

szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelösségi szabály

hatálya alá tartozik.

7.2. Vállalkozó az elvégzett munkáróla jelen szerzödźs1 sz. mellékletét képezõ müszaki és pénzügyi

ütemterv szerint rész-számlź(ka)t, illetve egy végszámlát źllít ki4 példányban. A rész-szźmla

kiállításának alapjaa Megrendelö által aláírt,a szerzödésszerü részteljesítést igazoló jegyzökönyv,
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amelybena felek rögzítika müszaki teljesítést és a hozzź tartozó vállalkozási díjat és amelyeta

rész-számlához csatolni kell.A végszámlaa Megrendelö, az Üzemeltetö ésa hatóságok által

aláírt,a sikerès átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minösülö

átadás-átvételi jegyzökönyv alapján nyújtható be, amelyeta végszámlához csatolní kell. Vállalkozó

a szźmlá(ko)n köteles feltüntetni a szerzödés számát, és Megrendelõként a következö

megnevezést köteles használni: .Fövárosi Csatornázási Müvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos

Sándor út 4.". A szźmlá(ka)t a Fövárosi Csatornázási Müvek Zrt. lgazgatási Osztályának

lratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor út4.) kell benyújtani

7.3. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatárìdö elmulasztása eseténa részfizetésta Megrendelö

mindaddig visszatarthatja, amíg az elöírt részfeladatot az elöírt müszaki tartalommala Vállalkozó

elvégzi. A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridök be nem tartása esetén Megrendelö

felszólíthatja Vállalkozóta lemaradás okának îrásbeli indoklására.

7.4. A számla adattartalmźnak meg kell felelniea vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, valamint az

adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerzödésben meghatározott

díj(ak) szerepeIhet(nek).

7.5. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben

Megrendelö nem eshet késedelembe.

7.6. Megrendelöa 7.2. pont szerinti számlák ellenértékét, annak kézhezvételétöl számított tizenötödik

(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megelözõ utolsó banki napon, banki

źtutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerzödésben megjelölt bankszámlájára.

7.7. A havonta nettó módon számitott, 200.000,- forintot meghaladó értékü számla kifizetésének

feltétele a kifizetés idöpontját megelözóen átadott, bemutatott vagy megküldött 30 napnál nem

régebbi nemlegesnek minösülö együttes adóigazolás eredeti vagy hiteles másolati példányaa

Vállalkozó részéröl. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb

módon nem megfelelö, Megrendelöa benyújtott számla nettó értékét visszatartja.

7.8. Alvállalkozó igénybevétele eseténa 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kívül irányadóaka 306/2011.

(XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1)bekezdésében foglalt rendelkezések.

8. Jézá//śs. szavafosság

8.1. Vállalkozó az általa megvalósított Iétesítményekre és tartozékairaa hatályos jogszabályok, illetöleg

a termék gyártója vagy forgalmazója által biztosítottak szerinti, de legalább 24 hónap jótállást

vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozzaa jogszabályon alapuló

szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra

kerülö termékek kötelezö alkalmassági idejéröl szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM

együttes rendelet által meghatźrozottakat is.

82. A jótállási és szavatossźgi idö kezdetét az eredményes müszaki átadás-átvétel lezárásának

idöpontjźtól kell számítani.

9. Szerzód'ést biztositó mellêkkötelezettsègek

9.1. A Vállalkozó a jelen szerzödésben meghatározott teljesítési határido vagy részhatźridök neki

felróható késedelmes teljesítése esetén kźsedelmes naponkénta jelen szerzõdés teljes nettó

ellenértéke 1 o/o-ának megfelelö késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelõnek.A késedelmi

kötbér maximálís mértéke a jelen szerzödés teljes nettó ellenértékének 10 %-a. Vállalkozó

késedelmes teljesítése esetén Megrendelö kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha

a késedelemböl kára nem keletkezett.A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót

a teljesítési kötelezettség alól.



9.2. Hibás teljesítés eseténa Vállalkozó hibás teljesîtési kötbér megfizetésére köteles. Hibás teljesítés

eseténa kötbéra hiba kijavításáig eltelt idöszakra vonatkozik.A hibés teljesítési kötbér mértéke

naponként a jelen szerzödés teljes nettó ellenértékének 1 %-a, maximális mértéke a jelen

szerzödés teljes nettó ellenértékének 10 %-a.

9.3. A Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amelyért felelös, nem teljesít, meghìúsulźsi kötbért köteles

fizetn'.A meghiúsulási kõtbér mértékea jelen szerzõdés teljes nettó ellenértékének 30 °/o-a.

9.4. Amennyiben Vállalkozó szerzõdésszerü teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatta

Megrendelo él az erre az esetre fenntartott felmondás jogával, a Megrendelö jogosult a

Vállal!‹ozótóla teljes nettó vállalkozási díj 30 %-ának megfelelö meghiúsulási kõtbért is követelni.

9.5. A meghiúsulási kötbér elsödleges kielégítési alapjáta keretmegállapodás szerint rendelkezésre

bocsátott teljesitési biztosíték összege képezi.

9.6. Késedelmí, hibźs teljesítési és meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét Megrendelö írásban

köteles közölnia Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.A jelen szerzödésben

szabályozott bármely kötbér érvényesítése olymódon történik, hogy az esedékes kötbér összegét

a Vállalkozó közvetlenül megFizeti Megrendelö részére, figyelemmela 9.5 pontban foglaltakra is.

9.7. Megrendelö késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek

mértékea Polgźri Törvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ (1) bekezdésében

meghatározott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vźllalkozó írásban köteles kòzölni

Megrendelövel, megjelölve annak jogalapját és összegét.A késedelmes fizetés miatti késedelmi

kamat alapjaa késedelmet szenvedett számla ÄFA nélküli értéke.

9.8. Megrendelö a jelen szerzödés szerinti teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi

fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki.A teljesítési biztosíték mértékea jelen

szerzödés szerinti teljes nettó szerzödéses ellenérték2 %-a.A teljesítési biztosítékota jelen

szerzödés megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy aza fölöttí rendelkezési

jogaa Megrendelöneka szerzódés hatályba lépésének idöpontjától kezdödöen az szerzõdés

szerinti teljesítési véghatáridö+ 60 napig biztosított legyen.A szerzödésszerü teljesítés - a fenti

határidöre is tekintettel - egybena biztosíték felszabadítását eredményezí. Az elöírt tartalmú

biztositék határidöre történö rendelkezésre bocsźtásának elmaradásaa szerzödés megkötésétõl

való visszalépésnek minösül. A teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának módjźt a

keretmegállapodźs tartalmazza.

10. A Szerzodés felmondźsa

10.1.A Megrendelõ a szerzödést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek

alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen végelszźmolás, csöd-,

vagy felszámolási eljárás indul.

11. A Kbt. 125.§ (5)bekezdése szerintì felmondás

11.1. Megrendelö jogosult és egyben köteles jelen szerzödést felmondani — ha szükséges olyan

határidövel, amely lehetóvé teszi, hogya szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni

tudjon - haa következo feltételek bármelyike bekövetkezik:

11.2. Vállalkozóban közvetetten vagy kózvetlentil 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennálla Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjźban meghatározott valamely feltétel.

11.3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

fennálla Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)pontjában m°ghatårozott valamely feltétel.



Ajelen szerzodés elvźlaszthatatlan mellékleteit képezik:

1. számú melléklet Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv

2. számú melléklet Felelõsségbiztosítás

3. számú melléklet Elöírásoka mûszaki átadás-átvételi eljáráshoz

4. számú melléklet lnformációs tábla

5. számú melléklet Tender tervdokumentźció

6. számú mellékletA Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés

Szerzõdõ feleka jelen megállapodást, amely6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben

egyezõt,a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak.

Kelt: 2017. október 20.


