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VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész VIII. szakaszában nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek 
alapján a jelen szerződéselválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 
első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész VIII. szakaszának ajánlattételi felhívása, 
dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes 
Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 14554253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

MÉL YÉPTERV KOMPLEX Mérnöki ZRT. 
Székhelye: 1012 Budapest, Várfok u. 4. 
Telefon: +361-214-0380 
Telefax: +36 1-375-4616 
Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103104-10113022-00000002 
Adószám: 12021453-2-41 
Cégjegyzék szám: 01-10-042771 
Statisztikai számjel: 12021453-7112-114-01 
Tervszám: 12.10-1587 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződés tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 
fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engede1yeztetési teve"'kenységének ellátása VIII. 
szakasz" 2. rész Budapest II. kerület Gábor Áron u. (Bimbó út - Pasaréti út között) 
tervezési munka elvégzését. Az elkészítendő dokumentációra vonatkozó minőségi és 
mennyiségi mutatókat jelen szerződés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyúttal kötelezik 
magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a 
jogszabályokban előírt- kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2012. december 20. 

Teljesítési határidő: 2013. március 20. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott 
kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon belül 
nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak 
kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a 
nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell 
tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen 
pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 
„VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlap­
számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása 
nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan 
felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt 
haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a Megrendelő számára. 
Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség 
általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési 
kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet 
már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdaságí érdek vagy különös méltánylást 
érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre 
nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt 
kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő · köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell nyújtania a 
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Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó 
munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet 
az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és -
írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele 
folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő 

utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely 
ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely 
utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna 
meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és 
írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 

utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerűen 
végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben 
leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően- a 
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen 
bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége 
merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni haladéktalanul a 
Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb szakember 
rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg 
bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, 
szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva 
részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben 
Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a 
munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás 
szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére 
vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen 
körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
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4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 

teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, " 
vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni, valamint elektronikus úton is megküldeni vagy átadni. A kiviteli tervdokumentációt 
-az engedélyezési példányokon felül- 15 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, 
szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a 
közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a 
terveket MícroSoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel 
egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 
formátumot és a nem A- sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott 
tervek szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva 
kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott 
rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy 
jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 

egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítaní. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek 
elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv 
megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 
Vállalkozó a tenrdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, a 
Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai 
szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy 
postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek 
egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe 
vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 
megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben 
vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó 
napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, 
jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell közölni. 
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5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A 
szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Mező Ferenc 

• Vállalkozó részéről Rokob Ágnes 

jogosult eljárni 

5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

Te!: +36 14761-858 

Te!: +3612140-380 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +3614554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatrnémöki Csoport: Rusznák Csaba 

Te!: +3614554-179 

• Csatomatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 14554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 
továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, 
vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás 
vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és 
rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például a 
teljesség igénye nélkül térképek, diagrarnrnok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, 
számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó . 
minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről 
kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, 
közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli 
vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét 
a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 
nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó 
hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására 
harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a 
terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére 
kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 
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6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, 
azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem· 
kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül 
felülvízsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges 
megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvízsgálatot, illetve a 
tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke külön 
megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 7.201.250, -Ft + ÁFA, azaz Hétmillió­
kettőszázegyezer-kettőszázötven Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a 
Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla benyújtására a 
következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfízetésének feltétele a Megrendelő 
teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. évi törvény 
36/ A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 
napnál nem régebbi, nernlegesnek minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából 
igényelt együttes adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó 
értékét visszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelés. 

A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói dtj utólag, az igazolt részteljesítéseket követő 
30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § ( 4)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifízetése a Vállalkozó által kiállitott számlán szereplő bankszámlájára, banki 
átutalással történik. 

7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői hozzájárulással 
ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, az illetékes hatóságoknak 
engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési 
igazolás aláírásával igazolja. (Önálló munkarész leszállitása.) 

6 



7.7. A végszámla fennmaradó 30% teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, ha a tervek 
leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi 
létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő felszólítja 
Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és egyben 
felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által igazolt 
szerződésszerű teljesítése esetén, az 7.3 pontban meghatározott kifizetési határidő 

eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a késedelemmel 
érintett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének időpontjától a 
teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori jegybanki alapkamat 
másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben 
vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott bármely 
kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér­
fizetésikötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 
90.000,- Ft. 

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 
egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót 

Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során esik 
késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi 
szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak 
rajta kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési náp, 
amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó késedelme és 
kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap alatt 
Megrendelő eltekint, amennyiben Vállalkozó a szerződésszegést orvosolja és 
szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő 
első napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 napos 
türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 
érvényesíteni. 

A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a 
Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátqtt részteljesítést 
követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének 
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nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más 
jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó 
vállalkozási díj 30 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a 
részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a 
részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a 
teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a 
Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes 
nettó vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, 
amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki felróható okból­
képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés a Vállalkozó 
érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) 
bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen 
szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően 
határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Megrendelő 
felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői 

felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje el a 
minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 
kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megrendelő 
felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének megszegése a 
Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók 
tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás II. rész 
VIII. szakaszának lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés 

módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban 
foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a 
felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott 
részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét 
sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. 

9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezés 
megfelelően irányadó. 
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9.4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben 
megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerínti kötelezettségeínek 
bármelyíkét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások híbája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban 
előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kíkötéseket és 
az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 
Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

b. félrevezető ínformációt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 
korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító 
körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válík, hogy a munkát csak olyan számottevő 
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeínek jelentős sérelmét eredményezi, 
vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 
előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó 
jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése híbás lesz, 
és a fogyatékosság kíküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül 
telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 
megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 
engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 
felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az íntézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre 
bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerínt el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó 
késedelembe esík vagy teljesítése híbás lesz; 
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c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul nem 
közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlitése érdekében a jelen szerződésben 
meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem gondoskodik a számla 
kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik 
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés 
megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző 
Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 
kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés 
aláírásának időpontja után következett be. 

10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt 
akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, viharok, 
villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél 
érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak 
kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva rnínirnális késedelemmel teljesíteni 
tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható okból 
válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás 
oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre 
tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 
igényt; 

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés 
szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 
Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a 
felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett 
volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 
kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a 
befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha 
azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása 
senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek 
átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 
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10.14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 
felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét 
határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 
• Keretmegállapodás 
• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész VIII. szakaszának 

ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás második rész VIII. szakaszában benyújtott és elfogadott 

ajánlatok 
• Jelen szerződés 
• Jelen szerződés mellékletei 
• Levelezések és értesítések 
• Egyéb okmányok 
• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezései alapján 
az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, opciókat 

nem tartalmaz 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem tartalmaz, 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, mértékeket; 
• nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem tartalmaz 

olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását; 
• nem tartalmaz olyan pénzügyí konstrukciót, amelyik akadályozza Megrendelőt a pénz 

jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így különösen a beruházásnak 
jogszabályokban előírt pénzügyí lezárásában, illetve nem tartalmaz olyan jellegű 
megajánlás( oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyí teljesítés 
finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, jogszabályi 
megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlást, kivéve a 
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek 
döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlást 
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• nem tartalmaz változó árat. 

12.3. Vállalkozó a szerződés teijesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a 
szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, . üzleti titokként 
köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.4. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok 
átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető 
szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények 
átadásának időpontja. 

12.5. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton 
rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

12.6. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 
véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél 
kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre 
irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott 
határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.7. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 
szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12.8. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is figyelembe 
véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi N. törvénynek (Ptk.) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 

határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és .... oldalt tartalmaz, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és 
minden oldalt szignáltak. 

Kelt: 2012. november 19. Kelt: 2012. november 19. 

MÉLYÉPTERV Komplex Zrt. 

Jd ci/ 
Vállalkozó 
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1. sz. melléklet 

„ Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és 
engedélyeztetési tevékenységének ellátása" második rész, VIII. szakasz" 

2. rész Budapest II. kerület Gábor Áron u., Bimbó út és Pasaréti út közötti 
----- - -csatornaszakasz rekonstrukciója, Kiviteli terv 

Tsz.: 12.10-1587 

Pénzügyi ütemterv 

Rész-számla: 2012. december 20. 

Tervezési díj 70 % - a 
5.040.875,- Ft+ 27%ÁFA1.361.036,- Ft= 6.401.911,- Ft 

Végszámla: 2013. március 20. 

Tervezési díj 30 % - a 
2.160.375,- Ft+ 27 % ÁFA 583.301,- Ft= 2.743.676,- Ft 
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2. sz. melléklet 

MEGBÍZÓ LEVÉL 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ 

Tárgy: 2. rész Budapest II. kerület Gábor Áron u„ Bimbó út és Pasaréti út közötti 
csatornaszakasz rekonstrukciója, Kiviteli terv 

Tsz.: 12.10-1587 

Tárgyi csatomarekonstrukció tervezését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. /1087 Budapest 
Asztalos Sándor utca 4-6./ és Mélyépterv Komplex Zrt. /1012 Budapest Várfok utca 14./ 
között létrejött fenti tárgyű és tervszámű tervezői szerződés keretében Mélyépterv Komplex 
Zrt. végzi. 

A hivatkozott szerződésben foglaltak szerint a elkészített vízjogi létesítési engedélyezési 
. tervek engedélyezésre történő benyűjtása és az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása is 
tervező feladatát képezi. 

Jelen nyilatkozatunkkal meghatalmazzuk Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.-t, hogy a tárgyi 
tervezési munka engedélyeztetése során a szakhatóságoknál, üzemeltetőknél, a KDV KTVF­
nél a Fővárosi Csatornázási MűvekZrt. mint megrendelő és egyben beruházó nevében 
eljárjon. 

Budapest, 2012. november 19. 
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Mélyépterv Komplex Zrt. 
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