
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

HUNTRACO KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. 
2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3. 
cégjegyzék száma: 13-10-040194 
adószám: 10509036-2-13 
statisztikai számjel: 10509036 4663-114-13 
számlavezető bank: Commerzbank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 14220108-39791001-01000003 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 122. § 
(4) bekezdése alapján KÉ 11743/2012 számon 2012. augusztus 6. napján a Közbeszerzési 
Értesítőben megjelent eljárást megindító felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti 
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2012. 
november 26. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Észak-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén található 2 db 1000-1100 kW villamos-, és 1200-1300 kW hő teljesítményű 
kogenerációs kiserőmű fűstgázelvezetésének, keverékszabályozásának és hűtésének 

korszerűsítését a KÉ 117 43/2012 számon 2012. augusztus 6 napján a Közbeszerzési 
Értesítőben megjelent eljárást megindítói felhívás és a dokumentáció előírásai, a 
kiegészítő tájékoztatás/helyszíni bejárás és a Vállalkozó által arra beadott nyertes ajánlata 
szerint, valamint a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. A Vállalkozó 
felülvizsgálja és szükség szerint módosítja a meglévő állapotra vonatkozó 
tervdokumentációt. Ezután a műszaki specifikáció alapján a Vállalkozó szerelési tervet 
készít, amit a műszakai ellenőr és az üzemeltető képviselője hagy jóvá. Az átalakítási 
munkák a jóváhagyott szerelési terv alapján kezdhetők meg. 
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2. A teljesítés tartalma 

2.1. A felújítás műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata-, a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 3. 
sz. mellékletként csatolt Műszaki Ütemterv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a 
felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés helye és határideje, 

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő 1044 Budapest, Tímár utca 1. szám alatti Észak-pesti 
Szennyvíztisztító Telepe. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 2. 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett a korszerűsítés során elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási 
eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 7 hónappal a szerződés aláírását 
követően, azaz 2013. július 6-ig. 

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás, üzempróba, próbaüzem 

4.1. A Vállalkozó felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja a meglévő állapotra 
vonatkozó tervdokumentációt. Ezután a műszaki specifikáció alapján a Vállalkozó szerelési 
tervet készít, amit a műszakai ellenőr és az üzemeltető képviselője hagy jóvá. Az 
átalakítási munkák a jóváhagyott szerelési terv alapján kezdhetők meg. 

4.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Megrendelő 
kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szeri.nt a jogszabály(ok)ban 
megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

4.3. Az átadás-átvételi eljárásról, az üzempróbáról és a próbaüzemről Felek három 
példányban jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány 
Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) 
pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. A jegyzőkönyv elkészítése a Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

4.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen 
szerződés 8.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, 
hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 
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4.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét 
- illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő 
képviselője Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. 

4.6. A telepítést követő műszaki átadáson és az üzem próbán a Felek képviselői kötelesek 
megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson, vagy az üzempróbán 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának és 
a próbaüzemnek ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó 
késedelmét. 

4.7. A műszaki átadáson a Megrendelő és a Vállalkozó üzempróba keretében 
megvizsgálják, hogy a beépített berendezés alkalmas-e a próbaüzem elvégzésére. 

4.8. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó nem értenek egyet az üzempróba eredményét 
illetően, mindketten kötelesek a másik félnek a nézeteltérés felmerülésétől számított 5 
napon belül megküldeni a véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Mindkét fél kérheti az 
üzempróba megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, de ha 
valamelyik fél úgy kívánja, az üzempróbát közösen kiválasztott szakértővel is 
elvégeztethetik. 

4.9. A sikeres üzempróba napján a Megrendelő kitűzi a próbaüzem megkezdésének 
időpontját, amely a sikeres üzempróba napját követő legfeljebb 5. munkanap lehet. 

4.10. A teljesítés igazolásának feltétele az eredményes üzem próbát követő 90 napos 
eredményes próbaüzem. Vállalkozó a próbaüzem során igazolja az átalakított rendszer 
működőképességét. Az elvégzett átalakításokról a vállalkozó átadja a műszaki 

dokumentációt. A próbaüzem költsége a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles a 
Megrendelő személyzetét az eszköz kezelésére kioktatni. Amennyiben a Vállalkozó a 
folyamatos üzemet a próbaüzem alatt nem biztosítja, az így kieső idővel a próbaüzem 
meghosszabbodik. 

4.11. A Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítési igazolás kiadását, ha a próbaüzem 
során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem 
során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok 
pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

4.12. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: Észak-Pesti Szennyvíztisztító Osztály 
Román Pál Osztályvezető 
kivitelezés, kapcsolattartás 

Tel.: +36-30-332-9651 
E-mail: romanp@fcsm.hu 
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Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Beruházási Osztály 
Pósch Ferenc műszaki ellenőr 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 

Tel.: +36-476-1800/878, Fax:+36-1-455-4177 
E-mail: poschf@fcsm.hu 

Kereskedelmi Üzletág 
Kilyén Zoltán kereskedelmi igazgató 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.:+ 36-30-9606759 
E-mail: zoltan.kilyen@huntraco.hu 

Projekt Üzletág 
Burka Gábor műszaki vezető 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Te.: +36-30-9216758 
E-mail: gabor.burka@huntraco.hu 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
41.158.857 Ft +ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb díjak és költségek). 
Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. A mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően az ÁFA-t a Megrendelő fizeti. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

6.2.2. Vállalkozó által tett nyilatkozata alapján a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján kéri az 
6.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 5%-ának, azaz 2.057.943 Ft +ÁFA összegnek 
a kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámára. Vállalkozónak a 
szerződés aláírását követő munkanapon, de legkésőbb 5 munkanapon belül be kell 
nyújtania elölegszámláját, melyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
fizet ki. 
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6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

6.3.1. A Vállalkozó az alábbiakban előírt műszaki feltételek teljesítését követően jogosult 
három részszámlát és egy végszámlát 4 példányban kiállítani. A vállalkozási díj 
kifizetésére Megrendelő a következő fizetési ütemezést határozza meg: 

1. részszámla: Az egyösszegű szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegről a Vállalkozó 
szerelési terv jóváhagyását követően állíthat ki részszámlát, amelyben megtörténik az 
előleg elszámolása, amennyiben a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó kérte a 
6.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 5%-ának a kifizetését. 

2. részszámla: Az egyösszegű szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegről az elsőként 
átalakított kogenerációs kiserömű sikeres üzempróbáját követően állíthat ki részszámlát. 

3. részszámla: Az egyösszegű szerződéses ár 30%-ának megfelelő összegről a 
másodikként átalakított kogenerációs kiserőmű sikeres üzempróbáját követően állíthat ki 
részszámlát. 

4. részszámla (amely egyben végszámlának minősül): Az egyösszegű szerződéses ár 
10%-ának megfelelő összegről a próbaüzem sikeres lezárását követően állíthat ki 
részszámlát. 

6.3.2. A Vállalkozó a fizetés feltételeként a résszámlához csatolni köteles az eszköz 
telepítéséről készített sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvének egy eredeti 
példányát, valamint az üzempróba vizsgálati jegyzőkönyvének egy eredeti példányát. A 
Vállalkozó a fizetés feltételeként a végszámlához csatolni köteles a próbaüzem vizsgálati 
jegyzőkönyvének egy eredeti példányát. 

6.3.3. Megrendelő Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák 
ellenértékeként 2012 évben maximum nettó 64.000.000 Ft, azaz hatvannégy millió Ft 
vállalkozási díjat fizet ki Vállalkozó részére a 2012. évi költségvetése terhére. 1 

6.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a fizetési ütemezés pontosítandó, és a nem releváns 
rész törlésre kerül. 
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köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 

1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.9. pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.10. pont szerint teljesített átutalásokról 
szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának 
egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem 
jogosult(ak) az 1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, 
illetve annak egy részére. 

1.10. Megrendelő az 1.8. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, 
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették. 

1.11. Amennyiben Vállalkozó az 1.10. illetőleg 1.11. pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, 
fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg 
Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az 1.10. illetőleg 1.11. pontban foglalt kötelezettségeit, 
vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 175. pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként 
a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
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valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1. 15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát 

6.4.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

II. 1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

11.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

11.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

11.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 
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11.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6.4.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös 
szabályok 

111.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCI 1. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

111.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 
alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 
napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

111.3. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük 
melyik mekkora összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

111.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

111.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. 

111.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

111.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként 
a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

111.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 
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111.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

111.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7 .1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerződést követő 5 napon belül - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről 
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7 .2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során 
a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 
vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni, illetve 
berendezést felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata ezt tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe 
tartoznak, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és 
esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó 
igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek 
maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 
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7.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: Elecon Kft. (1119 Budapest, Galambóc u. 43. és 
Kaloszer Kft. (2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.) 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Gépész és villamos kivitelezési munkák. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés 

teljesítése során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7 .2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az 
ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői 
testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7.2.7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

7 .2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben 
jogszabály kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

7.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 
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szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte 
elő. 

7 .2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az ovo- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

7 .2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját 
hatáskörében és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez 
szükséges mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen 
használhatja. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

7 .2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

7.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy 
korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső 
szabályokat. 

7.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére 
érvényes az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

7.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7 .2.17. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.17. A berendezések leállítása, vagy működésük bárminemű korlátozása csak a 
megbízóval történt előzetes egyeztetés alapján, az általa jóváhagyott módon és 
időtartamra történhet. Nem lehet egy időben mindkét berendezést leállítani, ezért a két 
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berendezés időben egymás után készül el. 

7.2.18. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyeztetett 
időpontban léphet be, tartózkodhat és végezhet munkálatokat a Megrendelő telepén. 

7.2.19. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, 
illetve környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek 
a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi 
munkavégzés befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok 
elszállításáról és kezeléséről teljes körűen gondoskodik. 

7.2.20. Vállalkozó csak jóváhagyott szerelési utasítással készíthet szerelési programot és 
kezdheti el a szerelést. 

7.2.21. Vállalkozónak a szerelvényeket úgy kell beépíteni, hogy azok mindig könnyen 
kiszerelhetőek legyenek (hollandi vagy karimás kötés). A szerelvényeket kezelhető 
magasságban kell beépíteni. 

7.2.22. A Vállalkozó által korszerűsített 2 db CAT 3516A+ kogenerációs kiserőműnek stabil 
működésben biztosítania kell az egységenkénti 1100 kW-os villamos energia termelést. 

7.2.23. A munka befejezése után a Vállalkozó üzempróbát végez, amelynek során igazolja 
az átalakított rendszer működőképességét. Az elvégzett átalakításokról a Vállalkozó átadja 
a műszaki dokumentációt. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

8.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja késedelemmel érintett telep(ek)re eső nettó vállalkozási 
díj (2. sz. melléklet szerint). A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, 
összeghatára legfeljebb a kötbéralap 5%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 
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8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 

megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

8.1.3. Kártérítési felelősség 

8.1.3. 1. Az a fél, amely a jelen Szerződést megszegi, kártérítési felelősséggel tartozik, ha 
neki felróható okból - ide nem értve a Vis Maior esemény beálltát követő szerződéses 
kötelezettségek nem teljesítését - nem Szerződésszerűen teljesít. A kétségek elkerülése 
végett Felek rögzítik, hogy a Vis Maior esemény nem érinti az esemény beállta előtt 
keletkező szerződéses kötelezettség teljesítését. 

8.1.3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés megszegésére, hibás teljesítésére 
hivatkozva a Megrendelő legfeljebb 50.000.000 Ft. azaz ötven millió forint kártérítésre 
jogosult és Vállalkozó Megrendelőnek ezt meghaladó kártérítésre vonatkozó jogát Felek 
kizárják. 

8.1.3.3. Felek kijelentik, hogy a fent 8.1.3.2. pontban foglalt korlátozás nem vonatkozik a 
Vállalkozó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott-, valamint életet, testi épséget, 
egészséget károsító szerződésszegése esetére. Felek ezen felül a Ptk. 314. § (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel kijelentik, hogy a fent 8.1.3.2. pontban foglalt 
korlátozásra tekintettel állapították meg a jelen Szerződés valamennyi feltételét - így többek 
között a díjazás feltételeit is. 

8.1.3.4. A Felek a kártérítési kötelezettség egyéb eseteit és mértékét a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint bírálják el, kivéve, ha azokról a jelen Szerződés eltérően rendelkezik. 

8.2. Jótállás, jólteljesítési biztosíték 

8.2.1. Jótállás (működési garancia) 

8.2.1.1. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) 
számított 12 hónapra a felújított telepen teljes körű működési jótállást kell vállalnia a 
beépített vagy átalakított gépegységekre, műszerekre és szerelvényekre és a saját 
munkájára egyaránt. 

8.2.1.3. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

8.2.1.4. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a +36 30 9143826telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a +36 30 5281438 telefonszámon. 
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8.2.1.5. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

8.2.1.6. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

8.2.1.7. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

8.2.1.8. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a 
felhasznált alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

8.3. Biztosítás 

8.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 5. számú 
mellékletét képezi. 

8.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A 
Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi 
- megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekröl 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 

9.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
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Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 

ismételten vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 

kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 10 (tíz) naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6.2. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

10. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, 
háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben 
lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 
követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet: Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 
5. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
6. sz. melléklet: A telepítést végző vállalkozó által átadott megvalósulási dokumentáció 
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12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez 
ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 
Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Fővárosi Csatornázási Művek zrt 
311 

Budapest, 2012. december 6. 
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1. sz. Melléklet 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 

1. Füstgázrendszer átalakítása (1 db gépre vonatkoztatva) 

Gépészet 

Bontási munkák (DN300 füstgázvezeték, a 2 db zajcsillapító és a DN300 méretű 
füstgázcsappantyúk kiszerelése, elszállítása 
Füstgázcsappantyúk (2 db) cseréje (DN400) 
Füstgázcsappantyúkra analóg (4-20 mA) szabályzású villamos hajtómű felszerelése 
4-20 mA-es pozíció távadóval 
1 db kézi működtetésű szerviz-füstgázcsappantyú beépítése (DN400 méretben) a 
füstgáz hőcserélő kilépő oldalára 
Kompenzátorok (DN400 méret, 5 db) beépítése a csővezeték szakaszokba a 
hőtágulás lehetővé tételése 
i db HT35 típusú, 35 dB csillapítású hangcsillapító dob beépítése a füstgáz 
hőcserélő után 
Kapcsolódó csőrendszer kiépítése DN400 méretben 
i db HT15 típusú hangcsillapító beépítési lehetőségének kiépítése (a jövöben 
esetlegesen szigorodó zajvédelmi követelmények kielégítésére) 
Tartószerkezet teljes átalakítása, pótlólagos tartószerkezet kiépítése 
Szigetelési munkák elvégzése (25 mm-es kerámiagyapot + 100 mm-es 
ásványgyapot szigetelőréteg 1 mm-es alumínium lemezburkolással) 
Beüzemelés, próbaüzem 

Villamos és automatika átalakítások: 

PLC szoftverfejlesztés (csappantyúk fokozatmentes vezérléséhez) 
Kezelőpanel szoftverfejlesztés 
PLC bővítés 1 db analóg bemenő és 1 db analóg kimenő kártyával 
Új füstgázcsappantyú hajtóművek kábelezése, bekötése 
Biztonsági berendezések (hőmérsékletkapcsoló, nyomáskapcsoló) cseréje 
Kiskeresztmetszetű kábel fektetése, bekötése 
Beüzemelés, próbaüzem 

2. Motor hűtőrendszer átalakítása (1 db gépre vonatkoztatva) 

Gépészet 

Bontási munkák a konténeren belül (DN150 hűtővezeték, i db 3 kW-os 
segédszivattyú, 1 db DN150 háromjáratú szelep, elzáró szerelvények) 
1 db DN300 méretű hidraulikus váltó beépítése a hűtőrendszerbe 
A meglévő WILO IL 100/170 típusú segédszivattyú áthelyezése a szekunder körbe. 
Szekunder oldali csőkapcsolás átalakítása (szivattyú - hidraulikus váltó -
háromjáratú szelep - kényszerhűtő - primer köri hőcserélő - szivattyú kör 
kialakítása) 
1 db DN150 méretű beszabályzó (előbeállító) szelep beépítése a szekunder körbe 
Tágulási tartály beépítése a motor hütőkörbe (megnövelt rendszertérfogatot 
figyelembe véve) 
A kiépített csővezeték rendszer szerelvényezése ( elzárók, hő és nyomásmérők) 
A tartózás átalakítása. 
A rendszer feltöltése és tömörségi próbája. 
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Csővezetékek szigetelése a konténeren belül (25 mm-es HT ARMAFLEX 
szigetelés) 
Beüzemelés, próbaüzem 

Villamos és automatika átalakítások: 

PLC szoftverfejlesztés (folyamatos szabályzás a hőelvétel függvényében a primer 
köri előremenő hőmérsékletről - max. 92 °C garantált érték) 
Kezelőpanel szoftverfejlesztés 
Beüzemelés, próbaüzem 

3. Biogáz elemző rendszer telepítése a gázkompresszor helyiségbe 

Gépészet 

4 paraméter (CH4, 02, C02, H2S) folyamatos mérésére alkalmas biogáz analizátor 
(ATEX Zone2 robbanásbiztos kivitel!} telepítése a gázkompresszor helyiségbe 
Mintavételi csonkok kialakítása 
Beüzemelés, próbaüzem 

Villamos és automatika átalakítások: 

Biogáz analizátor villamos bekötése (megtáplálás a gázsűrítő vezérlőszekrényből) 
Jelvezeték bekötése (RS485 MODBUS RTU adatátvitel) 
PLC szoftverfejlesztés (mért értékek feldolgozása, továbbítása a 2-es gázmotornál 
elhelyezett kommunikációs PLC-be, adatok továbbítása az FCSM rendszerébe -
központi megjelenítés és adatrögzítés az FCSM feladata) 
Kezelőpanel szoftverfejlesztés 
Beüzemelés, próbaüzem 

4. Elektronikus keverékszabályozás kiépítése az 1-es számú motornál 

Gépészet 

Bontási munkák (a kettős mágnesszelep és a keverőcsonk közötti csőszakasz és a 
rajta lévő elemek eltávolítása) 
TecJet típusú elektronikus gázadagoló szelep beépítése a szükséges gázvezetéki 
átalakításokkal (K033 acélcsőből és fittingekből) és új gumikompenzátor (DN80 
PN 10) beépítésével, tömörségi próbával 
Az elektronikus keverékszabályzáshoz szükséges nyomástávadó és hőmérséklet 
távadó csonkok beépítése a gázkeverék csővezetékbe, impulzus csövezés 
kiépítése 
Kipufogó rendszer bontása a konténeren belül, érzékelő csonkok kialakítása 
(elektronikus keverékszabályzó beállításához, ellenőrzéséhez) 
Beüzemelés, próbaüzem 

Villamos és automatika átalakítások: 

PLC szoftverfejlesztés (elektronikus keverékszabályozás illesztéséhez) 
Kezelőpanel szoftverfejlesztés 
PLC bővítés 1 db analóg kimenő kártyával 
EGS keverékszabályzó automatika vezérlőszekrénybe szerelése, bekötése 
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EGS keverékszabályzó szekrény tápellátása olyan módon, hogy gázveszély esetén 
automatikus feszültségmentesítés történik 
TecJet típusú elektronikus gázadagoló szelep villamos bekötése 
Az elektronikus keverékszabályzáshoz szükséges szenzorok (nyomástávadó, 
hőmérséklet távadó, fordulatszám jeladó) bekötése 
Kiskeresztmetszetű kábel fektetése, bekötése 
Beüzemelés, próba 

Budaörs, 2012.12.06 
! l. j, ;~.· ~-- Zrt. 
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VÁLLALKOZÓI KÖLTSÉGVETÉS 

Vállalkozó adatai 

Név: HUNTRACO Zrt. 
Székhely: 

Cégjegyzékszám: 

2040 Budaörs, Kamaraerdei út 3. 

13-10-040194 

Füstgázrendszer átalakítása 1. 2. 
Menny. 

kiserőmű kiserömű 

Gépészeti átalakítás 

Bontási munkák (DN300 füstgázvezeték, a 2 db 218.500,- 218.500,-
zajcsillapító és a DN300 méretű füstgázcsappantyúk 2 db 
kiszerelése, elszállítása 

Füstgázcsappantyúk (2 db) cseréje (DN400) 2 db 1.371.030,- 1.271.030,-

Füstgázcsappantyúkra analóg (4-20 mA) szabályzású 2 db 20.700,- 20.700,-
villamos hajtómű felszerelése 4-20 mA-es pozíció 
távadóval 

1 db kézi működtetésű szerviz-füstgázcsappantyú 2 db 444.015 444.015 
beépítése (DN400 méretben) a füstgáz hőcserélő 
kilépő oldalára 

Kompenzátorok (DN400 méret, 5 db) beépítése a 2db 790.625,- 790.625.-
csővezeték szakaszokba a hőtágulás lehetővé tételére 

1 db HT35 típusú, 35 dB csillapítású hangcsillapító dob 2 db 1.237.492,- 1.237.492,-
beépítése a füstgáz hőcserélő után 

Kapcsolódó csőrendszer kiépítése DN400 méretben 2 db 3.082.000,- 3.082.000,-

1 db HT15 típusú hangcsillapító beépítési 2 db 120.000,- 120.000,-
lehetőségének kiépítése (a jövőben esetlegesen 
szigorodó zajvédelmi követelmények kielégítésére) 

Tartószerkezet teljes átalakítása, pótlólagos 2 db 241.500,- 241.500,-
tartószerkezet kiépítése 

Szigetelési munkák elvégzése (25 mm-es 2 db 1.265.000,- 1.265.000,-
kerámiagyapot + 100 mm-es ásványgyapot 
szigetelőréteg 1 mm-es alumínium lemezburkolással) 

Beüzemelés, próbaüzem 2 db 120.000,- 120.000,-

Villamos és automatika átalakítások 

PLC szoftverfejlesztés (csappantyúk fokozatmentes 2 db 103.500,- 103.500,-

2.sz. Melléklet 

Ajánlattevő 
ajánlata (nettó 

Ft) 

437.000,-

2.742.060,-

41.400,-

888.030,-

1.581.250,-

2.474.984,-

6.164.000,-

240.000,-

483.000,-

2.530.000,-

240.000,-

207.000,-
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vezérléséhez) 

Kezelőpanel szoftverfejlesztés 2 db 51.750,- 51.750,- 103.500,-

PLC bővítés 1 db analóg bemenő és 1 db analóg 2 db 238.050,- 238.050,- 476.100,-
kimenő kártyával 

Új füstgázcsappantyú hajtóművek kábelezése, 2 db 119.600,- 119.600,- 239.200,-
bekötése 

Biztonsági berendezések (hőmérsékletkapcsoló, 2 db 368.000,- 368.000,- 736.000,-
nyomáskapcsoló) cseréje 

Kiskeresztmetszetü kábel fektetése, bekötése 2 db 149.500,- 149.500,- 299.000,-

Beüzemelés, próbaüzem 2 db 100.000,- 100.000,- 200.000,-

Motor hűtőrendszer átalakítása 1. 2. Ajánlattevő 

Menny. 
kiserőmű kiserőmű 

ajánlata (nettó 
Ft) 

Gépészeti átalakítás 

Bontási munkák a konténeren belül (DN150 2 db 218.500,- 218.500,- 437.000,-
hűtővezeték, 1 db 3 kW-os segédszivattyú, 

1 db DN150 háromjáratú szelep, elzáró szerelvények) 2 db 94.300,- 94.300,- 188.600,-

1 db DN300 méretű hidraulikus váltó beépítése a 2 db 284.050,- 284.050,- 568.100,-
hűtőrendszerbe 

A meglévő WILO IL 100/170 tipusú segédszivattyú 2 db 48.000,- 48.000,- 96.000,-
áthelyezése a szekunder körbe. 

Szekunder oldali csőkapcsolás átalakitása (szivattyú - 2 db 256.450,- 256.450,- 512.900,-
hidraulikus váltó - háromjáratú szelep - kényszerhűtő 

- primer köri hőcserélő - szivattyú kör kialakítása) 

1 db DN150 méretű beszabályozó (előbeállító) szelep 2 db 184.000,- 184.000,- 368.000,-
beépítése a szekunder körbe 

Tágulási tartály beépítése a motor hűtőkörbe 2 db 124.200,- 124.200,- 248.400,-
(megnövelt rendszertérfogatot figyelembe véve) 

A kiépített csővezeték rendszer szerelvényezése 2 db 177.100,- 177.100,- 354.200,-
(elzárók, hő és nyomásmérők) 

A tartózás átalakítása 2 db 117.300,- 117.300,- 234.600,-

A rendszer feltöltése és tömörségi próbája. 2 db 190.000,- 190.000,- 380.000,-

Csővezetékek szigetelése a konténeren belül (25 mm- 2 db 193.200,- 193.200,- 386.400,-
es HT ARMAFLEX szigetelés) 

Beüzemelés, próbaüzem 2 db 160.000,- 160.000,- 320.000,-

Villamos és automatika átalakítások 

PLC szoftverfejlesztés (folyamatos szabályzás a 2 db 284.050,- 284.050,- 568.100,-
hőelvétel függvényében a primer köri előremenő 
hőmérsékletről - max. 92 °C garantált érték) 
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Kezelőpanel szoftverfejlesztés 2db 103.500,- 103.500,- 207.000,-

Beüzemelés, próbaüzem 2db 550.000,- 550.000,- 1.100.000,-

Biogáz elemző rendszer telepítése a 1. 2. 
Ajánlattevő 

gázkompresszor helyiségbe Menny. 
kiserömű kiserőmű 

ajánlata (nettó 
FI) 

Gépészeti átalakítás 

4 paraméter (CH4, 02, C02, H2S) folyamatos 1 db 5.589.000,- 0 5.589.000,-
mérésére alkalmas biogáz analizátor 

1 

(ATEX Zone2 robbanásbiztos kivitel!) telepitése a 1 db 220.000,- 0 220.000,-
gázkompresszor helyiségbe 

Mintavételi csonkok kialakítása 1 db 30.000,- 0 30.000,-

Beüzemelés, próbaüzem 2db 70.000,- 0 70.000,-

Villamos és automatika átalakítások 

Biogáz analizátor villamos bekötése (megtáplálás a 2db 133.400,- 133.400,- 266.800,-
gázsüritő vezértőszekrényből) 

Jelvezeték bekötése (RS485 MODBUS RTU 2 db 73.600,- 73.600,- 147.200,-
adatátvitel) 

PLC szoftverfejlesztés (mért értékek feldolgozása, 2 db 368.000,- 368.000,- 736.000,-
továbbitása a 2-es gázmotomál elhelyezett 
kommunikációs PLC-be, adatok továbbítása a telepi 
folyamatirányitásba 

Kezelőpanel szoftverfejlesztés 2 db 126.500,- 126.500,- 253.000,-

Beüzemelés, próbaüzem 2db 100.000,- 100.000,- 200.000,-

Elektronikus keverékszabályozás kiépítése 1. 2. Ajánlattevő 
Menny. 

kiserőmű kiserőmű 
ajánlata (nettó 

Ft) 

Gépészeti átalakítás 

Bontási munkák (a kettős mágnesszelep és a 1 db 26.450,- 0 26.450,-
keverőcsonk közötti csőszakasz és a rajta lévő elemek 
eltávolítása) 

TecJet típusú elektronikus gázadagoló szelep 1 db 5.606.458,- 0 5.606.458,-
beépítése a szükséges gázvezetéki átalakitásokkal 
(K033 acélcsőből és fittingekből) és új 
gumikompenzátor (DN80 PN10) beépitésével, 
tömörségi próbával 

Az elektronikus keverékszabályzáshoz szükséges 1 db 42.550,- 0 42.550,-
nyomástávadó és hőmérséklet távadó csonkok 
beépítése a gázkeverék csővezetékbe, impulzus 
csövezés kiépítése 

Kipufogó rendszer bontása a konténeren belül, 1 db 24.150,- 0 24.150,-
, érzékelő csonkok kialakítása (elektronikus 



keverékszabályzó beállításához, ellenőrzéséhez) 

Beüzemelés, próbaüzem 

Villamos és automatika átalakítások 

PLC szoftverfejlesztés (elektronikus 
keverékszabályozás illesztéséhez) 

Kezelőpanel szoftverfejlesztés 

PLC bővítés 1 db analóg kimenő kártyával 

EGS keverékszabályzó automatika vezérlőszekrénybe 
szerelése, bekötése 

EGS keverékszabályzó szekrény tápellátása olyan 
módon, hogy gázveszély esetén automatikus 
feszültségmentesítés történik 

TecJet típusú elektronikus gázadagoló szelep villamos 
bekötése 

Az elektronikus keverékszabályzáshoz szükséges 
szenzorok (nyomástávadó, hőmérséklet távadó, 
fordulatszám jeladó) bekötése 

Kiskeresztmetszetű kábel fektetése, bekötése 

Beüzemelés, próbaüzem 

Kelt Budaörs, 2012 December hó 06 napján. 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 
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590.000,- 0 590.000,-

150.000,- 0 150.000,-

60.000,- 0 60.000,-

130.000,- 0 130.000,-

69.000,- 0 69.000,-

56.925,- 0 56.925,-

51.750,- 0 51.750,-

57.500,- 0 57.500,-

339.250,- 0 339.250,-

391.000,- 0 391.000,-

Kereskedei1T:i és Sz.o!aé.itató Zrt 
2040 8udaö1°S, Kamar.~s~dei úf 3: 
22. Adószám: 10509036-2-13 
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Műszaki ütemterv 

Megnevezés Tervezett teresítési időszak 

(az egyes munkák teljesítési, kivitelezési ideje napokban meghatározva) 

1.SZ. KISERŐMŰ 

Tervdokumentáció felülvizsgálata, 
szerelési terv készítése 
Füstgázrendszer átalakítása 

Gépészeti átalakítás 
Villamos és automatika átalakítások 

Motor hűtőrendszer átalakítása 
Gépészeti átalakítás 

Villamos és automatika átalakítások 
Biogáz elemző rendszer telepítése a gázkompr 

Gépészeti átalakítás 
Villamos és automatika átalakítások 

Elektronikus keverékszabál ozás kiépítése 
Gépészeti átalakítás 

Villamos és automatika átalakítások 
*- Az adott kivitelezési időszakok, nem összegezhetőek, adott munkák akár egy időben 
is elvégezhetőek 

Tervdokumentáció felülvizsgálata, 
szerelési terv készítése 
Füst ázrendszer átalakítása 

2.SZ. KISERŐMŰ 

Gépészeti átalakítás 
Villamos és automatika átalakítások 

Motor hűtőrendszer átalakítása 
Gépészeti átalakítás 

Villamos és automatika át;;ilakítások 

*-Az adott kivitelezési időszakok, nem összegezhetőek, adott munkák akár egy időben is 
elvégezhetőek 

Budaörs, 2012.12.06 
. .'°ldoszam: 10509036-2-13 
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Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 
munkaerő minimális létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről„ 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelő!\ségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást,tüzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 

• 

• 

Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 
esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 
koordinációs tervet készíteni. 
Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 
tevékenysége a Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen 
végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 



4.sz. Melléklet 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 

tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 

előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 

Budaörs, 2012.12.06 

Kereskedeirni és SzoigJitató Zrt 
2040 Budaörs, Karnc,n::terdei út 3. 
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Kötvénys•ám: 5171822321170 

íAC!~CAN5$~fl~~~?~ -----~ 
Sze;ződ6tS!.atos!tott OO·W·: 
Sze1Zö:iLV8izt-os!fott dma: 
Szerzfxiö.!Bi2tosit011 adosZáma: 
Toébbi biztos!toüak 
Megbizó épfüető 
Fóvá!iallknzó 
Koc!!:ázatv!oolés 1'1':>:.táete: 
Kockázatviselés vége: 

gyakorisága 

u«ccmmc"<épJté-sí mt.mfi.8: 

Huntraco Zrt. 
2040 Bw:iaörs, Kamaraerdei út'i-3. 
1050003&<2-44 
a kilAtelezé-sberi:~zerzödésszerúen rész1\ei.ő összes bejélentett aÍ\éllá!kozó 
f:ö\érosi Csatomáz.ási MűiRk " 

Huntraco Zrt 
2012. i2.'l'L 0,00 óra 
;2D1S.íl!L3í'L 24,00 óra 

eg;<összegb'"' számla sierii1tl 'határidőre 
Eso'zk, pes;ti szennrJ2:tisztftó telepén található 2 db. 1000-1100 1$'.W \.lllamo_s·, 
€s 1200 .. 1300 kW hö ter,esrtményü kogenerációs kiserömü füstgáz e_l!Rzetésének, 
kel€rék szabályozásának és hűtésén?.kJc:or.iz;ert1sftése (tén)1eges munkálatcik: 
gépészeU és \i!lamos és l.?.-Zéílésíechhikai ki\ttelezéSl inµnkák) 

'Kockézat'iselés heiye: 
Biz!os!tási fettéieleK 

i_-044 su-dapest, Tfinár u_ 1_ -
A biztosításfs _a:Grovpama Garancia BLztositó Zrt. 

!< Vagyonbiztcs1tás Á!tal&nos Szarz6dési Feltételei 
~ ÉpJtés- és SzerelésbLz1.osfüm Feltételei 

::. Dologi károk ~'''""''" 
_„ Fe!el6sségi :károk bi,tosföl<;a 
- Véde!rrti elö!rás: VÉD.z.éradék, mg:iii:ni~ilis ~-Véd._ 

,;;; .Záradékok köz.Df az afábbiakbár:i':oie~él6-llek,_\etan1il'lt 

A--bizt~ftásr ~~erz@s-1*$~-i<,é-µézi-a, ~Mzasl)Oz K~zfiett és azjtJetéKP~ natósáQ áltat e@délyez_ett 
' ' -'-"á műszakUelrás 

;.léwdokumentáció 
--afan1atkérésh:ez me8i§keíf~~özfő _ 

B!zto$1tott kockázatok -az épfl.és_i; .szerelési te..ekenfsé~rsolán El kockáZahliSél(;s helyén a bizlmito!t i.agyontár­
gyakban, li1éietienszen1en bekövetkező, oly mértékű li;~s,oqás ~dologi káf- ·kete1t<ezjk, 
a kizárások figyelembe \é-te!éve!, amely _szlJkségessé tészi:1ÍZ:ok javltását, pótlását 
Epités-és Szerelésbl_ztosrtas Fcltéte1e1 :szerint 

B!ztasftott 11agyon, !}f~tásl összegek: -

1, Építési teíjesn.és ( i_a_ + 1.0. )" 
í A végleges és ideglenes épltés6 te!jes1t~--~«.J(:tbeleéme 
.:az összes beépítésre kefü!ö anyagot) 
1t a. váHalásl dii (ÁFA nélkül ) 

'4)100 ej;!, 
4-1159 E f\t. 

msgrendeló- állal reode\kez:ésre bPcsái:b_i(any~ok; ill. ~f1.éS;i 
íel,iesltéS<;k ( ÁFA nélKűi } . 

#;.- Szerzödö it.üajdonát képez;& épií-ési segédszer'Kez.et'e·k. 
Segédépü!etek, épitőszerszámok (tényleges aihit értékeh)' 

:J, Ká1eseménfl'fe! kapcso!atos rorneffakarltási költségek· 
A szerződő tulajd':.:mM kép&9 ( lista.szerinf, tényt. Awlt-értéken) 

~- A ·119. záradék bí;.üosfi.ási összege 

~EFt. 

1500Eft. 
-~'-E f'l 
- E Ft. 

Káreseményenként 10"/o·, (le min. 250 OOO Ft 

A bíztcsltó a t;\ztosltott vagyontárgyak ettU!aJd.onttasa esetén cS;ak atkorilz.et- káftérft~~ ha azok m.egfei~llen lezárt 
hely1ségbeíl vokak elbeiyezlf":, ameiy!lfs a .minimálfa rnechanlkafvédeietn eló1rása teljesülnek és,~ Szi,ndékOS 
eltulajé!orátás körüim?.myei bizonyíföatóan rnegéllapfthaí:óak. Kártérlíési -!rmit 2,000,~E -Ft.tkár/ld&zak. 
A miniméÍis mechani!-:.a:~ védelem{l€k_ a vt:o z:áJ·adéktan foglalt k~w;teiményeket-kell kieé-;Jltenie_ 
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Ham>;;dik szemdy, személyi s-érüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára, 
\iJnvtf<:izó szabnlyzat szerint. 

3lztos!"1:ásl összeg ( kártéritésJ !lm't ): 
Dologi és Szemé!y~.ér i!éses károk esetén: 

,5nrészesadés ( Ft/kár, !evonásos ): 
Dofogi kr<rok esetén: 

Személysérüléses ki·:rok esetén: 

E ft.'k.$: 
1000D 

100k,de minimum 250 OOO ,..ft 
nincs önrészesedés 

·002, Kereazttetelösség Kárt~:rit(~si limit: a II.~< .·et Hmltjé\.fil kt:i.:,:-;, kombinált 
ür.rc;z(<1edés: a II. ff;\ ·r.tte! megt";:rr1E~Jrn·1n 

itl'1.t Gépek és berende:eésék pr<ct•c\O:i:eml ldöszak8nt~k meghc-,s,,;z;;~l>i:lftttsa 

E FtJidöszak 

F;óbaüzem időtartama: 
OnlészesE:ü't<.;: 1V'\'. .. cc minimum 250 OOO,- i't 

1:1.Z. Tilzvéde-lml Intézkedésekre vonatko; '<eU'if(ást>k 
Pe'·.~.1irc:gységenként tárolnató maximális érték: 

K0d(fl!1Jtua >&;:'~ t;k}.(t; Jd6sze.~: 

5,000,'-E Ft. 

!JY; ú'..iés;,n 2 úrat:~·iv,4ni ~-;·.tc~<i~.JL, 1 <":;f'{ ·f kockfc-";;tbsif;;;é-·„ ".fr°'.>;;r> ·-tj:·o 0;k'>li fíll_m~:éi'á ors:·,;!á~>'~Ő közw_Hflrí és kö\i6tke2.ményi 
~2m~ i.'_c;::·J.22;oh1Y.c!c;2t rH;C;:Jk ,.,,.., it!Os~ 'll--- i'dfj1i ~:r;HfrüZÓ f.(?P.f;:;~e '''C·!)Jf /('!()).: -,1;11ámint a 11. fr:j(;Zet {felelösség-
'.)cZVJSitfl'.') 0::~)l:l?é7'.Lbé'A ;1-r('.;~-<t1ési:<'1i'Of ~f:- i0e'.)8'.: fdn:.dct\\; „--02ti:-:n,,;;k ·,<1nii1'.i\<:z8s it;Bfij, amelyek S€f1';1 az épület 
:4!{ :nr''f ,·.;; q<",t,_ sr:n p:.:tig-l:B<'·?ntdóJ('' ,, '.4? :_o; \-1;;;;:,t "101•1 v-,, 71'-. ;~ '""k -'1 J.-c:h.ú:i\t\':!-;e,!nst<ii~ ki-vannak záML 

'',"""'""' ,, r+i'n nyújt biztoolttr.: ter!r1' '~'A "ssp:dL!(Ji~tássat összefilgg~'<oben béköl.etkezö könetlen és.következményi 
;;t, i<:,;t/i;ás _a Röve:kc;;::n' u::n:;k.;;;,· 'A' 'i>1f.C-:t 1h~ 

tvjes vagv fés11eqE:' ''ieooor: úsil'li..v és a nem elégséges idéiglertes fedéssel összefüg:gésbeiJ kel~kezl3tt 
~ti '>'é~i t);,, nvm~pík-tt f;;rö;-." "'"'Jch;s ;·,e+· 

A. nem e:H!_12é-gr1h 1edés _aJp.tt ;.a;. •dk.JK, lln1\kt:< H 15 mis eré)sségú siél képes megbontani az ld_eig!enes fedést 

'150 16G ,..ft 

Ii. jelen köt\énnyel létrejött Építés-és szeralf.~:.ii:2tosftú.s\ G%Bf'Zödés -eM!laszthatatlan_-fészét képezi\< a. bi,ztosttási ajánlat', 
ajánlat részét képező adatkö-Zló és a biz1c~,it;,sife1télc'dt 

· 't0t<:edü.tlet~&6: 

A szeződést kezelő biztosftó egység: 

Budapest, ;2012.12.11 

Groupama Garancia Biztosftó ZrL 
146Budapest, Erzsébet~~l)lja 1/c 

;,;·,)ld>ely: 1051 Budapest. Október 6. utca 20. 

(;<+·,.";yzékszárn Cg. 01-10-041071 
o:-pt:róség: Fövaros.1 Erróség 

Si'.Hl:!aszárrr 11794008--20071099 

«llnfon; +3S 1467 3500 

t.ternstcm 
ir:Ifo@groupamagarancla.hu 
www .groupsmagarancia.hu 

Agentá-Consultlng Kft. 

Aküi Alkuszi Csoport 
57-0:Z02 
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285 

297 

297 

297 

6.sz. Melléklet 

FCSM gázmotoros mini-erőmű rendszer átalakítás 

Füstgázrendszer átalakítás 

Munka megnevezése 

tervezés 
HT3.5 hangcsillapító dob (DN400) 
2 db DN400 füstgázcsappantyú, hajtóművel 
1 db DN400 füstgázcsappantyú, hajtómű nélkül 
5 db DN400 kompenzátor 
gépészet, füstgázrendszer átalakítés 
elektromos szerelés 
szigetelési munkák 
daruzás 
beü;'.emelés 

Beszállító/Munkát végző 

HUNTRACO Zrt. 
BundH Kémény Kft 
BundH Kémény Kft 
BundH Kémény Kft 
BundH Kémény Kft 
Kalorszer Kft 
Cl Cf'(")hl 

UNGI 2006 Kft 
Míhök Kíl 
HUNTRACOiELECONIKaiorszer 

Hűtőrendszer átalakítás 

Munka megnevezése 

tervezés 
gépészet, hűtőrendszer átalakítás 
'--":v:"'"" ui:, .,..,.,., szeretés 
szigetelési munkák 

beüzemelés 

Beszállító/Munkát végző 

HUNTRACÖ Zrt. 
Kalorszer Kft. 

Cl "'"""' Kll 
UNGl2006 Kft 

HUNTRACQIELECQN 

Gázelemző rendszer telepítés 

Munka megnevezése 

tervezés 
AlRTOX biogáz analizátor 
gépészet, gázelemző telepítés 
Gázelemző · · ·· · 

beüzemelés 

... 

Beszállító/Munkát végző 

HUNTRACO Zrí. 
GREENLAB 
Kalorszer Kft 
ELl::CON + ·...:__ ~ ;_,_ 

HUNTRACO/El.,ECONIKalorszer 

1-es motor keverékszabályzás átalakítás 

Munka megnevezése 

EGS alkatrészek 
MAT+MAP 
gépészet, EGS telepítés 
EGS ~·~,-~,~~~,·-.~ --- . ...,..~~, beüzemelés 
EGS beüzemelés 

Beszállító/Munkát végző 

CATERPILLAR 
CATERPILLAR 
Kalorszer Kft. 
Cl Ff'.ON Kft 

HUNTR~~o, + Ge~ilil\cKft, '" .6' "} ; 

Budaörs, 2012.12.06 

Vállalkozó cégszerű aláírása 


