
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második szakaszában nyertes Ajánlattevő között jön létre a 
köztük 2013. augusztus 02. napján kelt keretmegállapodás kiegészitésére. Mindezek alapján a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részét 
lezáró keretmegállapodás, a második szakasz IX. ütemének ajánlattételi felhivása, esetleges 
dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes 
Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 459 1669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Míves Építőipari Kft. 
Székhelye: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A. 
Fióktele: 8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A. 
Telefon: +36 83 511 484 
Telefax: +36 83 511 483 
Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11992309-06191564-10000018 
Adószám: 12633731-2-20 
Cégjegyzék szám: 20-09-064917 
Statisztikai számjel: 12633731-4120-113-20 

továbbiakban mint Vállalkozó 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az FCS.M Zrt. Kerepesi út 21. IV. épületében nyílászárók 
cseréjének elvégzését a 2 pontban részletezettek szerint. 

2. A teljesítés tartalma 

A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb feltételeket a jelen 
szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Tételes költségvetés továbbá a 2. sz. mellékletként csatolt 
Munkabiztonsági szabályok tartalmazzák. 
A vállalkozó feladata továbbá az ajánlatban szereplő műszaki megoldás teljes körű megvalósítása, 
kivitelezése. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával 
jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmérülő igényeknek megfelelő 
mennyiségben és ütemezésben. /).~ 



3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletét képező Tételes költségvetés alapján végzi el. 

A teljesítés határideje: A munkálatokat a munkaterület átadása után legkésőbb 30 napon belül kell 
elvégezni. 
A teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám alatti IV. számú irodaépület. 

Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni a műszaki átadás-átvételi 
eljárás időpontját. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. 

Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett mennyiségi 
és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére meghatározott 
póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem 
mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok 
Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője Teljesítés Igazoló 
dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést Igazoló dokumentum kiadását, ha 
az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák 
kijavításához illetve hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét 
fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

Az átadás-átvételi eljárásra a műszaki átadás-átvétel, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, 
pótlását követően kerülhet sor. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak 
eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Rendészeti és Gondnoksági Osztály 
Nagy Imre - kivitelezés, kapcsolattartás 
Telefon: 1/459-1617; 20/375-2876 
Email: nagyi164@fcsm.hu 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Boda Gábor - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 

ellenőrzé::;, igazolás 
Telefon: 20/597-1907 
E-mail: bodag@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
Forintos János - felelős műszaki vezető, kivitelezés, 
felügyelet 
Telefon: 06/83-511-484, Fax.: 06/83-511-483 
Email: miveskft@keszthelynet.hu 

szerződés, kapcsolattartás 

illetve az általuk kijelölt személyek. 



Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesíteni a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 604.525,- Ft + 
ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, kiszállási díj, 
szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 
Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1.1 Végszámla benyújtása 
Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési munkálatok 
elvégzése után, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, Megrendelő által igazolt teljesítést követően 
nyújthatja be. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesitése az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá 
tartozik. 

Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet 
vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő 
nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon 
számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját 
megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál 
nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy 
Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként 
készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a 
kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges 
vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező Tételes Költségvetés és Teljesités Igazoló 
dokumentum alapján jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére 2 példányban. 

a) Vállalkozó a szerződés 3. pontja szerinti teljesítésig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az 
adott teljesítésért járó ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Vállalkozót, és mekkora 
összeg illeti meg egyenként a Vállalkozó alvállalkozóit. Vállalkozó egyidejűleg köteles felhívni a jelen 
pont szerinti - az adott részteljesítésbe bevont - alvállalkozókat számláik kiállítására a Vállalkozó 
részére. 

1 A szerződéstervezet 5.2. pontjából tör1ésre kerülnek a - nyertes ajánlattevő ajánlata alapján - alkalmazásra nem kerülő rendel1f ek. 
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b) Vállalkozó a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát kiállítani, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét. 

c) Megrendelő b) pont szerinti számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét, a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás 
útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

d) Vállalkozó köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozók - b) pont szerinti - számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti 
esetben a számla összegét visszatartani. 

e) Vállalkozó átadja Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az 
alvállalkozók köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt 
érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

f) Megrendelő az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően a fővállalkozói teljesítés ellenértékét, az 
igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

g) Amennyiben Vállalkozó a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem 
utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti a d) illetőleg e) pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a következő 
megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 
4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 
Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben szerint meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem 
eshet késedelembe. 

A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.2. ( ... ) 

5.2.3. ( ... ) 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére 
bocsátja a .szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos munkavégzésnek 
megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és utasításokat 
előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges 
munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rend,tsére 



bocsátja. A munkaterület tervezett átadása előtt, legkésőbb 4 munkanappal Megrendelő értesítést küld 
Vállalkozónak. Felek az értesítést követően megállapodnak a munkaterület tényleges átadásának 
időpontjában. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta 
vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, vagy 
egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen rögzített 
feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Alvállalkozó igénybevétele 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
........................... , ........... (alvállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az alábbiakban 
felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Festő munka, kőműves munkák-anyag nélkül, asztalos munkák 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon 
kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely 
e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó{ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a 
szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. Vállalkozó 
köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú 
minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti 
elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az 
ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület -
álláspontját mindkét Fél elfogadja 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és vállait 
határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, termékeknek, 
anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki 
előírásoknak kell megfelelnie. 



Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az. építési napló vezetésére az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály kötelezően előírja, 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái, vagy 
hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési 
kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot 
más vállalkozó munkája idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után a 
munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes 
munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és felelősségére 
oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az elektromos 
áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a megvalósítás során 
okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. 

A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt és a kivitelezést 
csak Megrendelő jóváhagyásával, a munkaterület átadását követően kezdheti meg. 

Amennyiben Megrendelő a tájékoztatását követően a munkaterületet késedelemmel bocsátja Vállalkozó 
rendelkezésére, Vállalkozó nem eshet késedelembe és a kivitelezést a munkaterület átadását követően 
haladéktalanul köteles megkezdeni. 

Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, a munkavégzés 
helyszínének (az épület) folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 
9001 :2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 18001) Munkahelyi Egészségvédelmi 
és Biztonsági Rendszer. Az. Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ 
EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az. Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített Környezetvédelmi 
Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási 
rendszerek által megfogalmazott elvárásokat 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az. értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a 
jelen szerződés maradéktalan teijesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, 
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 



Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. pontjában meghatározott 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó csak bejelentett, rendezett munkaviszonyú munkavállalókat foglalkoztathat. 

7. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés( ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér 

7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban a teljesítést 
nem fejezi be. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja az 5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 
1%-a, de maximum a 15% - a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű teljesítési 
kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér az 5.1 pontban 
meghatározott vállalkozási díj 20 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek 
mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott 
mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. 

7.2. Jótállás 
7.2.1. Jótállás (működési garancia) 
Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 48 hónap a 
beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési garanciát kell vállalnia. 
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A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási készenlétet 
biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi kijavításáról. 

7 .3. Biztosítás 
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési tevékenységre 
vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény 
másolata a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem 
csatolja biztosítási kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási 
kötbért. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelést a 
jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és Vállalkozó nem folytat olyan magatartást, illetve nem 
követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási 
fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától 
szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, a Kbt. 132. §­
a alapján, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. pontban meghatározott rendkívüli felmondás 
kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket elözetes egyeztetésnek kell 
megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülö -
jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, úgy 
Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 
Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell 
közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 

további teljesítés nem áll az érdekében; 
- A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi; 

- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy 
Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
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A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

9. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél 
által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével" a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre 
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező 

esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését 
megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által 
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak 
akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt 
szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Tételes Költségvetés 
2. sz. melléklet - Munkabiztonsági szabályok 
3. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon 
belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő 
károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban 
előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni 
és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 



Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2014. február~.Y 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár 

1 44-000-1 Fa nyllászáró szerkezetek bontása, ajtók 4,00 db 0,00 

2 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyllásba: 143 cm x 222 cm, hőszigetelt, 
fokozott légzárású bejárati ajtó, 22-es számú 

1,00 db 141 636,00 helységen (szerelvényezve, finom beállítással), 
befelé nyíló kivitelben, 2/3-1/3 árányban legyen 
megosztva a két nyfló szárny 

3 44-011-1.1 Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyílásba: 94 cm x 227 cm, hőszigetelt, 
fokozott légzárású bejárati ajtó, 19-es számú 

1,00 db 77187,00 helység tömítés nélkül (szerelvényezve, finom 
beállítással), balos, teli kivilel 

4 44-011-1.1 Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre 
kihagyott falnyllásba: 110 cm x 234 cm, hőszigetel!, 
fokozott légzárású bejárati ajtó, 23 és 24 számú 

2,00 db 102 014,00 helység tömftés nélkül (szerelvényezve, finom 
beállítással), 1 db balos, 1 db jobbos kivitelben 

5 44-000-1 Fa nyílászáró szerkezetek bontása, utáni 
helyreállítási munkák 4,00 db 15 928,00 

44 .AsZta1018Z9rlcazetak elhell/eztile 6siiaHn: • < .··•·· · · ; . · ·. · · 
. ·. 

,, ... „ ,„.,,,. ,, „„„ .. „.„„.,.„„,,, „· ' ,, ' •' 

44 AntalöuzerlceZ8t•k tílhe!Yi!*6•• h•lt6 l!ilna1en (AnY.g 6s1zes_en+dlJ llil!IZesan) . . 

Afa 27%-0a'6rt6ktíx ; ·. · ...... ·· .•; "·; .• ·.; ;···:·· '".".,„.·, ;., 
' "' "· ..... 

.···.········· .. · ·. 
44·Al!zillloSS%8rkazlÍtali·e1J\iít1y,,_.9~ bfutt«1-.ze„h . •• . . 
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Díj egységre Szakember Anyag Díj összesen 

óradíj munkaórák munkadíj 
megnevezése összesen 

száma (óradíj*munka 
órák száma) 

1 300,00 2,01 2 613,00 asztalos 0,00 10 452,00 

1 300,00 15,21 19 773,00 asztalos 141 636,00 19 773,00 

1 300,00 9,55 12 415,00 asztalos 77 187,00 12 415,00 

1 300,00 11,73 15 249,00 asztalos 204 028,00 30 498,00 

1 300,00 8,62 11 206,00 kőműves, festő 63 712,00 44 824,00 

. 
. 

488 563,00 117 982,00 . . 
.. · . 804 525,oa . . 

.· · .. 163 221,75 
. 767746,75 

"""' 
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2. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az. egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 

A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 
• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott munkavégzés 
során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök használatára, mentési 
tervre vonatkozóanKöteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi alkalmasságának 
ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényességéről.. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a munkaterület 
szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók.biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, 
tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 

gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. A 

vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 

veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a Vállalkozóval. 

J{ 



GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. 
Keszthely 
Kossuth L. u. 49. 

NYILATKOZAT 

Alulírott Groupama Garancia Biztosító Zrt. nyilatkozik, hogy a 

Míves Építőipari Kft. (8360 Keszthely, Lovassy Sándor u. 11/A.) biztosítási 

kötvény száma: 517/756142469) Építés- és Szerelésbiztosítási keretszerződését 

kíterjesztette a közbeszerzési pályázaton elnyert "FCSM Zrt. Kerepesi út 21. 

IV. épületében nyílászárók cseréjének elvégzése" tárgyú kivitelezési 

munkára. 

Építés- és Szerelésbiztosítást a kivitelezés teljes időtartama alatt fenntartjuk. 

Keszthely, 2014. év február hónap 10. nap 



Groupama Garancia Bizlosltó Zrt. 
Épltés-és Szerelésbiztosítás 

Kötvényszám: 517/756142469 

jALTALANOS ADATOK 

Szerz6dő/Blztositott neve: MÍVES ÉPfTÖIPARI KFT 
Szerzödö/Biztosrtott elme: 8360 KESZTHELY, LOVASSY U. 11/A 
To\ébbi Biztosltottak: 
Kockázatviselés kezdete: 

a ki"'telezésben szerződésszerűen résztme\Ö, bejelentett aháltalkozók 
2011.04.15. 0,00 óra 

Módositás hatálybalépése: 2011.11.09. o,oo óra 
Biztositási idöszak: 1 év, to\ébbi 1 é\4'e történő automatikus megújítással, ha a felek az időszak 'oége előtt 

30 nappal írásban nem mondják fel. 
Biztosítás rendszere: 
Díjfizetés: 
Biztosltási é\fordutó: 
Biztositott építési munka: 
Kockázat\iselés helye: 
Biztosítási feltételek: 

el számolásos 
félé\E!s, számla alapján 
a kockázat\otselés kezdetének éliordulója 
magasépltés 
Magyarország területén \éltozó 
A szerződésre a Groupama Garancia Biztosltó Zrt. 

- Vagyonbiztosltás Általános Szerződési Feltételei 
- Építés- és Szerelésbiztosftás Feltételei 

- Dologi károk biztositása 
- Felelősségi károk biztosítása 
- Védelmi előírások: VÉD záradék 

- Záradékok közül az alábbiakban megjelöltek, wtamint 
\Ollalkoznak. 

A biztosítási szerződés részét képezi az ajánlakéréshez megküldött 
- min. 5. nappal az épitésl munka megkezdése előtt megküldött, kitöltött adatközlő 
- min. 5. nappal az építési munka megkezdése elölt megküldött, ahéltaJkozói jegyzék 
- ter\dokumentáció, müszaki lelrás 
- a be nem jelentett épitési munkákra a biztosító kockázat~selése nem terjed ki. 

(1. VAGYONBIZTOSffASOK 
Biztosított kockézatok: az építési, szerelési tel.ékenység során a kockázat\4selés helyén a biztosftott wgyontár­

gyakban, \életlenszerüen bekö\Etkezö, oly mértékü károsodás - dologi kár • keletkezik, 
a kizárások figyelembe \ételé\EI, amely szükségessé teszi azok ja'vitását, pótlását, 
\.Onatkozó szabályzat szerint 

Blztosltott vagyon, biztosítási összegek: 
1. Várható é\.es építési teljesítés ( 1.a. + 1.b. ): 

(A \égleges és ideglenes építési teljesltés összege beleért\E 
az összes beépllésre kerülő anyagot) 
1. a. léllalásl dij (ÁFA nélkül ): 
1. b. a megrendelö által rendelkezésre bocsátott anyagok, ill. építési 

teljesltések ( ÁFA nélkoi ) 
2. Szerzödö tulajdonát képezö épltési segédszerkezetek, 

segédépületek, építOszerszámok ( tényleges awlt értéken) 
3. Káreseménnyel kapcsolatos romeltakaritási költségek: 
4. A szerzödö tulajdonát képező építögépek (lista szerint, tényl. Awlt értéken) 
5. A 119. záradék biztosítási összege 

Biztosítási összeg: 

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos) Káreseményenként: 

Kártérftési limit dologi károkra: 10 OOO E FVkáresemény/objektum 

50000 E Ft 
- E Ft 

- E Ft 

E Ft 
E Ft 
E Ft 

- E Ft 
50000 E Ft 

50 OOO Ft 

A biztosító a biztosított wgyontárgyak eltu!ajdonitasa esetén csak akkor fizet kártérítést, ha azok megfelelően lezárt 
helyiségben ..oltak elhelyez..e, amelyre a minirilá!is mechanikai \édelem előírása teljesülnek és a szándékos 
eltulajdonítás körülményei bizonyithatóan megtitlapfthatóak. Kártéritési limit 2,000,-E Ft.lkár/idöszak. 
A minimális mechanikai \édelemnek a VÉD záradékban foglalt kO\etetményeket ke!I kielégitenie. 
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111.FELELOSSEGBIZTOSITASOK 

Biztosított kockázatok: Hanna dik személy, személyi sérüléses és baleseti jelleggel okozott dologi kára, vonatkozó 
szabályzat szerint. 

Kártérftésl limit: E FVkáresemény/objektum 
10 OOO 

E FVkeretszerzödés 
20000 Dologi és személysérüléses károk esetén: 

Önrészesedés ( Ftfkár, levonásos }: 

Dologi károk esetén: 
Személysérüléses károk esetén: 

10%, de min. 100 OOO Ft 
nincs önrészesedés 

Jm. ZARADEKOK 

!]] 002. Keresztfelel6sség 

; 
102. 

106. 

110. 
111. 
112. 

[KI 117. 

Biztosítási összeg: a felelösségbiztosítással megegyezően 
Onrészesedés: a fetelösségbiztosítással megegyezően 

Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések 
Szakaszosan kivitelezett, nyomvonalas létesítmények 
Kártérítési limit: 5 OOO E Ft/szakasz 
Csapadék, magas vizálhis és árvlz elleni biztonsági Intézkedések 
Földcsuszamlás, földomllis utiinl helyreállitási költségei 

Tüzvédelml Intézkedésekre vonatkozó előírások 

Raktáregységenként tárolható maximális érték: 

Víz.~s szennyvízvezetékek, valamlnt egyéb föld alatti csővezetékek 
Maximális wzetékhossz: 200 m 

l1v. ZARADEK KÖZUTAKON VEGZETT MUNKALATOKHOZ 

Az épitési munkálatok sotán a közutak állapotáwf összefüggésben beköwtkezett káresemények kizárólag abban az 
esetben kerülnek térítésre, amnnylben: 

V. EGYES: 

- az épitési munkálatok helyszinén a közlekedési rendszabályok módjáról ( útterelés, ütszükftés, 
sebességkorlátozás stb. ) a rendőrség illetékes osztálya által meghatározott és jóváhagyott 
jegyzököny'IA<.észült. 

- a meghatározott rendelkezések betartásáról, ellenörzéséröl a szerződő gondoskodott. 

Kockizatba lépés előtti Időszak: 

5000E Ft 

A szerzödésen záradékolni kí\énjuk, hogy a kockázatbalépés időpontja elötti munkára \1sszai.ezethetö köz\el.len és köwtkezményi 
károk. a kockázat'otiselést meglöző időszak alatt keletkező közwtlen és kÖl.elkezményi károk, \0lamint a II. fejezet (felelösség­
biztosltás) fedezetéből a repedéskárok (a környező idegen tulajdonú ingatlanok 1.0natkozásában), amelyek sem az épület 
állékonyságát, sem pedig használójának biztonságát nem -.eszélyeztetik a kockázat'Jseléséböl ki \annak zárva. 

Csapadékhatás 
A szerződés nem nyUjt biztosítási fedezetet a csapadékhatással összefüggésben bekö-.etkezö köz'IEtlen és kö'IElkezményi 
károkra. Ezen kizárás a köwtkezö károkra \Onatkozik: 

- a héjazat teljes \0QY részleges megtx:>ntásá\01 és a nem elégséges ideiglenes fedéssel összefüggésben keletkezett 
- a még be nem épített épitöanyagokat érte. 

Kenrtszen6dfJsre vonaacozó tov4bl feltfJte/ek: 

Jelen biztositási keretszerződés határozatlan időtartamra jön létre. A biztosítási é\lorduló időpontja minden é\ben a szerződés 

atáirásának napja. 

A keretszerzödés időtartama alatt a Biztositott köteles előzetesen, legalább 5 nappal az adott beruházás megkezdése elölt 
értesíteni a Biztosltót a kitöltött Biztosítási ajánlat és kockázatfelmérö adatlap nyomtat\ényok beküldésé\el minden olyan 
kockázatról, melyet fedezetbe kí\én adni. 

l)j 
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A Biztositó jogosult a bejelentett beruházásra \Onatkoz6an. annak je!legétöl függően - a jelen szerződés szerinti kockázati 
\'iszonyok161 való jelentős eltérés esetében a keretszerződésben rögzített fe!tételektöl, dijtéte!ektól eltérni, esetleg a fedezetbe 
\Ol'lást megtagadni, mely tényről a munkálatok megkezdése elött köteles értesiteni a Bíztositottat. 

Amennyiben a fedezetbe \Ont kockázatok loé11alási összértéke ( biztositási összegeinek osszege ) eléri a szeizödés keret­
összegét a keretszerződés kimerül. Ha ezen idöpontig a szerzödö az éws dijat még nem egyenlitette ki teljesen, köteles azt 
azonnali hatállyal kiegyenllteni. Újabb dijfizetéssel a biztosltás újratölthető. 

Egy adott beruházás esetén a Biztositó kockáz:atlAselésének kezdete a szabályzat szerint megállapított időpont, de tegko­
rában az adatközlőn az építkezés kezdeteként megjelölt időpont. Azon beruházásokat, ahol az épitkezési munkálatok már 
elkezdödtek, csak abban az esetben lehet fedezetbe ..enni, ha a Biztosított írásban nyilatkozik arról, hogy a fedezetbe 
\Onás időpontjáig a biztosltási események körébe tartozó kár nem köw!kezett be. 

Egy adott beruházás esetén a Biztositó kockáz:at\Aselése a szabályzat szerint megállapított időpontig, de legkésőbb az 
adatközlön feltüntetett az épltkezés befejezéseként megjelölt időpontig tart. 

Jelen keretszerződés megszünése esetén a megszünés előtt fedezetbe \IOíll beruházásokra ( objektumokra ) a fedezel csak 
akkor terjed ki, amennyiben az azokra 1oOnatkoz6 teljes díjat a Biztositott a keretszerződés megszünéséig befizette. 

Amennyiben a befizetett esedékes dij a Biztosító által előírt díjnál kewsebb, a Biztosító téritési kötelezettsége a befizetett 
díj és az elöirt díj arányában áll fenn. 

Jelen keretszerzödésben nem szabályozott kérdésekben a \Onatkozó jogszabályok az irányadók. 

A Biztosltó a beloéHalt építési munkálatok biztosítási fedezetbeliételéről IAsszaigazotást ad. 

A blzto&ltáa nem terjed ki az alAbbl kivitelezési munkAlatokra: 

• Kútfi.Jrás 
• foghijbeépités 
• Alagút és támabeépftés 
• Duzzasztógátak és \lfztározók 

Jvn. EVES BIZTOSITÁSI DIJ 

Vagyon és felelösségblztosftás dlja összesen: n OOO ,-Ft 

Biztosítási időszak i.égén a dij, a biztosi!ott forgalom alapján elszámolásra kerül. 

A jelen köhénnyel létrejött Épltés-és szerelésbiztositási szerződés el\élaszthatatlan részét képezik a bizlositási ajánlat, 
az ajánlat részét képező adatközlő és a biztositási feltételek. 

Bróker/ÜZietkötő: 

Szerződést kezelő szerwzeti egység: 

Budapest, 2011.11.14. 

Groupama Garancia Blztosftó Zrl 
1146 Budapest, Erzsébel királyné útja 1/e 
Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. 

Cégjegyzékszám Cg. 01-10.041071 ~ 

Cégblróság: Főváros! Blróság 
Szén1&szám 

Telefon: 

&rmil: 
htemetcin 

1179400S-20071099 

„35 1467 3500 

infO@grouparragerancla.hu 
www .groupemagarancla.hu 

Vörös János 

'/ """ 
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