

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

Egyfelől a

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

Telefon: +36 1 455 4100

Telefax: +36 1 455 4253

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

Adószám: 10893850-2-44

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01

továbbiakban mint **Megrendelő**, valamint

Másfelől a

Hajdú és Társai Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Áldomás utca 22-24.

Telefon: +36 1 430 3080

Telefax: +36 1 430 3160

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11702036-20561662-00000000

Adószám: 10678736-2-41

Cégjegyzék szám: Cg 01-09-738449

Statisztikai számjel: 10678736-4221-113-01

- a továbbiakban mint **Vállalkozó**

Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 1932/2013. BeszJCs számon 2013. december 18. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2014. március 05. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Budapest XVII. kerület, Szent Imre herceg úti automata átemelő telep második nyomóvezeték kivitelezési munkálatainak elvégzését a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Műszaki leírás és 2 sz. mellékletét képező Vállalkozói költségvetés alapján.

2. Vállalkozási díj:

2.1 Vállalkozó az 1.1 pontban meghatározott feladatot

Nettó: 37.858.405,- Ft, azaz: Harminchétmillió-nyolcszázötvennyolcezer-négyszázöt Forint összegért végzi el.

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik.

22

✱

Az ÁFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében – a kivitelezési munkák vonatkozásában – Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban meghatározott százaléktétel nem szerepel.

2.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. Pótmunka elrendelése esetén Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, melynek egyeztetése után a felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják.

2.3. A vállalkozási díj tartalmazza:

- a kivitelezési munkálatok költségeit;
- a kivitelezéshez szükséges anyagok költségeit;
- az esetleges árváltozások kihatásait,
- a közút nem közlekedési célú igénybevételeéhez szükséges terület nagyságának meghatározása (m²/nap) alapján számított összeget,
- kitűzést, melyhez alappontot a tervezői művezetés keretében biztosítja a Megrendelő,
- a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
- a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását,
- a szakhatósági felügyelet, továbbá a kivitelezéshez szükséges – de a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek költségeit,
- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,
- a kötelező vizsgálatok (KMFÁ, ÉMI, FCSM Zrt.) költségeit,
- több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
- a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
- a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

3. Kivitelezési határidők

3.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadását követő 4 hónap.

4. A teljesítés tartalma

4.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Műszaki leírás és 2 sz. mellékletét képező Vállalkozói költségvetés alapján végzi.

4.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg.

4.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás-átvételi eljárásra a 4.2. pontban foglaltak irányadóak.

4.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt I. osztályú minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

4.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnap, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költség-többletre nem tarthat igényt.

4.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

4.7. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)–j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie.

4.8. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően Megrendelő képviselője Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki.

4.9. Számlázási rend

4.9.1. Számla benyújtásának rendje

Vállalkozó az elvégzett munkáról a jelen szerződés 3 sz. mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint rész-számlát, illetve egy végszámlát állít ki 4 példányban. A számlák (rész-számlá(k) és végszámla) benyújtása, kifizetése a 4.9.2 pontban leírtak szerint történik. A közút nem közlekedési célú igénybevételi díja külön rész-számlán kerüljön rögzítésre.

A rész-számla kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű részteljesítést igazoló jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a hozzá tartozó vállalkozási díjat.

A végszámla a Megrendelő, az Üzemeltető és a hatóságok által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be.

A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridő elmulasztása esetén a részfizetést a Megrendelő mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot az előírt műszaki tartalommal a Vállalkozó elvégzi.

A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridők be nem tartása esetén Megrendelő felszólíthatja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására.

Leigazolt teljesítés esetén Vállalkozó számláit a Megrendelő köteles befogadni.

4.9.2. Számla kifizetésének rendje

4.9.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik.

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

c) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla **kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya**, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózási adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózási adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja.

d) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi.

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora

összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsa(k) ki ezen számlái(ka)t.

f) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét.

g) Megrendelő az f) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.

h) Vállalkozó köteles legkésőbb a g) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani.

i) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az h) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az e) és f) pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat – szerinti összegre, illetve annak egy részére.

j) Megrendelő az f) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

k) Amennyiben Vállalkozó az h) illetve i) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az h) illetve i) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 1.5. pontban – Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti – összegre vagy annak egy részére.

l) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.”. A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Irtakezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani.

m) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek).

n) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem eshet késedelembe.

o) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát.

4.9.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje (...)

4.9.2.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok (...)

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni.

Megrendelő részéről:

kivitelezés, kapcsolattartás:
Mező Ferenc osztályvezető
Tel.: 1/455-4267
Fax: 1/459-1894
E-mail: mezof@fcsn.hu

műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás
Zsiga István
Tel.: 1/476-1875; 30/381-6511
Fax: 1/476-1852
E-mail: zsigai@fcsn.hu

Vállalkozó részéről:

kivitelezés, kapcsolattartás
Takácsy Balázs
Tel.: 20/364-4810
Fax: 1/430-3160
E-mail: takacsy.balazs@hajdu.hu

felelős műszaki vezető
Pataki nándor
Tel.: 20/364-4694
Fax: 1/430-3160
E-mail: pataki.nandor@hajdu.hu

illetve az általuk kijelölt személyek.

6. Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei

6.1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti.

6.1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik.

6.1.3. Alvállalkozó igénybevétele

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti:
..... (alvállalkozó neve, székhelye).

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: *Földmunka, vasbeton műtárgy építés, geodéziai bemérés, laboratóriumi vizsgálatok, daruzás, csőfektetés, irányított fúrás, forgalomtechnika kiépítése, burkolatjel ragasztás, festés, forgalomtechnika lámpázás, burkolat helyreállítás, technológiai gépészeti munkák, irányítástechnikai munkák, építőmesteri munkák.*

c) A teljesítésbe Vállalkozó – a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

21

P

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállalkozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles ellenőrizni.

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.

6.1.4. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. Továbbá betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat is.

6.1.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik.

6.1.6. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.

6.1.7. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni.

6.1.8. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendelet rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

6.1.9. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama alatt saját költségén kell biztosítani a szükséges közüzemi szolgáltatások használatát.

6.1.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

6.1.11. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat.

6.1.12. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. E kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

6.1.13. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott károk késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére.

6.1.14. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése.

6.1.15. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról/elszállíttatásáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni.

6.1.16. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarésről Megrendelőt az eltakarás előtt három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

6.1.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse.

6.2.18. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

6.2.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

6.2.20. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

6.1.21. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességéért a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja.

6.1.22. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

6.1.23. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi vizsgálatához és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős tervezői, kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a műbizonylatokat, a nyomáspróbáról és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket.

6.2. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

6.2.1. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1.1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. Továbbá Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat.

6.2.2. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges engedélyeket legkésőbb a munkaterület átadásakor Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

6.2.3. A munkaterület tényleges átadása előtt 5 munkanappal Megrendelő értesítést küld Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

6.2.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti.

6.2.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

6.2.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja.

7. Szerződésszegés és következményeik

7.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse.

7.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét.

7.3. Késedelmes teljesítés

7.3.1. Vállalkozó késedelme esetén

7.3.1.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatokat a teljesítési határidőig nem végzi el.

7.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként nettó szerződéses ár 1%-a, maximuma pedig 10%.

7.3.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

7.3.2. Megrendelő késedelme esetén

7.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan.

7.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke.

7.3.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét.

7.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek.

7.4. Hibás teljesítés

7.4.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatában meghatározott, valamint Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

7.4.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7.4.3. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege a nettó szerződéses ár 10%-a.



7.5. Meghiúsulás

7.5.1. Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés esetén a kötbér összege a szerződés nettó értékének 20%-a.

7.6. Jótállás

7.6.1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira 12 hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által meghatározottakat is.

7.6.2. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától kell számítani.

7.7. Biztosítás

7.7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

7.7.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei – akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi – megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

8. Szerződés módosítása, megszűnése

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a *közbeszerzésekről* szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve – a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével – csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie.

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő – jelen szerződésben nem rendezett – munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni.

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

8.2.1. Vállalkozó részéről:

- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét;
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében;
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi;
- Vállalkozó fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

8.2.2. Megrendelő részéről

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.9. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta be.

NU

✍

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás

8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik:

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

9. Vis maior

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg).

10. Dokumentumok

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

- 1 sz. melléklet – Műszaki leírás
- 2 sz. melléklet – Vállalkozói költségvetés
- 3 sz. melléklet - Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv
- 4 sz. melléklet – Biztosítási kötvény másolata

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban.

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz.

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült.

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.

Budapest, 2014. március 13.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
3/9

dr. Medovárszky Zoltán
ált. vezérigazgató h. Megrendelő
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Mező Ferenc
osztályvezető

Hajdú és Társai Kft.
1031 Áldomás u. 22.
41.

Hajdú és Társai Kft.
Vállalkozó

Műszaki leírás

Budapest, XVIII. kerület Rákoscsaba Újtelepen lévő Szent Imre herceg úti automata átemelő telep második nyomóvezeték kivitelezési munkáinak elvégzése, a Bártfai utca és a Szent Imre herceg út 46. sz. között az alábbi főbb mennyiségek szerint:

- szegélyek bontása, vágása, építése 315 méteren;
- föld kiemelése és visszatöltése;
- munkaárok dúcolása: 1037 m²;
- KPE nyomócső építése: irányított fúrással 225 fm;
nyílt feltárással 345 fm;
- aszfaltburkolat bontása: 50,10 m³,
- hengerelt aszfalt kötőréteg (22,05 m³) és kopóréteg készítése (29,45 m³);
- favédelem.

A részletes mennyiségeket, műszaki feltételeket a papír alapon rendelkezésre bocsátott *Kiviteli Terv* dokumentáció tartalmazza.

A kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt Ajánlatkérő bocsájtja a nyertes Ajánlattevő részére.

ajánlattevő
Kivitelező

ajánlatkérő
Kivitelező

✍

Név :

Hajdú és Társai Kft.

Cím :

Kelt: 2014. év január hó 30. nap

Szám :

KSH besorolás:

Teljesítés: 20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Készítette :

„Budapest XVII. kerület, Szent Imre herceg úti automata átemelő telep második nyomóvezeték kivitelezési munkáinak elvégzése”

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	23 443 956,00 Ft	14 414 449,00 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	23 443 956,00 Ft	14 414 449,00 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	37 858 405,00 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	10 221 769,00 Ft
3. A munka ára	48 080 174,00 Ft	

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Álomlás u. 22.
43.

Aláírás

Aláírás

4

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Bontási munkák	0,00 Ft	786 024,00 Ft
Földmunka	626 140,00 Ft	1 831 691,00 Ft
Csatornaépítés	12 522 307,00 Ft	8 156 304,00 Ft
Burkolat helyreállítás, -építés	4 727 160,00 Ft	1 191 600,00 Ft
Ideiglenes melléképítmények	423 000,00 Ft	225 000,00 Ft
Közműbiztosítás	18 000,00 Ft	9 000,00 Ft
Dúcolás	233 856,00 Ft	233 856,00 Ft
Szállítás	931 001,00 Ft	0,00 Ft
FAVÉDELEM	852 200,00 Ft	930 850,00 Ft
FORGALOMKORLÁTOZÁS	1 835 292,00 Ft	285 124,00 Ft
Telepen belüli munkák	1 275 000,00 Ft	765 000,00 Ft
Összesen:	23 443 956,00 Ft	14 414 449,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Áldomás u. 22.
43.

Andri Zolt

St

Bontási munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-110-001- 000-00- 00000	Bármely anyagból készült, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok bontása, a bontott anyag idomba, vagy szállítóeszközre rakásával betongerendával	315 m	0,00 Ft	900,00 Ft	0,00 Ft	283 500,00 Ft
2	63-110-012- 000-00- 00000	Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, gépi erővel hidraulikus bontófejjel	50,1 m3	0,00 Ft	3 240,00 Ft	0,00 Ft	162 324,00 Ft
3	63-110-010- 350-01- 00101	Szegélyvágás aszfalt felületben gépi erővel	315 m	0,00 Ft	360,00 Ft	0,00 Ft	113 400,00 Ft
4	61-110-010- 000-00- 00000	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, gépi erővel, hidraulikus bontófejjel, a bontott anyag kupacolásával nagy felületen	70 m3	0,00 Ft	3 240,00 Ft	0,00 Ft	226 800,00 Ft
Munkanem összesen:						0,00 Ft	786 024,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Árkád u. 22.
43.

Am/4 




Földmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-313-001- 000-00- 00000	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 10,0 m ² alapterületig 2,0 m mélységig	108,07 m ³	0,00 Ft	1 350,00 Ft	0,00 Ft	145 895,00 Ft
2	21-319-001- 000-00- 00000	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett 50 cm vastagságig	188,03 m ³	3 330,00 Ft	900,00 Ft	626 140,00 Ft	169 227,00 Ft
3	21-319-002- 000-00- 00000	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	52,55 m ³	0,00 Ft	900,00 Ft	0,00 Ft	47 295,00 Ft
4	21-319-003- 000-00- 00000	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	267,64 m ³	0,00 Ft	900,00 Ft	0,00 Ft	240 876,00 Ft
5	21-315-034- 000-00- 00000	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 5 m árokszélességig, 5 m mélységig	529,43 m ³	0,00 Ft	1 350,00 Ft	0,00 Ft	714 731,00 Ft
6	21-810-005- 000-00- 00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 90% tömörségi fokra	68,82 m ³	0,00 Ft	540,00 Ft	0,00 Ft	37 163,00 Ft
7	21-810-006- 000-00- 00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen (csőágyazat és útburkolat alá) 95% tömörségi fokra	288,13 m ³	0,00 Ft	630,00 Ft	0,00 Ft	181 522,00 Ft
8	21-810-011- 000-00- 00000	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 90% tömörségi fokra	188,03 m ³	0,00 Ft	540,00 Ft	0,00 Ft	101 536,00 Ft
9	21-981-003- 000-00- 00000	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel I-IV. osztályú talajban	129,28 m ³	0,00 Ft	450,00 Ft	0,00 Ft	58 176,00 Ft
10	21-981-004- 000-00- 00000	Fejtett föld illetve bontott törmelék felrakása szállítóeszközre, géppel V-VII. osztályú talajban	150,3 m ³	0,00 Ft	900,00 Ft	0,00 Ft	135 270,00 Ft
Munkanem összesen:						626 140,00 Ft	1 831 691,00 Ft

HÁJDÚ és Társaság
1031 Budapest, Áldomás u. 22.

43.
Alapító Terve

7

Csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-110-003- 120-25- 03140	Melegen hengerelt bordás betonacél beszerelése. Egyengetéssel, méretrevágással, hajlítással és kampózással. Termékszabvány: MSz 339: 1987 Anyagminőség: B 60,50 12mm névleges átmérővel	0,45 t		234 000,00 Ft	135 000,00 Ft	105 300,00 Ft	60 750,00 Ft
2	K-00- 000064	Kitámasztó betontömb	4 db		10 800,00 Ft	7 200,00 Ft	43 200,00 Ft	28 800,00 Ft
3	53-130-030- 070-01- 92011	Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül, KGEM típusú, tokos csatornacső, SN 8, KG-PVC anyagú, MSzEN 1401 szerint átm. 315 x 9.2 mm	3 m		3 780,00 Ft	2 700,00 Ft	11 340,00 Ft	8 100,00 Ft
4	53-133-030- 070-01- 92661	Tokos műanyag idom beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárókba szerelve, a földmunka költsége nélkül, KGFP típusú, csatorna aknabekötő idom, KG-PVC anyagú átm. 315 mm P	1 db		4 500,00 Ft	2 700,00 Ft	4 500,00 Ft	2 700,00 Ft
5	53-440-011- 003-32- 51352	Szintbeállító gyűrű 60 cm-es fedlap alá h= 5 (10) cm	9 db		3 690,00 Ft	900,00 Ft	33 210,00 Ft	8 100,00 Ft
6	53-410-001- 023-34- 11111	Beton aknaalj elhelyezése, AA típusú, Cementminőség: CEM I 32,5 R-S, CEM II/A-V 32,5 R-S Betonminőség: C30/37 XC4-XF2-XA2 Szabvány: MSzEN 1917: 2003 egyenes átfolyással künet nélkül, cementhabarcs illesztéssel 120/100/ 12 cm	7 db		48 380,00 Ft	7 200,00 Ft	338 660,00 Ft	50 400,00 Ft
7	53-450-031- 021-34- 15111	Beton egyesített aknaszűkítő elhelyezése, AK típusú, Cementminőség: CEM I 32,5 R-S, CEM II/A-V 32,5 R-S Betonminőség: C30/37 XC4-XF2- XA2 Szabvány: MSzEN 1917: 2003 cementhabarcs illesztéssel 120/60/62.5/ 12 cm	7 db		15 390,00 Ft	5 400,00 Ft	107 730,00 Ft	37 800,00 Ft
8	53-460-350- 042-34- 13121	Beton aknagyűrű elhelyezése, AGY típusú, Cementminőség: CEM I 32,5 R-S, CEM II/A-V 32,5 R-S Betonminőség: C30/37 XC4-XF2-XA2 Szabvány: MSzEN 1917: 2003 cementhabarcs illesztéssel 120/25/12.5 cm	1,75 m		20 970,00 Ft	5 400,00 Ft	36 698,00 Ft	9 450,00 Ft
9	53-510-001- 232-90- 22030	Helyszínen készített akna és akna jellegű műtárgy vasbetonból, vagy betonból, Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1 C30/37-XA1-XV2(H)-32/KK	6,63 m3		18 000,00 Ft	5 400,00 Ft	119 340,00 Ft	35 802,00 Ft
10	53-510-002- 132-90- 02008	Alap vagy szerelőbeton készítése aknához, Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1 C12/15-XA1-32/KK	0,2 m3		13 500,00 Ft	3 600,00 Ft	2 700,00 Ft	720,00 Ft
11	53-540-001- 001-10- 02500	Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű műtárgyhoz sík felülettel	32,32 m2		3 600,00 Ft	1 800,00 Ft	116 352,00 Ft	58 176,00 Ft
12	53-540-002- 001-10- 02500	Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű műtárgyhoz íves felülettel	11,53 m2		5 400,00 Ft	2 700,00 Ft	62 262,00 Ft	31 131,00 Ft
13	66-250-141- 116-90- 06025	Védőbeton készítése, előírt összetételű betonból, 20x20 cm-es betongallér csillapító akna fedlap köré, elmozdulás ellen	0,5 m2		18 000,00 Ft	5 400,00 Ft	9 000,00 Ft	2 700,00 Ft



Csatornaépítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
14	53-610-001-001-32-51349	Műanyag bevonatú aknahágcsó beépítése vízzáró és szulfátálló cementhabarccsal, Msz 15670-89 HVZ110	25 db	810,00 Ft	450,00 Ft	20 250,00 Ft	11 250,00 Ft
15	53-610-005-600-31-33921	Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, önszintező 160 mm magas, átm.60 cm FCSM ZRt. feliratos 400 kN Msz En-124 HVZ 110	9 db	33 300,00 Ft	5 400,00 Ft	299 700,00 Ft	48 600,00 Ft
16	53-710-012-300-25-62000	Vakolat készítése csatornaszelvényekb. és aknában a felület kiegyenlítésére, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 110	15,3 m2	1 800,00 Ft	900,00 Ft	27 540,00 Ft	13 770,00 Ft
17	53-810-030-001-01-90010	Vízzárósági vizsgálat 30 cm csat. belméretig	3 m	270,00 Ft	270,00 Ft	810,00 Ft	810,00 Ft
18	54-711-013-001-01-90010	Nyomáspróba DB15	565,5 m	450,00 Ft	450,00 Ft	254 475,00 Ft	254 475,00 Ft
19	54-111-010-314-01-12102	Varratnélküli acélcső rézselt csővégekkel, hegesztett kötésekkel, szigetelés nélkül vagy külön tételben kiírt szigeteléssel, Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29: 1986 A 37) földárókba szerelve (de a földmunka költsége nélkül) 108.0 x 3.6 mm-300	0,3 m	4 500,00 Ft	900,00 Ft	1 350,00 Ft	270,00 Ft
20	54-307-010-010-01-82184	Kétkarimás könyök 90 fokos ívídóm (Q-ídóm) HAWLE Nr.8540 DN 100	1 db	9 900,00 Ft	1 800,00 Ft	9 900,00 Ft	1 800,00 Ft
21	54-307-015-650-01-82522	Kétkarimás elágazó idom T-idom, HAWLE Nr.8510 DN 300 / 200	5 db	91 800,00 Ft	7 200,00 Ft	459 000,00 Ft	36 000,00 Ft
22	54-307-015-650-01-82522	Kétkarimás elágazó idom T-idom, HAWLE Nr.8510 DN 300 / 100	2 db	82 800,00 Ft	6 300,00 Ft	165 600,00 Ft	12 600,00 Ft
23	54-331-020-190-06-31622	KPE nyomócső szerelése hegesztett kötésekkel földárókban külső csőméret 315 mm	341 m	12 280,00 Ft	4 500,00 Ft	4 187 480,00 Ft	1 534 500,00 Ft
24	54-331-020-190-06-31622	KPE nyomócső szerelése hegesztett kötésekkel irányított fúrással beépítve külső csőméret: 315 mm	224,5 m	12 280,00 Ft	25 200,00 Ft	2 756 860,00 Ft	5 657 400,00 Ft
25	54-401-011-010-01-81111	Karimás collEcoll tolózár HAWLE-E Nr. 4000 típusú elhelyezése kötés nélkül DN 100	2 db	26 460,00 Ft	1 800,00 Ft	52 920,00 Ft	3 600,00 Ft
26	54-451-009-091-01-82851	Kombinált légbeszívó-légtelenítő szelep HAWLE Nr. 9864	1 db	328 500,00 Ft	3 600,00 Ft	328 500,00 Ft	3 600,00 Ft
27	K-00-000062	Storz kapocs DN 100	1 db	4 500,00 Ft	900,00 Ft	4 500,00 Ft	900,00 Ft
28	K-00-000063	Taposórács idomvasból /30x30x5/ hegesztett kivitelben (műtárgyakban zsomp lefedésére)	1 db	9 000,00 Ft	4 500,00 Ft	9 000,00 Ft	4 500,00 Ft

Csatornaépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
29	54-336-020- 190-06- 32144	Műanyag nyomócső idomai földárókba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, könyökidom tompa hegesztéshez, PE 100 anyagú, SDR 17/17,6 45°-os átm. 315 mm BPF431517	2 db	73 090,00 Ft	10 800,00 Ft	146 180,00 Ft	21 600,00 Ft
30	54-336-020- 190-06- 32182	Műanyag nyomócső idomai földárókba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, könyökidom tompa hegesztéshez, PE 100 anyagú, SDR 17/17,6 90°-os átm. 315 mm BPK31517	1 db	73 100,00 Ft	10 800,00 Ft	73 100,00 Ft	10 800,00 Ft
31	54-336-017- 160-06- 32134	Műanyag nyomócső idomai földárókba szerelve, földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel, könyökidom tompa hegesztéshez, PE 100 anyagú, SDR 17/17,6 30°-os átm. 315 mm	2 db	84 350,00 Ft	10 800,00 Ft	168 700,00 Ft	21 600,00 Ft
32	54-581-010- 010-31- 32122	Karimás kötés készítése 40 bar nyomásig DN 100	10 db	1 780,00 Ft	0,00 Ft	17 800,00 Ft	0,00 Ft
33	54-581-015- 015-31- 32121	Karimás kötés készítése 40 bar nyomásig DN 300	14 db	7 200,00 Ft	0,00 Ft	100 800,00 Ft	0,00 Ft
34	54-511-010- 010-21- 22102	Karima felszerelése, csővégre hegeszthető karima DN 100	1 db	11 790,00 Ft	900,00 Ft	11 790,00 Ft	900,00 Ft
35	54-516-015- 015-21- 24103	Karima felszerelése, húzásbiztos speciálkarima HAWLE Nr.0400 DN 300	14 db	86 130,00 Ft	2 700,00 Ft	1 205 820,00 Ft	37 800,00 Ft
36	54-531-013- 013-21- 25102	Karima felszerelése, vakkarima HAWLE Nr. 8000 DN 200	5 db	7 830,00 Ft	1 800,00 Ft	39 150,00 Ft	9 000,00 Ft
37	54-531-015- 015-21- 25102	Karima felszerelése, vakkarima HAWLE Nr. 8000 DN 300	1 db	20 790,00 Ft	2 700,00 Ft	20 790,00 Ft	2 700,00 Ft
38	K-00- 000059	Befalazó karima DN 400	4 db	270 000,00 Ft	25 200,00 Ft	1 080 000,00 Ft	100 800,00 Ft
39	K-00- 000060	Fal hüvely készítése 419x10-200 3db 419x10-250 1db	4 db	9 000,00 Ft	4 500,00 Ft	36 000,00 Ft	18 000,00 Ft
40	K-00- 000061	PLITEC Link-Seal PLS-475 (C típ.) tömítés DN 300	4 db	13 500,00 Ft	3 600,00 Ft	54 000,00 Ft	14 400,00 Ft
Munkanem összesen:						12 522 307,00 Ft	8 156 304,00 Ft

HAJDÓ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Áldomás u. 22.
143.

Udvar

WZ

8

8

16

av

Burkolat helyreállítás, -építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-621-011- 002-01- 00005	Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból, útépítési ágyazat 20 cm vtg 3,0 m szélességig, tömörítéssel trg 95%-ra NHK-0/4 QT	70 m3	3 330,00 Ft	1 350,00 Ft	233 100,00 Ft	94 500,00 Ft
2	61-510-002- 132-90- 06025	Beton burkolatalap készítése, 20 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1 2,00 m sávszélességben C12/15-32/FN	70 m3	16 200,00 Ft	3 600,00 Ft	1 134 000,00 Ft	252 000,00 Ft
3	62-210-023- 010-25- 35740	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, az alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, süllyesztett útszegélyből 40/20/15 cm előregyártott beton szegélyelemekből	315 m	2 700,00 Ft	1 800,00 Ft	850 500,00 Ft	567 000,00 Ft
4	63-510-012- 221-30- 00102	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós alápermetezéssel AC-22 kötő F 50/ 70 5,0 cm vtg.	22,05 m3	47 700,00 Ft	5 400,00 Ft	1 051 785,00 Ft	119 070,00 Ft
5	63-510-022- 111-30- 00103	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával AC- 11 kopó F 50/ 70 3,5-6,5 cm vtg.	29,45 m3	49 500,00 Ft	5 400,00 Ft	1 457 775,00 Ft	159 030,00 Ft
Munkanem összesen:						4 727 160,00 Ft	1 191 600,00 Ft

HAJDÚ & TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Aldorás u. 22.
43

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Ideiglenes melléképítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-321-006-002-10-02500	Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából gömbrúd oszlopokkal	700	m	180,00 Ft	180,00 Ft	126 000,00 Ft	126 000,00 Ft
2	K-00-000058	Ideiglenes szárnykerekkes vízmérő óra szerelése meglévő közterületi tűzcsapra	1	db	63 000,00 Ft	0,00 Ft	63 000,00 Ft	0,00 Ft
3	12-410-061-005-05-20101	Csatlakozószekrény szerelése és bontása, főkapcsolóval és bekötéssel, HENSEL típusú, védelem: IP 44 csapófedéllel a védelemi készülékek kezeléséhez túlterhelés és földzárlat ellen védett dugaszoló aljzatokkal készre szerelt tartozék: 1 db ASM 40 tömszelence főbiztosító: D 02/63 A főkapcsoló: 80 A áram védőkapcsoló: 63 A/30 mA biz. Mí 79241, mélység=230mm, szélesség: 460mm, magasság: 650mm	1	db	180 000,00 Ft	90 000,00 Ft	180 000,00 Ft	90 000,00 Ft
4	12-410-064-013-01-00760	Építőipari felvonulási csatlakozószekrény szerelése és bontása, csatlakozószekrény lábbal, panellel KVS 1 WLP	1	db	54 000,00 Ft	9 000,00 Ft	54 000,00 Ft	9 000,00 Ft
5	K-00-000066	Előírányzat csapadékvíz távoltartására	0	m	1 800,00 Ft	900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
6	K-00-000067	Előírányzat hadi eredetű löszerkutatásra	0	óra	18 000,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft
Munkanem összesen:							423 000,00 Ft	225 000,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Aldorás u. 22.
43

Alaki JLC

✂

2 10

Közműbiztosítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-215-002- 001-10- 02560	Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és bontás, 1,5 m árokszélességig betoncső	2 db	9 000,00 Ft	4 500,00 Ft	18 000,00 Ft	9 000,00 Ft
Munkanem összesen:						18 000,00 Ft	9 000,00 Ft

HAJDÓ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Áldomás u. 22.
43

Uplv. 2011

7
0

Dúcolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-110-006- 101-10- 02600	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között zárt sorú	1037	m2	180,00 Ft	180,00 Ft	186 660,00 Ft	186 660,00 Ft
2	13-115-001- 001-10- 02510	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 10,0 m2 alapterületig	174,8	m2	270,00 Ft	270,00 Ft	47 196,00 Ft	47 196,00 Ft
Munkanem összesen:							233 856,00 Ft	233 856,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Aldomás u. 22.
43

Aladár *78*

80

Szállítás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-981-003- 001-15- 00105	Kiszoruló föld szállítása közúti fuvarozással, lerakással km távolságra	129,28 m3	3 330,00 Ft	0,00 Ft	430 502,00 Ft	0,00 Ft
2	21-991-016- 008-15- 00105	Vegyes építési és bontási hulladék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, felrakás nélkül km távolságra	150,3 m3	3 330,00 Ft	0,00 Ft	500 499,00 Ft	0,00 Ft
Munkanem összesen:						931 001,00 Ft	0,00 Ft

HAJDÚ & TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Aldomás u. 22.
43

Handwritten signature

Handwritten mark

FAVÉDELEM

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	25-110-013- 000-00- 00000	Fakivágás állófa ledarabolással és a tuskó kiszedése 50 cm törzsátmérőjű, Salix alba	1 db	4 250,00 Ft	8 500,00 Ft	4 250,00 Ft	8 500,00 Ft
2	25-350-005- 174-53- 00142	Lombhullató fa ifjító metszése ROBINIA PSEUDOACACIA 'UMBRACULIFERA' Akác fajta	5 db	0,00 Ft	2 550,00 Ft	0,00 Ft	12 750,00 Ft
3	25-350-005- 174-53- 00142	Szárazgallyazás akácoknál, metszés szükséges esetekben (ha a gyökér elvágása miatt a fa stabilitása gyengül)	25 db	0,00 Ft	4 250,00 Ft	0,00 Ft	106 250,00 Ft
4	21-114-003- 000-00- 00000	Kivágott fa és nyesedék elszállítása lerakóhelyi díjjal előirányzat	15 m3	3 150,00 Ft	430,00 Ft	47 250,00 Ft	6 450,00 Ft
5	25-410-032- 000-00- 00000	Árok tisztítás, felülvetés az árok út felőli oldalán kb. 1 méter szélességben	95 fm	1 700,00 Ft	4 250,00 Ft	161 500,00 Ft	403 750,00 Ft
6	25-413-001- 001-25- 02010	Fűmagvetés sérült zöldterületen előirányzat	5 10m2	40,00 Ft	130,00 Ft	200,00 Ft	650,00 Ft
7	21-815-002- 000-00- 00000	Útpadka helyreállítása 5/15 zúzottkőből megépület csatorna nyomvonalon 1,0 m szélességben Bártfai és Tura utca között	300 m2	430,00 Ft	600,00 Ft	129 000,00 Ft	180 000,00 Ft
8	25-350-005- 098-53- 00142	Fapótlás kivágott fa helyett vasút felőli üres szakaszokon gödöréssel, talajcserével, 2db támrúddal 5 méterenként 3x iskolázott KOELREUTERIA PANICULATA Csörgőfa SF FL 18 /20	10 db	42 500,00 Ft	17 000,00 Ft	425 000,00 Ft	170 000,00 Ft
9	25-351-001- 001-10- 02560	Fenntartás fakivágási engedélyben megadott ideig kiültetett fáknál	10 db	8 500,00 Ft	4 250,00 Ft	85 000,00 Ft	42 500,00 Ft
Munkanem összesen:						852 200,00 Ft	930 850,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Áldozás u. 22.
43

Ugyan *OK*

F
A

18

M

FORGALOMKORLÁTOZÁS

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-210-001- 024-20- 11010	Oszlop elhelyezése földmunkával I-IV. osztályú talajban vagy burkolatban, burkolatbontás és helyreállítás nélkül, előregyártott betontömbbel, tűzihorganyzott acélból 88,90x2,0/3,5 m	10 db	5 100,00 Ft	3 400,00 Ft	51 000,00 Ft	34 000,00 Ft
2	68-110-002- 000-00- 00000	Közúti táblák csőoszlopainak bontása, földből, a gödör betemetésével betontömbbel	10 db	1 700,00 Ft	1 700,00 Ft	17 000,00 Ft	17 000,00 Ft
3	68-210-025- 064-15- 02421	Tájékoztatót adó tábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, alumínium lemezből, téglalap alakú, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 640x 800 mm	3 db	5 100,00 Ft	1 700,00 Ft	15 300,00 Ft	5 100,00 Ft
4	68-210-023- 060-15- 02221	Tilalmi tábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, alumínium lemezből, kör alakú, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 600 mm	7 db	5 100,00 Ft	1 700,00 Ft	35 700,00 Ft	11 900,00 Ft
5	68-210-023- 060-15- 02221	Utasítást adó tábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, alumínium lemezből, kör alakú, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 600 mm	6 db	5 100,00 Ft	1 700,00 Ft	30 600,00 Ft	10 200,00 Ft
6	68-210-023- 075-15- 02121	Veszélyt jelző tábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, alumínium lemezből, háromszög alakú, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 750 mm	12 db	5 100,00 Ft	1 700,00 Ft	61 200,00 Ft	20 400,00 Ft
7	68-210-021- 001-15- 02521	Kiegészítő tábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, alumínium lemezből, négyszög alakú, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 350x175 mm	2 db	2 550,00 Ft	850,00 Ft	5 100,00 Ft	1 700,00 Ft
8	68-210-051- 001-15- 12840	Táblák letakarása fekete fóliával	1,12 m2	430,00 Ft	850,00 Ft	482,00 Ft	952,00 Ft
9	68-110-061- 000-00- 00000	Takaró fólia lebontása	1,12 m2	0,00 Ft	850,00 Ft	0,00 Ft	952,00 Ft
10	68-110-052- 000-00- 00000	Táblák leszerelése oszlopról, a leszerelt elemek tárolásával	23 db	0,00 Ft	1 700,00 Ft	0,00 Ft	39 100,00 Ft
11	68-210-025- 003-15- 02711	Iránytábla, sávozott tereletábla felszerelése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, horganyzott acéllemezből, EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal, 500x1000 mm	6 db	6 800,00 Ft	3 400,00 Ft	40 800,00 Ft	20 400,00 Ft
12	68-410-006- 001-27- 10010	Műanyag forgalomterelő oszlop felállítása, betonlap nélkül 1,00 m-es	12 db	1 700,00 Ft	850,00 Ft	20 400,00 Ft	10 200,00 Ft
13	68-410-023- 002-27- 10040	Műanyagból készült elkorlátozó talpak elhelyezése oszlop nélkül 26 kg-os	12 db	3 400,00 Ft	1 700,00 Ft	40 800,00 Ft	20 400,00 Ft
14	12-215-021- 001-10- 02500	Útelzárást biztosító védőkorlát készítése és bontása	118 m	170,00 Ft	170,00 Ft	20 060,00 Ft	20 060,00 Ft

FORGALOMKORLÁTOZÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15	68-310-001- 004-27- 10010	Útburkolati jelek felfestése, fényvisszaverő üveggyönggyel, géppel, sárga színben HS-5 hagyományos oйдószeres festékekkel	3,4 m2	4 250,00 Ft	3 400,00 Ft	14 450,00 Ft	11 560,00 Ft
16	K-00- 000065	Félútelzáró jelzőlámpa	1 pár	1 360 000,00 Ft	0,00 Ft	1 360 000,00 Ft	0,00 Ft
17	K-00- 000068	Ideiglenes szilárd burkolatú buszmegálló kiépítése 18 m2 előirányzat	18 m2	6 800,00 Ft	3 400,00 Ft	122 400,00 Ft	61 200,00 Ft
Munkanem összesen:						1 835 292,00 Ft	285 124,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Árkád u. 22.
43

Udvari Zoltán

18

Telken belüli munkák

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Új nyomóvezeték összekötése 2. sz. (az elektromos szekrénycsoporttól távolabbi) szivattyúval, a csővezeték szerelvények cseréjével	1	db	425 000,00 Ft	340 000,00 Ft	425 000,00 Ft	340 000,00 Ft
2	K	Meglévő nyomóvezeték összekötése 1. sz. (az elektromos szekrénycsoporthoz közelebbi) szivattyúval, a csővezeték szerelvények cseréjével	1	db	850 000,00 Ft	425 000,00 Ft	850 000,00 Ft	425 000,00 Ft
Munkanem összesen:							1 275 000,00 Ft	765 000,00 Ft

HAJDÚ és TÁRSAI KFT
1031 Budapest, Árpád u. 22.
43

Handwritten signature

Handwritten signature

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe
1143 Budapest, Stefánia út 51.
tel.: 06-1-460-1400
fax.: 06-1-460-1499
Vezérigazgatóság
Bróker: Palládium Consulting Kft.

Adószám: 22548997-4-42
SzJ.: 660310
CITIBANK: 10800007-77962045

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Kötvényszám: 2007 / 31086

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe vállalja, hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a Biztosítottnak a felmerült károk, és egyéb azzal összefüggő költségek vonatkozásában, az alábbiakban részletezett adatoknak és a megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően.

SZERZŐDŐ NEVE:
SZERZŐDŐ CÍME:

Hajdú és Társai Kft.
1031 Budapest, Áldomás u. 22.

BIZTOSÍTOTTAK:

- a Megrendelő / bejelentés szerint /
- a Szerződő
- a Fővállalkozó, valamint az itt biztosított beruházásaiba szerződött és
lejelentett alvállalkozói

FELTÉTEL:

a QBE ATLASZ Biztosító Zrt. C.A.R. feltételei és záradékai
/Münchener Rück Standard/ (MJK: CAR 001-2006)

KERETSZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK

KEZDETE: 2007. április 19.
LEJÁRTA: határozatlan

MÓDOSÍTÁS KEZDETE: 2014. február 07.
beérkezését követő nap 0.00 órája

BIZTOSÍTÁSI ÉVFORDULÓ: minden év január 01.

BIZTOSÍTÁS RENDSZERE: elszámolásos
az elszámolást a szerződő felek a befejezett munkák tényleges értékének ismeretében a tárgy évet követő január 30-ig elvégzik.

DÍJFIZETÉS MÓDJA:

banki átutalás

DÍJFIZETÉSI ÜTEM:

négy egyenlő részletben, az adott naptári negyedév első napjáig esedékes

AZ EGYES BERUHÁZÁSOK IDŐBENI HATÁLYA:

A kockázatviselés kezdete: • az egyedi bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében:
a bejelentett kockázatviselési kezdet, de
legkorábban az ilyen bejelentésnek a Biztosítóhoz történő beérkezését
követő nap 0.00 órája
• a negyedéves bejelentési kötelezettség alá eső beruházások esetében:
a bejelentett kockázatviselési kezdet

vége: a munkálatok befejezésének bejelentett időpontja,
de legkésőbb az adott építési teljesítés ill. részteljesítés átadás-átvételének
(a végső ill. egy következő munkafázis részére történő átadás egyaránt)
dátuma

KOCKÁZATVISELÉS HELYE:

az egyes bejelentések (adatözlők szerint),
az építési munka magyarországi helyszínei

BIZTOSÍTÁS TÁRGYA:

a folyamatosan bejelentésre kerülő építési munkák:
csatorna építés, fejlesztés, vízvezeték építés, épületek építése, épületek karbantartása.

KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA:

Jelen keretszerződés belül azok a munkák biztosíthatóak,
amelyben a szerződő az alábbi minőségben érintett:

- fővállalkozó, generálkivitelező
- építési konzorcium tagja
- alvállalkozó

és amelynek (ÁFA nélküli) összege nem haladja meg a 500 000 eFt-os értékhatárt,
valamint a kivitelezés a keretszerződés tartama alatt kezdődik.

Nem terjed ki a biztosítás az alábbi létesítményekre:

- a beruházás (ÁFA nélküli) összege meghaladja a 500 000 eFt-ot
- hídépítés
- alagút vagy támaépítés
- duzzasztógátak, víztározók építése
- talajszint alatti szintek száma több mint 2

I. FEJEZET (DOLOGI KÁROK)**1. Tervezett éves építési teljesítés(1.a + 1.b.):**

(A végleges és ideiglenes építési teljesítés összege beleértve
az összes beépítésre kerülő anyagot)

2.500.000 eFt

1.a. vállalási díj (ÁFA nélkül):

2.500.000 eFt

1.b. megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag, ill. építési teljesítés (ÁFA nélkül):

0 eFt

**2. Építéshelyszíni berendezések és segédszerkezetek (új értéken)
(pl.: állványzat, zsálmű, dűcolat, szállásepület)**

2.000 eFt

**3. Építőgépek műszaki avull értéken
(toronydarú, felvonó)**

2.000 eFt

Tételes listát kérünk!

*A biztosítási fedezet legkorábban ezen lista Biztosítóhoz történő beérkezését
követő nap 0.00 órája.*

4. A 119. záradék szerint biztosított vagyontárgyak biztosítási összege (/év)

20.000 eFt

5. Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek

1.000 eFt

BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG (DÍJSZÁMÍTÁS ALAPJA) ÖSSZESEN: 2.525.000 eFt

Kártérítési limitek:

- a szerelészelyszíni gépekre
- beépítés céljából az építkezési területen lévő építőanyagok

2.000 eFt/kár/projekt

10.000 eFt/kár/projekt

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

250.000 Ft

II. FEJEZET (FELELŐSSÉGI KÁROK)**Kártérítési limit:**

100.000 eFt/kár

400.000 eFt/év

Önrészesedés (Ft/kár, levonásos):

Dologi károk esetén: 250.000 Ft
Személyi sérüléssel károk esetén: 0 (nulla) Ft

A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskárookra, amelyek a károsodott épület / építmény állékonyságát vagy használójának biztonságát nem veszélyeztetik.

A kártérítési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes.

STANDARD ZÁRADÉKOK

002. Keresztfelelősség

Kártérítési limit beruházásonként: a II. fejezet limitjével közös, kombinált
Önrészesedés: a II. fejezettel megegyező

004. A biztosítási időszak kiterjesztése

Fedezet időtartama: 12 hónap a biztosítási tartam lejáratát követően
Kártérítési limit beruházásonként: 10.000 eFt /kár/projekt
10.000 eFt /év
Önrészesedés: I. Fejezettel megegyező

005. Az építési ütemtervre vonatkozó külön feltétel

Ütemtervtől való eltérés maximális mértéke: 8 hét

008. Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

Önrészesedés: a) 20 %, de min. 300.000 Ft / káresemény
b) 10 %, de min. 300.000 Ft / káresemény

103. Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

106. Szakaszosan kivitelezett építési munkákra vonatkozó kikötés

Maximális szakaszhossz: 1000 méter

107. Szállásépületekre és barakkokra vonatkozó kikötés

Kártérítési limit: 2.000 eFt /kár/év

108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés

109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés

110. Csapadék, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

111. Földcsuszamlás utáni helyreállítási költségekre vonatkozó külön feltételek

112. Tűzoltóberendezésekre vonatkozó külön feltételek

Raktáregységenként tárolható max. érték: az adott munka biztosítási összegének 20%-a,
de max. 50.000 eFt

114. Sorozatkárok külön feltételei

115. Tervezési kockázat fedezete

Kártérítési limit: 5.000 eFt /kár/év
Önrészesedés : 150.000 Ft

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel.: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499

e-mail: info@hu.qbe.com

3. oldal, összesen: 5

117. Víz - és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek

Maximális szakaszhossz: 1000 méter

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete

Biztosítás tárgya: az egyes beruházások alkalmával külön meg kell nevezni

Kártérítési limit: a beruházás biztosítási összegének 20 %-a, de maximum
20.000 eFt / kár / beruházás
20.000 eFt / év

Önrészesedés: 20 %, de min. 250.000 Ft

SPECIÁLIS ZÁRADÉKOK

- Általános kizárások

Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal).

Módozati jelzőkód: ÁLTKIZ - 001 - 2006

- Kísérő, kézi szerszámok

Az I. fejezet biztosítási fedezetéből kizárt a kísérőket, kézi szerszámokat ért mindennemű közvetlen és következményi kár.

TELJES BIZTOSÍTÁS ÖSSZESÍTETT DÍJTÉTELE: 1,10 %

ELŐZETES ÉVES DÍJ: 2.777.500 Ft

Az előzetes díj egyben minimum depozit díj, mely a Biztosított az elszámolás eredményétől függetlenül megilleti.

KÁRMENTESSÉGI ENGEDMÉNY

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a Biztosított részére

10 % kármentességi engedményt

ad előzetesen a szerződés díjából, amely bármilyen (ezen fedezeti körökbe tartozó) bejelentett káresemény esetén, melyre Társaságunk kártérítést kell fizessen, vagy fizetett megszünteti. Szerződő vállalja, hogy kár esetén az előbbi díjengedményt pótlólag egyösszegben befizeti vagy a kártérítés összegéből levonásra kerül. Ez a kedvezmény minden évfordulókör újraindul.

TARTAMTÓL FÜGGŐ ENGEDMÉNY

ABiztosított / Szerződő egyoldalúan vállalja, hogy jelen biztosítási szerződést annak megkötésétől számított harmadik évfordulóig, azaz "

2016. december 31. 24.00 órát megelőző időponttal nem mondja fel.

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe a Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása miatt

5 % tartamtól függő engedményt

ad a biztosítási szerződés éves díjából.

Amennyiben Biztosított / Szerződő előbbi kötelezettségvállalása ellenére a biztosítási szerződést biztosítási évfordulóra egyoldalúan felmondja, úgy a biztosítási szerződés megszűnéséig köteles a jelen záradékban foglalt engedmények Biztosító társaságnak történő egyösszegű visszafizetésére.

Amennyiben a biztosítási szerződés a fent megjelölt időpontot követően is hatályban marad és erről a szerződő felek más módon nem rendelkeznek, a jelen tartamengedmény újabb 3 évre automatikusan érvénybe lép, s érvényben marad mindaddig, míg annak módosításáról vagy megszüntetéséről a felek meg nem állapodnak.

Fenti éves díjak a *Tartamtól függő engedményt* nem tartalmazzák.

A tartamengedmény annak lejártát követően automatikusan újra indul.

ENGEDMÉNNYEL CSÖKKENTETT ELŐZETES ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ: 2.360.875 Ft

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

0731086.xls

1143 Budapest, Stefánia út 51. • Tel.: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499

4. oldal, összesen: 5

e-mail: info@hu.qbe.com

A keretszerződésben biztosított beruházásokra a Biztosító nem állít ki külön kötvényt.

A 500 000 eFt alatti értékű munkákat negyedévenként jelenti a Szerződő a biztosító felé az alábbi adatokkal:

- a munkák megnevezése,
- a munkálatok helyszínének megnevezése,
- a munkálatok kezdetének és tervezett befejezésének időpontja,
- a munkák értéke.

A 500 000 eFt-ot elérő illetve meghaladó értékű munkák bejelentésekor a Szerződő a következő adatokat juttatja el a Biztosító részére, a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban:

- kitöltött C.A.R. kérdőív,

A 500 000 eFt-ot elérő ill. meghaladó értékű munkák esetében a Biztosító, amennyiben az adott project kockázatának elbírálásához szükségesnek ítéli, a fentiekben túlmenően további adatokat ill. dokumentumokat kérhet (pl. helyszínrajz, alaprajz, metszetek, ütemterv, statikai számítások, talajmechanikai szakvélemény stb.).

Az egyes bejelentésektől számított 15 munkanapon belül a biztosítónak joga van a konkrét munkákra vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, amennyiben arra alapos indoka van.

A keretszerződés nem vonatkozik olyan építési teljesítésekre, melyek kivitelezési ideje a 24 hónapot meghaladja.

A limitált fedezetek esetében az éves limit nem beruházásonként, hanem a keretszerződés biztosítási időszakaira, míg az időszakra megadott limitek az adott beruházás biztosítási időszakára vonatkoznak.

A mellékletben foglalt záradékok

- az Általános Kizárás (1.sz.melléklet, 3 oldal).

Módozati jelzőkód: ÁLT.KIZ - 001 - 2004

- a QBE ATLASZ Biztosító Zrt. C.A.R. feltételei és záradékai /Münchener Rück Standard/

Módozati jelzőkód: CAR - xxx - 2006

a biztosítási kötvény részét képezik.

Budapest, 2013. szeptember 11.

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelep
Közvetítői Végrehajtásokról
1143 Budapest, Stefánia út 51.

QBE Insurance (Europe)
Limited Magyarországi Fióktelepe