
KERETMEGÁLLAPODÁSISZERZÓDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a „Keretmegállapodás keretében a Budapest közigazgatási határán belüli 
csatornarekonstrukciók tervezöi és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyú 
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első szakaszának lezárásaként jött létre. 

A szerződés alanyai 

Egyfelől 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 459 1669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 
Másfelől 

MÉL YÉPTERV KOMPLEX Mérnöki ZRT. 

Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 
továbbiakban mint Vállalkozó 

1012 Budapest, Várfok u. 4. 
1012 Budapest, Várfok u. 4. 
+36 1-214-0380 
+36 1-375-4616 
Budapest Bank Zrt. 
10103104-10113022-00000002 
12021453-2-41 
Cg 01-10-042771 
12021453-7112-114-01 

1. Előzmények 

1.1. Jelen keretmegállapodás a TED-adatbankban 2012/S 111-184685 számon közzétett ajánlati 
felhívás, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció alapján, valamint a 
Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint jött létre, figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevő 
által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. Jelen keretmegállapodást 
Felek a Kbt. 109.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kötik meg. 

1.2. A keretmegállapodás keretében a Vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy a keretmegállapodás 
négy éves időtartama alatt ezen szerződésben meghatározott feltételek, valamint az eljárás 
második szakaszában kiadásra kerülő ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak 
alapján a keretmegállapodásos eljárás tárgyát képező fővárosi csatornarekonstrukciók kiviteli 
tervezési, engedélyeztetései tevékenységének ellátására szerződést(eket) köt, amennyiben az 
eljárás második részében a Megrendelő az általa benyújtott ajánlatot találja a legkedvezőbbnek. 



II. Semmis kikötések 

11.1 Semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a jogszabállyal, illetve a fentiekben felsorolt okiratok 
valamelyikével. 

Ill. A keretmegállapodás időtartama 

111.1. A Felek a jelen szerződést 48 hónapos időtartamra, azaz a 2013. január 16. - 2017. január 15. 
közötti időtartamra kötik. 

IV. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan 

IV.1. A Megrendelő kötelezettségei: 

IV.1.1 A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések megvalósítására 
ajánlattételi felhívást és dokumentációt bocsát a keretmegállapodást aláíró Vállalkozó 
rendelkezésére. 

IV.1.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem alkalmaz az eljárás második szakaszában a 
nyílt eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott második szakaszra irányadó bírálati 
szempontoktól eltérőket. Ezek a bírálati szempontok az alábbiak: 

Adható pontszám 
Részszempont alsó és felső Súlyszám 

határa 

1. Vállalási ár (nettó Ft) ' 1-100 7 

2. A vállalt munkavégzési napok száma (nap)' 1-100 2 

3. Késedelmi kötbér (nettó Ft/nap) 1-100 1 
. 

. 

IV.1.3 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a résszempontokon belül az arányosítás elve 
alapján fog értékelni; azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb 
pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. A IV.1.2 
pontban meghatározott 1. és 2. részszempont esetén fordított arányosítással, míg a 3. 
részszempont esetén egyenes arányosítás módszerének alkalmazásával kerülnek a pontszámok 
kiosztásra. Ez képletben meghatározva a következő számítási módot jelenti: 

A Vállalási ár és A vállalt munkavégzési napok száma tekintetében: 

P-P mm p = A;,g;ob& (P. _p . )+ P. 
A tT11U. oon mm 

azaz rk.>ip.pil.t 

A Késedelmi kötbér tekintetében: 

p -P 
mm A,;~ 

A,,,,:iobb 
azaz 

A·. ,, ( . 
P = lill!fjlU"I- P. p } p 

-- min+ min 
A„~ 

1 A:z. eljárás második szakaszában IV.2.2 pontban meghatározott Folyóméterenkénti (vagy annál ajánlattevő számára 
kedvezőbb) vállalási ár és az adott szakasz folyóméterének szorzata! 
2 A:z. eljárás második szakaszában a IV.2.2 pontban meghatározott Teljesítési határidő (vagy annál ajánlattevő számára 
kedvezőbb érték) és az adott szakasz folyóméterének szorzata. 
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IV.1.4 A Megrendelő az egyes közbeszerzések során az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
tevővel köt szerződést annak megvalósítására. 

IV.2 A Vállalkozó kötelezettségei: 

IV.2.1. A Vállalkozó a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a későbbiekben 
megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően készíti el ajánlatát. 

IV.2.2. A Vállalkozó csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő 
számára kedvezőbb ajánlatot tehet a bírálati szempontokra adott megajánlásai vonatkozásában, 
melyek az alábbiak: 

Folyóméterenkénti vállalási ár (nettó 13.200 
Ft/fm): 
Teljesítési határidő (fm/naol 0,59 
Késedelmi kötbér (nettó Ft/nap): 80.000 

IV.2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem érvényesít, 
amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem kötnek szerződést, 
vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a Vállalkozó feltételezte. Vállalkozó 
megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg. 

V. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételei 

V.1 A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit a jelen szerződés 1. 
számú mellékletét képező Szerződéstervezet tartalmazza. 

VI. Egyéb rendelkezések 

~r 
'1 

Vl.1 A Vállalkozó a jelen szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. 
Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja. 

Vl.2 Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

Vl.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen szerződés külön nem 
szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott és érvényes ajánlat, az ajánlattételi 
felhívás, valamint ajánlattételi dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e 
dokumentumok vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

Vl.4 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 
nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól . azaz eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Vl.5 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 



Vl.6 Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

VI. 7 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

Vl.8 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ továbbá 
a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Mellékletei<: 
1. számú melléklet: Szerződéstervezet 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 

2011 OEC 14 
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1. számú melléklet Szerződéstervezet 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérő, és a 
Vállalkozó, mint az eljárás második rész .... ütemében nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 20 ........... . 
napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész ..... ütemének 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, 
továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 459 1669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: ................................ . 
Számlavezető bank: ........................................................................ . 
Pénzforgalmi jelzőszám: .................................................................... . 
Adószám: ....................................................................................... . 
Cégjegyzék szám: ............................................................................. . 
Statisztikai számjel: .......................................................................... . 

továbbiakban mint Vállalkozó 

2. A szerződés tárgya 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a Budapest 
közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása ... 
ütem" ... rész( ........... között) tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek 

egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és 
a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2 Tervezés 
Vállalkozó elvállalja a 2.1 pontban meghatározott tárgyú munka tervezési tevékenységének ellátását, az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok elkészítésével, feladatok elvégzésével: 
• tételes költségvetési kiírás; 

• méret és mennyiség számítás; 

• időrendi organizáció; 

• talajmechanikai szakvélemény; 

• állapotfelvétel az utakról és felépítményekről, a burkolatbontás mértékének megjelölésével; 

• közműkiváltások, favédelemi, forgalomtechnikai, dúcolási, víztelenítési és műtárgy terv; 

• a nyomvonal által érintett területek igénybevételére vonatkozó vezetékjogi megállapodásokhoz 
szükséges előkészítő dokumentumok; 

• adatlapot a tervben szereplő adatokról, a beárazott költségvetést a komplett munkáról 3 példányban a 
mémökár kialakításához; 



• az elkészült kiviteli tervek 4 példányban történő benyújtása Megrendelőnek; 

• tervek jóváhagyatása Megrendelővel (üzemeltetői hozzájárulás kérése). 

2.3 Engedélyezés 

Vállalkozó elvállalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jóváhagyott tervek 
engedélyeztetési tevékenységének ellátását, mely tartalmazza az alábbiakat: 
• vizjogi létesítési engedélyt 1 eredeti példányban; 

• a terület régészeti érintettségére vonatkozó nyilatkozatot 1 eredeti példányban; 

• szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1-1 eredeti példányban; 

• üzemeltetői hozzájárulást 1 eredeti példányban; 

• közműpecsételt terveket 5 eredeti példányban; 

• jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban. 

3. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

3.1 Tervezés 
Határideje a szerződéskötéstől számított ... nap, Vállalkozó A vállalt mukavégzési napok számára adott 
ajánlata és a szerződés 2. számú mellékletét képező ütemterv alapján, azaz ............. . 

3.2 Engedélyezés 
A terveket a Megrendelő általi jóváhagyást követően 5 munkanapon belül be kell nyújtani az illetékes 
hatóságokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési határidő függ az engedélyezési eljárás átfutási idejétől. 
Ennek tervezett ideje a tervek Megrendelő általi jóváhagyását követő 90. nap. 

4. Pénzügyi és fizetési feltételek: 

4.1 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó .................... ,-Ft+ ÁFA, azaz .................... Forint+ 
ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi aj e len szerződés 2. pontjában vállalt kötelezettségeit. 

4.2 A tervezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-nak megfelelő összeg, azaz 
.................... ,-Ft+ ÁFA, azaz .................... Forint+ ÁFA. 
Az engedélyezés díja a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összeg, azaz 
.................... ,-Ft+ ÁFA, azaz .................... Forint+ ÁFA. 

4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot 
és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.5 

4.6 

Számlabenyújtás 

A tervezés részszámlája akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.2 pontban meghatározott feladatokat 
elvégezte, vagyis amikor az üzemeltetői (Megrendelői) hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli 
terveket leszállították, azokat az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, 
illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla benyújtása és 
kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik. 

Az engedélyezés részszámlája - a végszámla - akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a 2.3 pontban 
meghatározott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes 
közműpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás 
rendelkezésre áll, illetve Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. A számla 
benyújtása és kifizetése a 4.6. pontban leírtak szerint történik. 

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
I. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 
II. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az. alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet 
vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kivánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 
200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/ A. §-áb,,;, megfogalmazott rendelkezéseket. 
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III. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon 
számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően 
bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről 

rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, 
illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy 
igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 
N. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt 
Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 
V Vállalkozó a jelen szerződés alapján a 4.4 pontban meghatározottak szerint jogosult számlát kiállítani a 
teljesítéstől számított 5. munkanapig 2 példányban. 
VI. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételét követő 25. (huszonötödik) napon belül vagy azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 
VII. Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a· következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 
VIII. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott megfelelő 
összeg szerepelhet. 
IX. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerűl a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő nem 
eshet késedelembe. 
X. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

5 .1 Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elkészített és teljesítésre felajánlott kiviteli 
tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az 
átvételtől számított l 0 munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a 
teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő javításra 
visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell 
tűzni. A kijavitott tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait 
kell alkalmazni. 

5 .2 A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 
„VISSZAVONV A, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M­
szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

5.3 Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor 
elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt 
költségét és kárát, megtéríteni. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a 
kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállal.kozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési 
kötelezettsége. 

5 .4 Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet már nem lehet 
visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, 
a bíróság a szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban 
ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes, bizonylatokkal igazolt kárát megtéríteni. 

5.5 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű teljesítésének elősegítése 
érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében 
vagy megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 



5.6 Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és - írásbeli jelentések, 
tájékoztatók bekérésével- rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, 
hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó 
a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely 
ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás 
teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden 
esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által 
adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5. 7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott utasításadási jogkört ne 
lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a 
munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által 
elvégzendő munka megszervezésére sem. 

6. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

6.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerűen végző 

személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon 
elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - keretmegállapodás 
első szakaszának ajánlati felhívásában meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott 
szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen· bevonja. Amennyiben a bemutatott 
szakember( ek) személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles 
tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb 
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett. 

6.2 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, szakszerűtlen, 
avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon 
belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az adott utasítással 
szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére 
fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását 
végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás 
szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

6.3 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely saját 
teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az 
értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

6.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés teljesítésében 
közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt 
eljárás indult. 

6.5 Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül átadni. A kiviteli 
tervdokumentációt - a 4db engedélyezési példányon felül- 10 példányban, a vizjogi létesítési engedélyt, a 
terület régészeti érintettségére vonatkozó nyilatkozatokat, a szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 
engedélyeket, az üzemeltetői hozzájárulást 1-1 eredeti példányban, a közműpecsételt terveket, jóváhagyott 
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket MicroSoft Windows operációs rendszerben, a 
rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem 
haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A 
nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell 
átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet 
szolgáltatni. 
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6.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy jogait és 
kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

6.7 Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre egyezetett időpontban a 
Megrendelő részére biztosítani. 

6.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek elkészítéséért 
szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a 
Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

6.9 Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a Vállalkozó a 
tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció kiegészítésének 
megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai 
szerint - a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

6.10 Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a következő esetben: 
Egy vagy több engedélyt megadó hatóság értesítés kűld arról, hogy az engedélyezési határidő az 
általánosságban elvárható ügyintézési időn túl elhúzódik és emiatt Vállalkozó nem tudja tartani az 
Ütemtervben (2. számú mellékletben) megadott határidőket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leírtak szerint 
járnak el. 

7. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

7.1 Vállalkozó tudomásul. veszi,_ hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint kell 
eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a Megrendelővel. 

7.2 A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell eljuttatni 
a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail 
címet is megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az 
jelentős (kűlönösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni 
és meg kell kűldeni levélben vagy telefaxon. 

7 .3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megkűldésére határidőt 
szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 
kűldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől 

eltérően rendelkeznek. 

7.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, jóváhagyást, 
igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell közöl.ni. 

7.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A szóbeli közlésekre 
hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

7.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Mező Ferenc 36-1-4761-858 

• Vállalkozó részéről ......................... . 

jogosult eljárni 

7. 7 A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmémöki Csoport: Rusznák Csaba Te!: +36 14554-179 

• Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 1 4554-168 

8. Szerzői jogi rendelkezések: 

8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a továbbiakban: terv), 
amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 



8.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra, tervekre harmadik személynek nincs 
olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek 
alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen 
szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a 
szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 
igény teljes költsége, és az esetlegesen fizetendő kártérítés a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi 
munkadíjat is. 

8.3 A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és rendelkezése alá 
tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így példán! a teljesség igénye nélkül térképek, 
diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket 
alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy 
készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb 
igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, 
közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely 
más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

8.4 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a felhasználáshoz 
szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, minden 
további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által 
szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon 
jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére 
kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a tervekhez 
kapcsolódó felhasználói jogáról lemond. Felek továbbá rögzítik, hogy ennek ellenértéke a Vállalkozási díjnál 
már megállapításra került. 

8.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, azok 
szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a 
Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok 
kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a 
korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, 
amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

9.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben vállalt 
határidők megtartására. A Vállalkozót a tervezési határidő, a tervek hatósághoz történő benyújtási 
határidejének Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség 
terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi .............. ,- Ft. 

Az engedélyezési határidő 3.2 pontban megadott határidejének késedelmes teljesítése csak a Vállalkozónak 
felróható késedelem esetében sújtható késedelmi kötbérrel, melynek mértéke fent megadott összeggel 
azonos. 

9.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. A 
Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő egyeztetés során a teljesítésre 
póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

9.3 

9.4 

Vállalkozó teljesítése nem számít késedelmesnek a 10.4 pontban leírt esetben sem, tehát abban az esetben, ha 
Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során esik 
késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt 
intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. 

A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a Vállalkozónak 
(és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 
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9.5 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát 1s érvényesítheti a 

Vállalkozóval szemben. 

9.6 Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni 
amennyiben 

- Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően a még nem teljesített 

szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen 
esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával; 
- Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a részteljesítés még nem 
történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy 

amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a 

Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni. 

9. 7 Vá!!alkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, amennyiben 

késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a 
teljesítést megtagadja, vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó 

kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (!) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az 
ajánlati árához ezen szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt.ellenértéket ennek megfelelően 
határozta meg. 

9.8 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Megrendelő felé, hogy a 
szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek 

mértéke évente és káreseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

9 .9 A szerződés aláírásával egyidejűleg Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási kötvén)i és a 
szerződés ideje alatt igazolnia kell a biztosítási díj rendszeres fizetését, amint arra a Megrendelő felhhja. A 
Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének megszegése a Megrendelő részéről 

egyoldalú elállási ok. 

9.10 Amermyiben Vállalkozó a szerződés aláírásától számitott 30 napon belül nem bocsátja megrendelő 
rendelkezésére a fennálló felelősségbiztosítását igazoló kötvényt - egy eredeti vagy hiteles másolati 

példányban - akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

10. A szerződés módosítása 

10.1 Mivel jelen szerződés megkötése a „ Vállalkozási szerződés keretében a Budapest közigazgatási határán 

belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása ... ütem" tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására a 
szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt 132. § -ban foglaltak alapján. 

10.2 Amennyiben szerződés módosítása válik szükségessé az eredeti szerződés szerződésmódosítással nem 

érintett valamennyi rendelkezése a módosított szerződésre megfelelően irányadó. 

10.3 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben megjelölt 

kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának 

megváltozásáról. 

10.4 Felek megállapodnak abban, hogy az alábbiakban leírtak fennállása nem minősül a szerződés módosításának: 
Vállalkozó késedelme a tervezett engedélyezési határidőhöz képest igazolhatóan amiatt követk;ezik be, hogy 
egy vagy több hatóság engedélyeztetési eljárása a hatóságnál lényegesen hosszabb időt vesz igénybe, mint 
amennyi napot Vállalkozó ajánlattétele során az általánosságban elvárható ügyintézési határidők 

számításával megajánlott. Vállalkozónak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely hatóságokhoz 
mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be, és az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt 
intézkedést határidőben megtette. Valamint be kell mutatnia a hatóság késedelmét igazoló dokumentumot is. 

A fent leírtak teljesülése esetében Vállalkozónak új ütemtervet kell benyújtania, amelyben figyelembe kell 
vermie az engedélyezést végző hatóságok által jelzett időpontokat is. A módosított ütemterv csak akkor 
válhat a szerződés 2. számú mellékletévé, ha azt Felek képviselői elfogadták és cégszerűen aláírták. A 
korábbi 2. számú melléklet továbbra is a szerződés melléklete marad M2. számú melléklet megjelöléssel. 
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Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leírtak szerint újból módosítani szükséges a szerződést, 
akkor a Kbt. 132. § -ban leírtak szerint járnak el. 

11. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés 

11.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek bármelyikét. 

11.2 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

11.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó szerződésszegésének 

megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele 
mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

11.4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a Vállalkozó szerződést 
szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és I vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül megtagadja; 
b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését korlátozó, számára 

ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében (kivéve a 10.5 pontban leírtakat); 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az előírásoknak és 
tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás lesz, és a 
fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak megfelelő, illetve 
célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági engedélyek kiadását 
megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

11.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre felajánlott 
tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsátani azokat az 
adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat 
határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja 
készíteni és emiatt a Vállallcozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

c) A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy 
Vállalkozó a számlát az 4.4 pontnak megfelelően nyújtotta be. 

11.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, 
amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné 
válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik 
Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

11.7 Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei 
teljesítését olyan vis rnaior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után 
következett be. 

11.8 

11.9 

Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul értesíteni 
köteles. 

Vis maior alatt értendők különösen járványok, elemi csapások, viharok, villámcsapások valamint egyéb 
hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a 
Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
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11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az 

akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

11.11 Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható okból válik 
lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt 
előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kivül merült fel, a Vállalkozót az 
elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés szerinti 

vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított. 

11.12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat keli alkalmazni a kárveszély 

megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem 
adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

11.13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása senkinek sem 

róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem 
kötelessége. 

11.14 A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek alkalmazásával -
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen ésőd-, vagy felszámolási eljárás indul. 

12. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

12.l Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 

• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

• Keretmegállapodás 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész ... ütemének ajánlattételi felhívása, esetleges 
dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás második rész ... ütemében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

~ Jelen szerződés 

• Jelen szerződés mellékletei 

13. Egyéb rendelkezések: 

13.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapján az ajánlati 
felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

13.2 Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a szerződés 

teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni a szerződés 
időtartama alatt és annak teljesítése után. 

13.3 Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok átadásától 

számitott - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok 
elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

13.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és 

csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

13.5 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, 
valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hógy a vita rendezése 

céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési 
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kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében 
bírósághoz fordulni. 

13.6 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

13.7 Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokbao foglaltakat kell alkalmazoiuk. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke )t tartalmazza: 
1. számú melléklet: Vállalkozási dij megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 

a teljesítési határidejük megjelölésével 
2. számú melléklet: Ütemterv 

. 3. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és .... oldalt tartalmaz, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokábao írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: .......................... . Kelt: ............................ . 

Megrendelő Vállalkozó 
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