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VALLALKOZASI SZERZODES

1. A szerzédés alanyai
Egyfeldl a
Févarosi Csatornazisi Miivek Zirtkérien Miiksds Részvénytérsaség

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S.u.4.

Telefon: 4554 224 Telefax: 4554 232
Szimlavezeté bank: Budapest Bank Rt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009

Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-9001-114-01

tovabbiakban mint Megrendel6
masfel6] a

SADE — Magyarorszag Mélyépité Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki it 72-74.

F idktelep: 2518 Leanyvir, Ipartelep 852/3, 852/4 hrsz.
Telefon: 205-6078 Telefax: 205-6065
Szidmlavezet$ bank: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10402142-21421253-00000000

Adészam: 11097875-2-44

Cégjegyzék szam: 01-09-680188

Statisztikai szim jel: 11097875-4521-113-01

tovabbiakbanmint Vallalkozé
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Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo clvallalja a Budapest XI. keriilet Laufenauer utca
(Aga utca és az Ibrahim utca kozotti szakasz),, Vallalkozasi szerz0dés megkotése a fovarosi
csatorndk rekonstrukciéjara, folyamatos tizem biztositisa mellett helyszinen kikeményed6
tomlés  bélelés eljaras  (CIPP) epitéstechnoldgigval, kiviteli ~ tervkészitéssel &g
engedélyeztetéssel egyltt”  targyl  kozbeszerzési eljaras csatornarekonstrukcids
munkalatainak elvégzését TED-adatbankban 2007/S 102-125681 szamon, a kdzbeszerzési
Ertesitében KE-8147/2007. szamon kozzétett részvétel; felhivas, részvételi dokumentacié
lapjén, valamint a Villalkozé altal arra beadott nyertes ajanlat szerint / melyek a
tovabbiakban a szerzédés részét képezik/, figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd
altal feltett kérdéseket és az ajanlatkér§ altal azokra adott valaszokat.

IL./ A vallalkozéi dij

Tervezés Kivitelezés Osszesen
Netto (Ft): 1.200.000.- 35.995.900.- 37.195.900.-
AFA(F‘t): 240.000.- 7.199.180.- 7.439.180.-
Brutt6(Ft): 1.440.000.- 43.195.080 44.635.080.-

azaz 0sszesen netto ha.rminchétmilli(’)-egyszézkilencvenﬁtezer-kilencszéz.- Ft.

3.1. A villalkoz6i dij a befejezési hatarids figyelembevételével prognosztizalt egydsszegii
atalanyar.

3.2. Véllalkozé a fenti dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen jogcimen nem ¢rvényesithet.

3.3. Az villalkozasi dij tartalmazza :
- az esetleges arvaltozasok kihatésait,
- tervezési, engedélyezési és epitési koltségeket,
- A kozit nem kozlekedési céln igénybevételéhez sziikséges teriilet nagysaganak
meghatdrozasa (m¥nap ) alapjan szamitott Osszegét, melyet kivitelezd kételes az
onkormanyzat részére megfizetni,
- kitlizést, melyhez alappontot a tervezgi miivezetés keretében biztositja a
Megrendels,
- a felvonulasi tertilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,
- kotelezo kdzmii-nyilvantartdshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,
- szakhat6sagi feliigyelet, tovabba a kivitelezéshez sziikséges —de a Megrendelé altal
nem biztositott - hat6ségi és egyéb engedélyek koltségeit,
- az 4gazati &s egyéb szabvanyokban, miiszak; eléirasokban, valamint mintavétel,

- a kivitelezéssel Osszefliggd egyéb koltségeket,
- lerakas koltségeit, informacids tabla koltségeit.
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4.1. A tervezési &s engedélyeztetési munka szllitasi hatérideje: 2007. november 30.

4.2. A munkateriilet 4tadasanak hatérideje: a Jovahagyott kiviteli tervek leszallitasat kovets
8 napon beliil.

4.3. A kivitelezés befejezési hatérideje: 2008. 04. 04.
A kezdéstol szamitott 30. munkanap.

5. Villalkoz6 jogai, kotelezettségei

5.1. Altaldnos kotelezetiségek

5.1.1

5.1.2

5.2,

5.2.1.

52.2.

5.2.3.

5.24.

Villalkozé kételes a szerzidés targyat képez6 munkakat a Magyar Szabvanyoknak,
Iranyelveknek, az FCSM Zxt. Miiszaki Eléirasainak megfeleléen (4. sz. melléklet) az
elfogadott min6ségbiztositasi rendszerben eldirtak szerint elvégezni.

Villalkozé koteles betartani &s betartatni a hatalyos magyar €pitésiigyi, egeszségiigyi,
tlizrendészeti, k(‘)'rnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkatigyi és egyéb vonatkozé
elbirasokat is.

A minGségtanisitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek
beszerzésének koltségei Vallalkozot terhelik.

A Véllalkozé jogai kotelezettségei a tervezés soran:

Vallalkozonak — a tervezési munka teljesitéséhez sziiks€ges — szakagnal a
telepiiléstervezési és az épitészeti — miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
milszaki szakért6i Jogosultsig szabalyir6l sz6l6 104/2006 (IV. 28) Kormanyrendelet

tartozik.

Vallalkoz6 kételes biztositani annak lehet6ségét, hogy Megrendels a tervezés
menetét folyamatosan figyelemmel kisérje, ellenérizhesse.

Villalkoz6 minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadélyozza, vagy a Megrendelé é&rdekében barmely okbol
sziikséges. Az értesitésben rogziteni kell az okokat és javaslatokat kell tenni a
megoldasra.

Vaéllalkoz6 a szerzédés teljesitése soran a Megrendelété] kapott informaciokat és a
megbizds teljesitése sordn elkésziilt dokumentéciékat bizalmasan, iizleti titokként
koteles kezelni, azt nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik fg] részére csak a
Megrendelé irasos engedélye alapjan adhatja ki, és erre vonatkozdan koteles




[image: image4.png]5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

3.3.

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

is biztositani kell.

Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott hataridé(k)re:

- At kell adnia a komplett, az iizemeltetsi hozzajarulis csatoldsaval, az annak alapjan
elfogadott kiviteli tervdokumentaciot 2 példanyban. A kiviteli tervdokumentacidnak
tartalmaznia kell a tételes koltségvetési kiirast, méret és mennyiség szamitast,
idérendi organizaciés tervet talajmechanikai szakvélemény, allapotfelvételt az
utakrél  és felépitményekrdl, a burkolatbontds  mértékének megjel6lését,
kozmiikivaltasokat, favédelmet, forgalomtechnikai, dicolasi, viztelenitési és miitargy
- Vizjogi 1étesitési engedélyt, szakhatésagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket,
kézmiipecsételt terveket, Jjovahagyott forgalomtechnikai terveket 2-2  eredeti
példanyban szillit le, az e feletti tébbletpéldanyokat kiilon térités cllenében koteles
Megrendelének szolgéltatni.

A kiviteli terveket olyan részletességgel kell elkésziteni, hogy a kivitelezés

“akadalytalanul elvégezhets és a sziikséges engedélyek beszerzése biztositott

Vallalkoz6 koteles a tervezés soran a szakkonzulensekkel s hatésagokkal elvégzett
egyeztetéseket a terv anyagaban dokumentélni és a Megrendeld érdekeit az
egyeztetés soran képviselni.

A Villalkozé jogai kotelezettségei a kivitelezés sordn

Villalkozé koteles a munkateriilet atadds-atvételének napjatél az 51/2000. (VIILY9)
FVM-GM-KOVIM sz. rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetnj és abban
irdsban rogziteni minden olyan koriilményt, allapotot, feltételt, €szrevételt, ami a
vallalkozas megvalésitasgval kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelds
miiszaki vezeté6t is.

Villalkoz6 kételes megvizsgilni, hogy a munkateriileten korébban végzett munkak
esetleges hibai vagy hidnyossigai nem akadédlyozzik-e a munkavégzésben, a

A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyeb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozé feladata,

Villalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlileg az 4ltala beépitett anyagok,
szerelvények, magyar nyelvli, minSségtanisité bizonylatait, alkalmaz4si engedélyeit
Megrendel§ részére teljes koriien 4tadni.

A munkavégzéshez sziikséges kozmii- &s Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége,
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Villalkoz6 kételes a kivitelezés soran az elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket
(pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. kozteriilet-,
uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

5.3.6. Villalkozé koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden
esetlegesen felmeriils akadily a megvaldsitisi iitemtervben foglalt hataridék
betartdsa mellett megsziintethets legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel figyelmét.

5.3.7. Villalkozé a munkédk sordn csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal
rendelkez6, munkavédelmi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket
alkalmazhat. Minden ebbél ereds felelésséget Vallalkozo visel.

5.3.8. Villalkozé koteles a vallalkozason dolgozok foglalkoztatisdval kapcsolatban a
jogszabalyok altal megkdvetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.)
kotelezettséget teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok korében  kiilfsldi
allampolgar is lenne, ugy alkalmazisuk soran valamennyi specialis Jogszabalyi
elbirast is koteles betartani. A véllalkozé ezen kotelezettsége esetleges
elmulasztasaért a Megrendelst felelBsség nem terheli.

5.3.9. Viallalkoz6 az alvallalkozéjanak teljesitéséért is felel. Az alvallalkozé szakszertitlen
munkavégzése esetén a Megrendel$ felhivisara a Villalkoz6 koteles az érintett
alvallalkozéval a szerzédését felbontani és a targyi munka 1. osztalyu,
szerzodesszerii elvégzésérol haladéktalanul gondoskodni.

5.3.10. A munkateriilet 4tad4sa utdn, a kivitelezés id6szakaban a Villalkozé koteles az
allag-és vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkeriilésének, illetve életvédelem
biztositisdhoz sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kirok késedelem
nélkiili helyreéllitasara, megtéritésére.

5.3.11. A véllalkozas targyanak atadés-atvételéig a Villalkozé feladatat képezi a
munkatertilet sziikséges elkeritése, &érzése, kivildgitdsa, a koziti és tdjékoztats tablak
elhelyezése.

5.3.12. Véllalkozé kételes a munkavégzés céljabél birtokba vett munkateriilet megfelel
tisztan tartasirél &s a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasarol &s jogszerii
elhelyezésérdl és artalmatlanitésars] gondoskodni.

5.3.13. Vallalkoz6 koteles minden eltakardsra keriild munkarészrg] Megrendelst az
eltakards el6tt harom nappal el6bb irisban értesiteni €s részére az ellenbrzés
lehet6ségét biztositani. Vallalkozéi mulasztas esetén a Villalkozd az eltakards utan is
kdteles a sajat koltségén biztositani a megtekinthetéséget. Megrendeli mulasztas esetén
az utolagos megtekintés koltségei Megrendelét terhelik. Kivételt képez ez alél az az
eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés
biztositasanak koltségei is Vallalkozét terhelik.

5.3.14. Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendel§ barmely idépontban
gyakorolhassa ellen6rzési Jjogat, megtekinthesse ¢s belépjen a munkavégzés helyszinére,
4z anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét,
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5.3.15. Vallalkozé megvalésitasi tervdokumenticié készitésére koteles, amelyre ravezet
minden tervezett és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozo felelss a
megvaldsulési tervdokumentécié adatainak helyességéért, hitelességét a Villalkozo
cegszerl alairasaval és pecsétjével igazolja.

5.3.16. Vallalkoz6 kételes az elkésziilt munkat a Megrendelének frasban készre jelenteni.
Az esetleges sikertelen Atadas-atvétel; eljarasok koltségei a Vallalkozst terhelik.

5.3.17. Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atvétel; eljards megkezdésekor 4tadni
az atvételi vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikséges dokumentumokat, beleértve 2
pld. megval6sulasi tervdokumenticiot 1-1 pld., a felel8s tervezdi kivitelezsi &s szerelési
nyilatkozatokat.

5.3.18. A beruhazas kivitelezésii koriilményeire vonatkozé, kiilsé szervek éltal hatésagi
jogkdrben adott, jogszerti utasitasokat a Vallalkoz6 koteles megfelelden végrehajtani és
arrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

5.3.19. Villalkozo szavatolja, hogy jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerzé; vagy szomszédos jogok,
vagy barmilyen més egyéb védett Jjog megsértése miatt felmeriilhetne, Minden ilyen
eljdrés teljes koltségkihatdsa a Vallalkozot terheli.

6. A Megrendeld jogai, kotelezettségei

0.1. A Megrendels jogai és kotelezettségei a tervezés alatt

6.1.1 Megrendeld minden-déntési korébe tartozé — feltételt biztosit, a rendelkezésére 4ll6
informdciokat, adatokat atadja Vallalkozdénak.

6.1.2 Megrendeld jogosult a tervezési munkédk figyelemmel kisérni, a konzultaciékon,
tervbirdlaton részt venni & az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben Allast foglalni.

6.2. A Megrendels Jjogai és kitelezetiségei a kivitelezés alart

6.2.1. A munkateriiletet a Megrendel§ munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni.
A munkateriilet 4tadas-atvételérdl szerz6d felek a helyszinen az aktuslis allapotot
16gzité jegyz6konyvet vesznek fel. Ebben régzitik a munkateriilet biztositasaval
kapcsolatban teends esetleges tovabbi  intézkedéseket € az erre iranyul6
egylittmiko6dés feltételeit.

6.2.2. Megrendelt a Villalkoz 4ltal vezetett Epitési naplét legalabb 8 munkanaponként
ellenbrzi. A szerz6d6 felek naplébejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek
a naploban feltiintetni. Az €pitési napléban megallapitasok, megjegyzések,
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6.24.

A Megrendelének a Villalkozo naplobejegyzésére, vagy irasbeli megkeresésére a
lehet6 legrovidebb idén beliil 4ll4st kell foglalnia. A megrendels ugyanakkor elvarja
a vallalkoz6tol, hogy a tervtd] eltérs szitkséges, vagy javasolt médositasokat miiszaki
¢s gazdasagi szamitdsokkal tAmassza al4.

Megrendelének joga van az adott munkafézist leallitani, ha az nem a tervnek €s az
elvart mindségnek megfelels. A hibasan teljesitett mitvet utasitisa szerint le kell
bontani és megfelelé modon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszeriien
nem javithaté. A bontasi és Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozét terhelik €s a
Javitdsi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hatrid6t nem modosithatja.

7. Teljesttés

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Viallalkoz6 a jelen szerzddés targyat képezé munkét a jelen szerzédés 1 sz.

mellékletét képezé Megvalésitasi és pénziigyi iitemtery alapjan végzi.

A munka készre jelentését kovetsen Megrendelé kitiizi az atadds-atvételi eljaras
idépontjat és arra a Jjogszabalyban megjelolt szervek, kozmiiszolgaltatok, stb.
képviselSit meghivja. A kivitelezésben kdzremiikddé alvallalkozokat a Vallalkozé
hivja meg.

Vallalkozé koteles az dtadas-atvétel elkezdésének idépontjaban a Megrendeldvel
kozosen felvett hiba- és hidnylista alapjan a szitkséges javitdsokat a Kkitlizoit
hidnyp6tlasi hataridére elvégezni. A hidnypétlasra szabott hatarids elteltével a
Villalkoz6 ismételten készre Jelenti a munkét, az U dtadds-atvételi eljardsra a 7.2
pontban foglaltak iranyadoak.

Amennyiben az 4tad4s-4tvétel eljéras soran, illetve a fenti Javitasok el@irt 1. osztalyu
mindségben valé elvégzése utan megallapitasra keriil, hogy a Vallalkozo
szerz0désszerlien teljesitett, a Megrendel kételes a kivitelezési munkékat 4tvenni, és
a teljesitést az atadas-atvételi Jegyz8kényvben rogziteni.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmeriils szombati, vasarnapi, vagy
Unnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koltségtsbbletre nem
tarthat igényt.

Ha a Villalkozé Onhib4jan kiviil nem teljesiti a vallalt hatérid6t, a szerz6do felek a
hatérid6 modositasat az akadélyoztatds és a munka folytatdsahoz sziikséges
felkésziilés id6tartamanak fiiggvényében egyeztetik.

8. Szdmldzdsi rend:

8.1. Altalénos szabdlyok

8.1.1.

Vallakoz6 az elvégzett munkarsl a Jelen szerz6dés 1.sz. mellékletét képez6 miiszaki
€s pénziigyi litemterv szerint 2-rész-szamlat, illetve €gy végszamlat allit ki 4
példanyban. A szémldkat a Megrendels nevére és cimére kell kiallitani és
megkiildeni.
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8.1.3. A szimla Osszegének atutaldsa a szamia kézhezvételéts] szamitott 30 napon beliil
torténik a Villalkozé Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 10402142-21421253-00000000
sz. szamlajéara (szamlavezets pénzintézet neve és szamlaszama).

8.2, Tervezés

821 A tervezési munka sorin részszamla a vallalkozasi dij tervezésére esé Osszegének

8.2.2 A viallalkozasi dij tervezésére esé Osszegének fennmaradé 30%-anak teljesitését
Megrendel6 akkor igazolja és a szamla akkor nytjthaté be, ha a tervek leszallitasat
kévetéen az Gsszes érvényes kdzmiipecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi létesitési

engedély, forgalomtechnikai terv jovéhagyas a Megrendeld részére 4tadasra keriil.

8.2.3 A részfizetéshez kotott tervezési hatiridék be nem tartisa esetén Megrendeld
felszolitja Vallalkozot a lemaradas okanak frasbeli indokldsara.

8.3.  Kivitelezés

83.1. A rész-szamla kiallitasanak alapja a Megrendeld 4ltal alairt, a szerz6désszerii
részteljesitést igazol6 jegyzOkonyv, amelyben a felek rogzitik a miszaki teljesitést, a hozza
tartozo vallalkozasi dijat.

8.3.2. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets (FCSM Zrt. Halézati Féosztaly) és a

hat6sagok 4ltal aldirt, a sikeres atadds — 4tvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési
igazolasnak is mindsiils atadas-atvételi j ¢gyzOokonyv alapjan nyujthaté be.

8.3.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatarids elmulasztisa esetén a részfizetést a
Megrendel$ mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot, az eldirt miiszaki
tartalommal a Villalkoz6 elvégzi.

8.3.4. A részfizetéshez kotoit kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendel
felszdlithatja Vallalkozot a lemaradés okanak irasbeli indoklésara.

9. Jotdlids, szavatossdg

9.1. Viéllalkozé az altala megvalositott létesitményekre &s tartozékaira a jogszabaly
szerinti egy év teljes korii jotallast vallal. J6tallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem
is korlatozza a jogszabélyon alapulé Szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes
szerkezetek és azok Iétrehozasdnal felhaszndlaséra Keriil termékek kotelezd
alkalmassagi idejér6l szolo 11/1985. (V1.22.) EVM—IpM-KM—MEM-BkM egyiittes
rendelet 4ltal meghatérozottakat is.

9.2. A jétallasi és szavatossagi id6 kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasanak




[image: image9.png]id6pontjatol kell szamitani.
10. Szerz8dést biztosito mellékkotelezettségek

10.1. A jélteljesitési biztositék teljesités idGtartamara a nett vallalasi 4r 10%-a, melyet
visszavonhatatlan bankgarancia formdjéban, bankszamlajara torténs befizetéssel,
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazé
— kotelezvénnyel biztosit, amelynek rendelkezésre bocsatasat igazol6 dokumentumot
a szerzodés alairasat megel6z6en Villalkozd atadott Megrendelének.

10.2. A teljes leigazolt teljesitést kvetden a Vallalkozd a Joteljesitési biztositékot

csokkentett mértékben kételes fenntartani a jotallasi idészak végeig. A joteljesitési
biztositék mértéke a jotallas idétartamara a netté vallalasi ar 5 %-a.

10.3.  Szerzédésszegés esetén a jolteljesitési biztositék terhére a Megrendel§ jogosult
lehivast eszkézoIni. A lehivést lehet részleges vagy a teljes biztositék értékére
terjedS. AKar teljes, akar részleges lehivés esetén Vallalkozé a Megrendel
felhivasara és a Megrendel§ 4ltal meghatirozott hataridére kételes a Jolteljesitési
biztositékot az eredeti Osszegre feltdlteni. Amennyiben ennek megtagadasa vagy az
elbirt hatéridére a teljes feltsltés elmaradésa folytan a JOlteljesitési biztositék
pénziigyi alapja kimeriil, a Megrendel jogosult a Szerzédést egyoldaltan
érdekmodosulas nélkiil felmondani.

10.4. A szerzédés szegés alapjén érvényesiteni kivant lehivéds mértéke a Megrendeld
kizarélagos mérlegelési Jogkore.

10.5. A Megrendelé a jolteljesitési biztositék mértékét meghaladé, barmilyen Jjogcimen
fennéllé igényét érvényesitheti Villalkozéval szemben.

10.6. A Vallalkozét a jelen szerzédésben meghatérozott teljesitési hataridé vagy
részhatéridok neki felrohaté késedelmes teljesitése esetén az ajanlatban megajéanlott
netté 1.000.000.,-Ft késedelmi kotbér terheli.

10.7. A teljesitési hataridét vagy részhataridét tobb mint negyvenot naptari nappal
meghaladé, a Villalkozénak (és/vagy annak alvéllalkoz6janak) felréhatd késedelem
esetén a Megrendel§ a szerz8dést azonnalj hatéllyal felmondhatja.

10.8. A késedelmi kotbér els6dleges kielégitési alapjat a 10.1. pontban meghatarozott
modon rendelkezésre bocstott jolteljesitési biztositék Osszege képezi.
Ajanlatkéré jogosult a késedelmi s meghitisulési kotbér Jolteljesitési biztositékbél ki
nem elégithetd részét a vég-, illetve a résszamlak értékébél visszatartani.

10.9. A Megrendel6 a szerzédést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkovetelményeinek
alkalmazésival — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Viallalkoz6 ellen cs0d-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

10.10.A Vallalkozé felelésségbiztositassal tartozik a szerz6désben vallalt munkaért a
munka megkezdését6] a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatdsanak napjaig, a 2. sz.
melléklet szerint. Vallalkoz6 koteles kiegyenliteni minden olyan kovetelést, amely a




[image: image10.png]vitds kérdéseket elsésorban a peres Ut mellézésével kozvetlen targyalasok utjan kisérlik
meg rendezni. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyar
Koztérsasag Polgari Torvénykonyvérsl sz6l6 — t6bbszorés modositott — 1959. évi Iv.
torvény elbirasai irdnyadok.

11.2.Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
A tervezési munka estén

- Megrendel§ részérs:
Név: Szurdoki Laszléné Tel: 4554-384

- Vallalkoz6 részérsl

Név: Bujdosé Barna Tel : 06-30-382-67-03
Jjogosult eljarni.

Megrendel szakkonzulensei:

- Mérnoki Osztaly részérgl:

Név:Palvolgyi B. Tlona  Tel: 4554-376

- Hal6zat Karbantartasi é&s Rekonstrukciés Osztaly részérél:
Név : Fogarasi Tamas Tel: 4554-250

A kivitelezési munkdk esetén

- Megrendel§ részérdl miiszaki ellenér:
Név: Téth Attila Tel: 476-1874

- Vallalkoz6 részérsl
Név:Bujdos6 Barna Tel: 06-30-382-67-03

Jogosult eljarni.

12. Egyéb rendelkezések




[image: image11.png]12.1.A jelen szerzédéssel kapcsolatban felmeriils jogvitdkban, beleértve az ¢rvényessége,
ertelmezése, vagy megsziintetése feletti Jogvitakat is, szerz6d6 felek alavetik magukat a
Févarosi Birésag kizérolagos illetékességének.

12.2. A jelen szerz8dést csak a Kozbeszerzédésekrdl 520616 2003. évi CXXIX. Torvény 303.
§-dban irt korlatok k6zott és csak irasban, a szerz6dé felek cégszerii aldirasaval lehet
modositani. Nem helyettesitheti a szerzédés modositasat az épitési napldba torténd
bejegyzés.

12.3. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. Megval6sitasi és pénziigyi iitemtery ( Tervezés, engedélyeztetés,
kivitelezés)
2. Felel6sségbiztositas
3. Jolteljesitési biztositék (bankgarancia, kotelezvény, atutalas forméjaban)
4. Eléirdsok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz.
5. Informéci6s tabla
6. Tervezési adatlap

Szerz6dd felek a jelen megallapodast, amely 2 eredeti példanyban késziilt és .....oldalt
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezot, a létrehozasara iranyul6 Jogosultsaguk
birtokéban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt:2007. HagRecless,
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