
Megrendelő szerződés száma 
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amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől a 

Vállalkozó szerződés száma 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
+3614554100 
+36 1 455 4253 
Budapest Bank Zrt. 
10102093-04853203-00000009 
10893850-2-44 

Cg 01-10-042418 
10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint a(z) 

MM Épületgépészeti Kft. 
Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

továbbiakban mint Vállalkozó 

1122 Budapest, Maros u. 8. 
1122 Budapest, Maros. u. 8. 
213-5048 
799-0871 
OTP Bank Zrt. 
11704007-20244659-00000000 
13808365-2-43 
01-09-874318 
13808365-4322-113-01 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1-14064729 számon 2014. május 12. napján megküldött 
ajánlattételi felhivással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 
2014. július 15. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén vassó adagoló rendszer fejlesztésének elvégzését a jelen szerződésben foglalt 
feltételek szerint. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Árazott költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti a 
gépészeti szerelés, a teljes elektromos rendszer, valamint az erős- és gyengeáramú 
szerelés kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyatja a Megrendelővel. A jóváhagyást 
követően kerül sor a gépészeti szerelésre, valamint az erős- és gyengeáramú szerelésre. Az 
adagolás folyamatirányító rendszerbe történő integrálását megelőzően Vállalkozó az 
adagolás algoritmusát Megrendelővel egyezteti. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás üzempróba, 
próbaüzem 

3.1. A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 6 hónap. 
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján, ezen időtartamon belül 
elvégzi, és Megrendelő részére - a jelen pontban foglaltak szerint - átadja. A teljesítés 
határidejébe a próbaüzem ideje is beletartozik. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.3. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.4. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 
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3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.6. Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.7. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. A 
próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítési igazolás feltétele a 15 napos, sikeres 
próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt lezárása. 

3.8. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha a 
próbaüzem során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem 
során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok 
pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatarthatja. 

3.9. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a 
teljesítés igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Hornung Pál 
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 

igazolás 
Tel.: 0630-332-9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Máriássy Ádám 
szerződés, kapcsolattartás, felelős műszaki vezető, 

kivitelezés 
Tel.: +36-30-970-2896 
Fax: +36-1-799-0871 
E-mail: info@mmgepeszet.hu 

4.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt 
kapcsolattartó járhat el. 
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5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
37.960.000,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjak és költségek). 

Vállalkozó jogosult egy részszámla benyújtására az alábbiak szerint. A részszámla 
benyújtására Vállalkozó a berendezések beszerzését követően (amelyet tárolási 
nyilatkozattal kell igazolnia) jogosult, a részszámla értéke a nettó vállalkozási díj 40 %-a. 
Vállalkozó végszámla benyújtására a 3.9. pontban foglaltak szerint jogosult. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

5.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

11.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.3. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

11.4. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizedik 
(10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.5. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

11.6. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.7. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 
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11.8. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj 20 %-ának 
megfelelő összegű előleg kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. 
Vállalkozónak a szerződés aláirását követőn 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő 
levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérő levél kézhezvételétől számitott 15 napon 
belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját 
Megrendelő részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában foglaltak elvégzéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb 
adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában rögzitett feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módositásokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka a tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
alvállalkozó kiválasztása. 
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6.2.3. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (a/vállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 
Ezen kívül Vállalkozó a teljesítéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat köteles 
Megrendelőnek átadni: 

a) villamos berendezések üzembe helyezéséhez szükséges megfelelőségi 
vizsgálatokról és érintésvédelmi vizsgálatokról készült jegyzőkönyvek; 
b) az elkészült adagoló rendszerről készült megvalósulási terv; 
c) valamennyi beépítésre kerülő berendezésről megfelelőségi tanúsítvány és magyar 
nyelvű gépkönyv. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó a szükséges tervek készítése során az építési termék építménybe 
történő betervezésekor, illetve a kivitelezés során köteles figyelembe venni a 275/2013. (VII. 
16.) Korm. rendeletben foglaltakat. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 
támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, 
a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület -
álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 
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6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezö hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Vállalkozó 
köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyeletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.17. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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6.2.18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerzödés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.19. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7 .1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7 .1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7 .1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7 .1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. 

7 .1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7 .1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. · 

7 .2. Jótállás 

7.2.1. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárása) számított 12 
hónapra a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési 

garanciát vállal. 

7 .2.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról. 
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7 .2.3. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

7.2.4. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 12 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7 .2.5. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7.3. Biztosítás 
7.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással 
(a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
7.3 pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

- A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítés esetén; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 

ismételten vagy súlyosan megszegi; 
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- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § {5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés és Műszaki ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
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11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2014 . . J\Y.~Y--!<;-!.&J L. · 
e V'\I ai U.;jt v;:;i;d.lOIBd.Z.8:S! Művek zrt„ 

h~\ hl_~ ........................... ······················ 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő 
o,-. ~>1actovárszki Éva 
ált. vezérigazgató h. 

r;;1ező Ferenc 
cszt.é!yvezető 
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1. sz. melléklet 

Műszaki leírás 

Jelenlegi állapot 

A Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen a többlet foszfor kémiai úton történő eltávolítása 
vas(lll)- kloriddal történik. Jelenleg a biológiai fokozatra történő adagolás automata üzeme 
nincs megoldva, a tisztítótelepen üzemelő három párhuzamos biológiai ágon az adagolt 
vegyszer elosztása kézi szabályozással történik. 

Az elfolyó tisztított szennyvíz foszforra vonatkozó kibocsátási határértékének biztonságos 
módon történő tarthatósága-, valamint a vas- klorid vegyszer optimális, költséghatékony 
felhasználásának biztosítása céljából szükséges megoldani az adagolás fenti kritériumoknak 
megfelelő átalakítását. 

Tervezett műszaki megoldás 

Az adagolás a három recirkulációs gépházban elhelyezésre kerülö műanyag tartályokból 
történik, minden eleveniszapos medencéhez külön-külön kiépítendő (összesen hat darab) 
adagolási pontokon. A recirkulációs gépházakban beépítésre kerülő tartályokat megfelelő 
méretű kármentőben szükséges elhelyezni a szükséges szerelvényekkel. A tartályok 
szükség szerinti feltöltése a Bioforban meglévő 2 db 25 m3-es tároló tartályból automata 
üzemben történik a meglévő szivattyúkkal a recirkulációs gépházak felé menő meglévő 63 
mm-es, illetve 32 mm-es KPE csővezetékeken felhasználva a telepítendő tartály szint jeleit. 

A tároló tartályokból hígítás nélkül, tehát a vas- klorid 40%-os oldatát szükséges továbbítani 
a három adagoló tartályhoz. Az utántöltés az adagoló tartályokon beépítésre kerülő 
szintmérő műszerek mérései alapján történik (vészminimum, minimum, maximum, 
vészmaximum). A töltő vezetékeken automata üzemű motoros gömbcsapok kerülnek 
elhelyezésre. A műanyag anyagú töltővezetékeken beépítésre kerülő fittingek, szerelvények 
csak hegesztett kötéssel illeszthetők az esetleges szivárgások megakadályozása céljából. A 
töltő vezetékek technológiai vízzel történő átmosatásának lehetőségét biztosítja a rendszer. 

Mind a hat adagolási ponthoz (eleveniszapos medencék anoxikus rekeszei) a vas- kloridot 
eljuttatása külön szivattyúval történik. Az adagolandó oldat mennyisége áganként mérésre 
kerül megfelelő saválló átfolyásmérővel. Mivel az adagolandó oldat alacsony pH -jú savas 
anyag, a kiválasztott szivattyúk savállóak. A csővezetékekre az alábbi szerelvények kerülnek 
beépítésre: lábszelep, adagolás figyelő, biztonsági lefúvató szelep, elzáró szerelvények, vas­
klorid mennyiségmérő, visszacsapó szelep, injektor szelep, nyomástartó szelep, melyek 
anyaga saválló kivitelű. 

A vasklorid adagolása az adagolási pontokhoz csak hígítás után következik be, tehát minden 
szivattyút követően manuálisan állítható vízmennyiség szabályozású hígító panelt kell 
elhelyezni. 

A kiépítés során biztosításra kerül, hogy valamelyik szivattyú meghibásodása esetén 
megoldható legyen egy adagolószivattyúval egy időben két eleveniszapos medencébe 
adagolni a vas- kloridot. 

A teljes tervezési, gépészeti, erős- és gyengeáramú szerelés és kivitelezési munkát 
Vállalkozó biztosítja. 

A vas- klorid eleveniszapos medencékbe történő adagolásának automata üzeme megoldása 
megtörténik. Az ehhez szükséges jeleket a recirkulációs gépházakban meglévő PLC-khez el 
kell juttatni. A PLC-k szabad kapacitását Ajánlattevő megvizsgálja és azok szükség szerinti 
bővítését megoldja. 
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Az adagolás folyamatirányító rendszerbe történő integrálását Vállalkozónak végzi, az 
adagolás algoritmusát Megrendelővel egyezteti. A rendszertől kapott állapotjeleket, tartály 
szint, szivattyú állapot, hibajelek, adagolt mennyiség, vízhígítás működése, stb. a 
folyamatirányító WebScada rendszerhez csatlakoztatásra kerül.. 

Az adagolandó mennyiség vagy kézi üzemmódban, diszpécserbe PC-n beírt érték alapján, 
vagy az ágakon már működő on-line foszfát mérő műszerek jelei alapján kell, hogy történik. 

Az adagoló rendszer villamos berendezéseinek kiépítéséhez Ajánlatkérő a recirkulációs 
gépházakban lévő 0,4 kV- os elosztókon leágazásnak helyet biztosít, a leágazás kiépítése 
Ajánlattevő feladata. A teljes elektromos rendszer megtervezése, kivitelezése Ajánlattevő 
feladata. A villamos berendezések üzembehelyezéséhez szükséges megfelelőségi 
vizsgálatokat és érintésvédelmi vizsgálatokat Ajánlattevő végzi, és azok jegyzőkönyveit 
Ajánlatkérő részére átadja. 

Az elkészült adagoló rendszerről megvalósulási terv kerül átadásra Ajánlatkérő számára. 

Minden beépítésre kerülő berendezésről megfelelőségi tanúsítvány és magyar nyelvű 
gépkönyv kerül átadásra Ajánlatkérő számára. 
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2. sz. melléklet 

Sorszá 

m 

1. 

2. 

3. 

Árazott Költségvetés és Műszaki Ütemterv 
KÖLTSÉGVETÉS 

~r Ar 

Megnevezés ~nyag Munka 

(nettó HUF) (nettó HUF) 
. 

Építési munkarész 100 OOO.- 380 OOO.-

Elektromos munkarész 6 500 OOO.- 4 840 OOO.-

Gépészeti munka rész 16 300 OOO.- 9 840 OOO.-

Összesen: 1.+2.+3. (Anyag+Munka)1 

MŰSZAKI ÜTEMTERV 

Vassó adagoló rendszer fejlesztése 

Müszaki ütemterv 
2. 

l\r 

(Anyag+Munka) 

(nettó HUF) 

480.000.-

11 340 OOO.-

26 140 OOO.-

37 960 OOO.-

Munkarészek 1. hónap hónap 3.hónap 4. hónap 5.hónao S.hónap 
Tervezés, egyeztetések xxxxxxx 
Építési munka xxxxxxxxxxxxxx 
Gépészeti munka YYXYYYYYYYYYXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY -
Elektromos szerelés " .. A XX X JI. A A YAAAAXAA --- - - - - --------
Próbaüzem xxxx 
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3. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 

munkaerő minimális létszámának biztosítása. 
• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 

munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 

esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 
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koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelö üzemeltetésben lévö munkaterületén történik. 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelö képviselőjével közösen 

végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 

tényezőkröl Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 

előforduló veszélyeztetésröl és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 
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4. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 
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Biztosítási kötvény 
módosítása 
Általalios fdel<íséégbiz~p~ítás 

Szerz,ödő: 

1_. ' 

·~ " 

MM ÉpQÍ~tgépészeti Kft. 

B'udar;iest 
Maros U!Ga B 
f122 .. 

A biztosilas. kézdete : 

A m.ódósltas érvénye!isége : 

A biilo<!lla!i kii\i_l)Jkeztí évlt)rl:lulója : 

A. b.izto$ltás !tátaro~tfao fartamíi. 

ZQ()1, március 0.1. 

2ó()7. iúlius 0.1, 

Kötve.-iySzám.: 9559t207b'_d6'2~960Ö 
CÍQyfé-isZá_rn : 4ó1:22a24 
f.» PtztO_~!t_a_~ kÖzvétitójén-ek·neve : 
ZÓÍNS BT, 

Közvetíl~iéneks~rvezetj ·egysége :­
Vig· BelszoJgálat i 1~ .-
fO[?_G-,Buqapest : .. 
T-eré:Z:krt. 42.;44 
TeL:.aői-7193 
AJ:. Pnl!.C?.:z-J1H'.:~'?2e1_~hb1_-_üg}'1é1&01J~,a1a:1 :: 
~isiJi~avarosi O~ytélszoígáfat 
:1122· B_u.dapest 
Magya_r J~bioJ~e>.ls--tere 2~3 
te1.:4&~-01ao 

A l/(;!Osí!lísí ~?e'rzödé,sl a szerződő felek a biztosítás ~\lfoídl.ilóil\@.3:0 ~1l.P_O$ fej!JlonQ'ásí halarídöltel 
11'l!iíionpliatjá~ ,;l).ménny)ben a lefmondassal a ~í'l'Ziíí!.őlelííl\!'9Y1.ke :sllm ej, pgy a biz\os1tási 
&Zerzöd~s „9yéwel, illelv~ a további ével((f\ von;<tl5ozóan mindig egy.agy éwel a biztosítási 

· ilVÍ()rdulóval automaliku5áil meghosszaob:Oc;lik. 

Vonatkozó bjzÍ(>sitáslfelléietek : 

ÁllalaiiosFeieléisségl>iz!ClSTtási Riltií.teleK (,Ó.Ff) 
Af~deietenkénli é);Nagy tevékenységenkéntibi.ziösífási ossz egek nem 
.adódríak össze. Abi~tö$ító kárti!Tíléstaz egyesledezetek és/vagy 
tevélieoyí;egek sze!int l!"llün!étett mértékben teljesít Aszerz5des 
egés2ét!' ítéinaJl<ó2ó lsif\zetéi; n.em haladhatja meg a legnaJ:Jyobb 
biztositá.si.·ös$ze9$t. 

Biztó.sílótt fedezetek : 

Teveken)'ségi felelősség 

A bizlosiliis mciitei> ai áfa >ilól Sz..J..szi1m: 65.0 



Oldalszám : 2 

Bizto$Hött fedezetek : 

Mun.Káltatói telelöss(ig 
Szolgáltafói felélÖsség 

~vjls díj : "'. 

Fizéten<!ií<!I) 
Évente·:.• 

251.169 Ft 

2s1.1osFt 

Fiz.!ltési mód : Átutalás díjérfesítővel 

ltötvényszám :9559120700!)229600 
Ügyf.\Jszám : 40122324· 

A biJ:Jositá5 mentes i!Z áli! ;ilóL sz.J.sziÍm: 66.D 



Oldi>lszám , 3 

Biztosított : 

Biztosilott f~ezetek : 

MM Épületgépészeti Kít. 

Budapest 
Maros utca8 
1122 

Tevél{e.nys.egi fel.elosség 

Vonatkozó biztos[)asi feltételek; 

f(iitv~hj'~Zú~ :95591207006229600 
Ügy:(élszám < 4-012232'1· 

Kií?geszi)ö Felelösséggiztosílásl Fetíéteíek (KFF) 
A rési- Kiegészflií Feltétel Ti'ivlíkenységi PeJelőssegbiztosírasra 

Bi;ztös.ítol.t teyekenység 

Epírési és. ép~le(gépesze!i szere!Oipar 
Kátkpizetési limit évente 
Kárkifizetési limit karonként 

Önrész mértéke : f0%, de m1nimü.fu 5.(l,QOQ Ft 

Munkáltatói Jelélősség 

Vonalk0zóbiztositási feltételek.: . . . . . . .• . .... 
K\egészitö.i=e:iétös~égbitlils\tá'>i. fe1!$lel!il<!KFfl 
B. része-· Kiégészitö Fellét§I MílnMIJfltiíi Felellisség!lfzfosltásra 

Biztosítelflev,ékeil\iség 

Eiíltési fjs épü!etgépeszeti s;:ere(iílpar 
Kárkllize}ési lirni! é\lénte 
j<árl<ifizetés.i limit káronkénl 

önré$Z mértéke : 103; de minimum 5o.oö0 FI 

Szolgálllltói f.elelosség 

Vonatkozó liiztositasi lelíételekt 
Kiegészítő Felelősségbiztesífási Feltéte.le~ (KFFJ . .. 
C rész - Kiegészifö Feltétel Szolgáltátój Felelősségbiztosításra 

Biztosított tevékenység 

Építési és épületgépéswti sze.relöípar 

§Q.llO!J~Uoo Ff 
10.oop,opo Ft 

Biztesilasi·.öss:Ze.!J. 

50.00t);OOO Ft 
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A bizloSil;is. mentes. i!Z illa-alól. Sz.J.sz;im: 66.0 
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Kárkifizetési lifOrt évente 
" Karkilí~etepi limit káron ként . . . 
Onrést mértéke.; 10%, de minimum 50,000 Ft 

'·' ,­
v. 

Budapest , 2o0.7. ml'.lrci us -07. 

Kótvél<yszám :955912070062296.00 
ügyfélszfun : M 122324 
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MM Épületgépészeti Kft. 

BUDAPEST 
Maros utca 8 

1122 

Tárgy: Fedezetigazolás 

Tisztelt Partnerünk! 

GEN~RAT_JI 
Biztosító 

Miskolc, 2014.07.23. 
Iktatószám: 2014/02841/1305752 
Ügyintéző: Szabóné-Rozgonyi Rita 
Fax:+3614523505 
Telefon: +3646517152 
e-mail: Rita.Szabone-Rozgonyi@generali.hu 
Kötvényszám: 95591207006229600 
Ügyfélszám: 40122324 

A Generali Biztosító Zrt. igazolja, hogy 

MM Épületgépészeti Kft. 
1122 BUDAPEST, Maros utca 8 

társaságunknál az alábbi érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik: 

MódozaVtermék: 
Kötvényszám/ajánlatszám: 
Szerződés kezdete: 

Általános felelősségbiztosítás 
95591207006229600 
2004.06.25. 

A biztosítási szerződés határozatlan idejű, dfjfizetése folyamatos. 
Biztosítási díj rendezve: 2015.07 .01-ig. 

Jelen igazolást az ügyfél kérésére állítottuk ki. 

Tisztelettel: 

Kövesi Krisztina 
vezető ál!ománykezelő 

~ 
Generali Biztosltó Zrt. 

Bélyegzósorszám: 10774 

Szabóné Rozgonyi Rita 
ügyfélszolgálati munkatárs 

GENERALI 35.30 Mrsko!::;, Szemere Bertalan út 13. 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. -TeleCenter: 06 {40) 20Ű 250 - www.generali.hu 

f'ő..,.Jrosi Bíróság CégLíni>;ág-J. Cg.Ol-10-041305 
"- társaság m; ISV\P (olaa pén7,.ügyi felügyelet) álwl vezetett olasz Biztosítói Csoportok Ny:ilvíintartásáhan 26-os szám011 S.Zf'..repló Gener'.ili Csoporthoz tanozik. 
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