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Vállalkozó szerződés száma 
....... 4.~4.L ....... . 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a(z) 

ATYS-CO KFT. 
1107 Budapest, Fertő u. 14. 
cégjegyzék száma:01-09-462105 
adószám: 12060991-2-42 
statisztikai számjel: 12060991-3320-113-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-01629104-03000000 

és a 

CONTROLSOFT AUTOMATIKA SZOLGÁLTATÓ KFT. 
8200 Veszprém, Csillag u. 1. 
cégjegyzék száma: 19-09-500451 
adószám: 10660935-2-19 
statisztikai számjel: 10660935-7112-113-19 
számlavezető bank: Citibank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10800021-00000001-81165006 

mint Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó), 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 3305/2014 számon, 2014.03.05. 
napján közzétett részvételi felhívással és a 450/2014 BeszJCs, 1-14066387, 028634/2014 
számon, 2014.05.14. napján megküldött ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. 
CVIII. törvény (Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. Harmadik Része szerinti 
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2014.08.14. 
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napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
FCSM Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén SCADA rendszer beszerzése, telepítése 
és üzembe helyezése. 

2. A teljesítés tartalma, feltételei, tesztüzem 
2.1. Vállalkozó feladata a meglévő számítógép park felújításával, új rendszer és legalább 
15 OOO TAG kezelésére alkalmas, megfelelő licencekkel rendelkező SCADA rendszer 
kialakítása, telepítése, üzembe helyezése és tesztelése a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletként csatolt Műszaki leírás, és az alábbi műszaki feltételek alapján: 

15000 Tag-es Viejo Citect 7.4 vagy újabb verziójú licencek beszerzése. 

Ebből: 

2db redundáns szerver licence, ami lehetővé teszi a meglevő SQL szerverbe az 

adatok beírását. A jelenleg használt MODBUS TCP/IP-hez kell kapcsolódnia. 

2db szerver, Diszpécser helyiségbe 

7 db display kliens licence. 

Részletezve: 

2db display kliens, Diszpécser helyiségbe 

1db kliens mérnökállomás, Központi épület 217 szoba 

1 db kliens Biológia tartózkodó 

3db kliens Iszap csarnokban (ICSA) 

A meglévő Monitor Pro 7.2 megjelenítő átfordítása az aktuális verziójú Vijeo Citecl -
re. 

A meglévő 4:3 arányú képek átalakítása 16:9 arányúra, a Viejo Citect rendszer képeit 
is hasonlóan 16:9 formátumúra kell alakítani. 

Új MS SQL szerver licence beszerzése ha a VIEJO CITECT program nem támogatja 
a jelenleg alkalmazottat, amit a Monitor Pro 7.2 programhoz használtunk. 

Diszpécser helyiségben új számítógép telepítése az üzemnapló programok 
kezeléséhez. 

1 db Office 2007 licence beszerzése 

Az új rendszer beüzemelése és tesztelése 

11 db DELL gyártmányú Intel Core i5 processzorú, 8Gbyte RAM-mal rendelkező, 

minimum 500Gbyte winchesterrel és Dual-monitoros videokártyával rendelkező 

számítógép beszerzése Windows 7 licence-el. 

21 db DELL típusú, legalább 24" képátlójú FullHD felbontású, IPS technológiájú 

(széles látószögű) monitor beszerzése. 
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Ethernet hálózat vezeték kiépítése a központi épület 217-es szobájában elhelyezett 

mérnökállomáshoz. 

2.2. Vállalkozó képviselöje a végzett munkákról Teljesítést Igazoló dokumentumot, mely 
lehet Munkalap, Igazolás, Átvételi Jegyzökönyv (továbbiakban: Igazolás) készít, melyet 
Megrendelö a szerződés 4. pontja szerinti képviselőjével igazoltat. 
Az. Igazolás tartalmazza: 

• a teljesítés dátumát 
• a teljesítés helyszínét illetve helyszíneit 
• a teljesítés keretében elvégzett feladatok meghatározását, berendezéseket, 

licenceket. 
A teljesítés igazolás kiállításának feltétele a 4 hetes sikeres tesztüzem Megrendelő 
képviselője által igazolt lezárása. 

Megrendelö nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a tesztüzem során olyan 
kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a tesztelés során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatarthatja. 

2.3. A szoftverek és számítógépek üzembe helyezése, továbbá az átállás a régi 
megjelenítöről nem okozhat nagyobb üzemkiesés!, leállást. 

2.4. Az. új rendszerre való átállás idejének meghatározása az Megrendelő joga az átadásra 
kitűzött határidőn belül. 
Erről az időpontról Megrendelőnek és Vállalkozónak előzőleg egyeztetnie kell. Az. átállás 
lehet akár hétvégi időpont is, ha az üzem ezt igényli. Az. üzembe helyezés szakaszosan, 
modulonként is történhet. 
A sikeres átállás napján Megrendelő kitűzi a tesztüzem megkezdésének időpontját, amely a 
sikeres átállás napját követő 4 hét. A tesztelésről 4 eredeti példány jegyzőkönyvet kell 
készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres tesztelésről készült jegyzőkönyvet Megrendelő 
- a szerződés 4. pontja szerinti - képviselője valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

2.5. A megvalósítás során a Vállalkozó köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 
vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkál elvégezni, illetve a 
berendezést felszerelni. 

2.6. Program dokumentálás: 
a., forrásnyelvi programlista kommentezve 
b., kommunikációs protokoll és szöveges működési leírás távirat felépítése 

2.7. Kommunikációs dokumentáció: 
a., kapcsolási rajzok 
b., tervek, ábrák, műszaki rajzok 
c., mérési jegyzőkönyvek 
d„ gépkönyvek, minősítő iratok 

2.8. Központban alkalmazói program forrásnyelvi listája: 
a., beépülő modulok, script programok, dll-ek, külső driverek installációs szintű átadása 
b„ adatbázis szerkezete, felépítése a felhasználó külön igényeinek figyelembe vételével 
történjen, típusa pedig alkalmas legyen az adatbázis kezelő szoftverek minél szélesebb 
körének kiszolgálására ( MS-SQL, Acces, Oracle stb.) 

r 
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2.9. Komplett működési rendszer leírása, részegységek és programok kezelői leírásai, 

2.10. Az. Igazoláshoz, az alábbiakra vonatkozóan nyilatkozatot mellékelni szükséges: 
a., az átadott leszámolási dokumentáció tartalmazza az 2.6-2.9. pontokban 
részletezettek szerint, a rendszer összes hardver és szoftver elemével kapcsolatban 
b., a dokumentáció mind megfelel az utolsó módosítások szerinti verziónak rejtett, nem 
dokumentált, kódolt szegmensek az átadott rendszerben nincsenek 

2.11. Ajánlattevő tudomásul veszi hogy: 
a., a teljes programrendszer és dokumentáció, mint szellemi termék Megrendelő 
tulajdonába kerül. 
b., továbbfejlesztés, javítás, bővítés céljából harmadik személynek rendelkezésre 
bocsátható a rendszer dokumentációja. 

2.12. Dokumentálás követelményei: 
- Tervek, ábrák, műszaki rajzok 
- Megvalósulási tervdokumentáció 
- Sikeres tesztüzemi jegyzőkönyv 
- Műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv 
- Minősítő iratok, a beépített anyagok, berendezések magyar nyelvű minőségi bizonylatai 

Magyar nyelvű gépkönyvek 
- Magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási utasítás 
- Kivitelezési nyilatkozat, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozó műszaki irányelvek 

és az érvényes, vonatkozó szabványok előírásainak, 
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
- Alvállalkozói kivitelezői nyilatkozat 
- SCADA program dokumentálása, forrásprogram átadása 
- ÉV mérési jegyzőkönyv 
- CE megfelelőségi bizonyítvány 
- Garanciális feltételek dokumentumai 
- Szerviz megnevezése 

2.13. Munkavédelem, biztonságtechnikai előírások 
A szerelési helyszínen a Megrendelő munkavégzésre vonatkozó hatályos előírásait be kell 
tartani. 2. sz. mellélet: Munkabiztonsági Szabályok 

2.14. Megvalósítási munkákra vonatkozó elvárások 
A megvalósítási munkákat egy folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni, úgy, hogy azt 
minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és ellenőrzött, 
tökéletes állapotban lévő gépek<>! alkalmaz. 

Vállalkozó a szolgáltatásokat a szerződésbe foglaltak szerint folyamatosan végzi. A 
szolgáltatások idejére Megrendelő biztosítja a szükséges munkaterületet. 

Vállalkozó a szolgáltatásokhoz szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját 
maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 
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3. A szerződés időbeli hatálya 

Felek a szerződést határozott, a szerződés Felek általi aláírásától számított 3 hónapra 
terjedő időtartamra kötik, mely magában foglalja a 4 hetes tesztüzem időtartamát is. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridöig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a számla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

4. Teljesítés helye, és a szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

4.1, ,A._t~!i.~ítE§.i>.helye Megrendelő_ alábbi te~h_elye(D 
Telephely ~egnevezése l_··· .cím . _ J 

É_s_z_a_k_-p_e_s_t_i _S_z_e_n_n_yvíztisztító Telep __ -_-_-_-_-_-_i'L1~144~Budapest, Tímár ·~-.-1-. --·.~ 

4.2. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Osztály 

Román Pál - kivitelezés, kapcsolattartás 
Telefon: +36 1 2723-606 
Email: romanp@fcsm.hu 

Herceg László - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 
ellenőrzés, igazolás 
Tel.: +36 1 2723-610 
E-mail: herczegl@fcsm.hu 
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Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Közvetlen kapcsolat 
Világos Csaba - felelős műszaki vezető, kivitelezés, 
felügyelet, szerződés, kapcsolattartás 
Telefon: +36 30 984 7923 
Fax: +36 1 261 4639 
Email:vilagos.csaba@atysco.hu 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a 
korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek · 
5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkák és berendezések ellenértékeként 
Felek összesen 34 980 OOO Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással és a berendezésekkel, licencekkel 
kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, 
adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és költségek). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
5.2.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000;-Ft-ot meghaladó kifizetések 
tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

5.2.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

5.2.4.Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítésenként jogosult számlát kiállítani a 
teljesítéstől számított 5. munkanapig 2 példányban. 

5.2.5. Megrendelő a számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 25. 
(huszonötödik) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

5.2.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés 
számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt„ 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 
Budapest Asztaios Sándor utca 4.) keii benyújtani. 
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5.2.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződés 
5.1. pontjában rögzített díj és a teljesítésre vonatkozó megrendelő(kő)n szereplő díj 
szerepelhet. 

5.2.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

5.2.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.10. Megrendelő szerződéskötést követően - Szállító igénye szerint - 30% előleget 
fizet Szállítónak, a jelen szerződés 5.1. pontjában megadott vállalkozási díjra 
vonatkozóan. Szállító szerződéskötést követő 15 napon belül jogosult előlegigénylő 
benyújtására. Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 
Szállító a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla benyújtására jogosult 2 
példányban, amelyből - Szállító előlegigénye szerint - történik meg az előleg 
elszámolása (levonása). 

6. Felek jogai és kötelezettségei 
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

6.1.1.Megrendelő vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információkat 
és egyéb adatokat Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

6.1.2.Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3.Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületet - legkésőbb a teljesítés kezdőnapján -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére 
bocsátja. 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Meg rendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az jegyzőkönyvben rögzíti. 

6.1.4.Megrendelő képviselője a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban 
előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen 
leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
6.2.1.Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt szolgáltatás tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása 

6.2.2.Szállító szavatol azért, hogy a termék(ek) alkalmasak a rendeltetés- és 
szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan 
joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, vagy 
akadályozná. 
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6.2.3.Vállalkozó a szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése érdekében 
alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért 
úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó 
esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele 
nélkül nem következett volna be 

6.2.4. Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a Kbt.­
ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vehet igénybe. Vállalkozó a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: 

• „„„ „„„ „„„ ... -„„ „ .. „„ „ „„ „. (székhely: „.„.-„. „„„„ .. „ „ .. „ .... „„) 

• „.„. „„„„„„ „.-„„ .„„„„„ „„„ (székhely: „„„-„. „„ „.„ „„ ... „ „„„„) 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a 
megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 

változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

6.2.5. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt 
maga végezte volna. Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó 
felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett 
volna be. 

6.2.6.Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal 
elvégezni. 

6.2.7.Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt 
munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során 
alkalmazott technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a 
hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell 
megfelelnie. 

6.2.8.Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában rögzített szolgáltatások elvégzésekor 
köteles figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa 
alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, 
vagy korlátozhatja. 

6.2.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.11. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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6.2.12. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen 
szerződés 8.3. pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 

6.2.13. Vállalkozó ugyancsak köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a fentieken túl a jelen szerződés teljesítését megelőzően tulajdonos 
változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.14.Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 
18001) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél­
pesti Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep 
illetve a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 
környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített 
Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. 

6.2.15.Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az 
elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

6.2.16. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és 
baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez 
csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza. 

6.2.17.A teljesítés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját 
hatáskörében és felelősségére oldja meg. 

6.2.18.Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

7. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kőtbér 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
az adott megrendelésre vonatkozó ellenérték összegének 1 %-a, maximuma pedig 
25%. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 
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Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a szerződés nettó értékének 25 %-a. 

Megrendelő kőtbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a megegyezik a hatályos 
Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások által kötött szerződés vonatkozásában 
meghatározott késedelmi kamat mértékével. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Hibás teljesítés 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettöl eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minösül. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő 
pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A hibás teljesítésre vonatkozó további 
szabályokat illetöen a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

7.3. Jótállás (működési garancia) 
Vállalkozónak a teljesítés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
12 hónap a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési 
garanciát kell vállalnia. 

A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös 
megegyezéssel, a Kbt. 132. §-a alapján, írásban. módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. 
pontban meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti, illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 
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8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 30 (harminc) naptári napot meghaladóan, 
külön indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel; 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

9. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, 
a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
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.lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). · 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 
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Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen irták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
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Az. Észak-pesti Szennyvíztisztltó Telepen jelenleg 2 SCADA rendszer működik egymás mellett, 
Monitor Pro 7.2 és Vijeo Citect. Az üzemeltetési tapasztalatok szerint szükséges a két rendszer 
integrációja, és a jelenleg üzemelő számítógépeket a hosszú eltelt üzemidő miatt szükségesnek látjuk 
lecserélni. A megjelenítést is a mai igényekhez és a tendenciákhoz igazítva 4:3 képarányról 16:9-re 
kívánjuk változtatni, beleértve a meglevő Vijeo Citect SCADA képeit is. A cél a telepen egy egységes 
SCADA rendszert kialakítása, a Wídows XP-nél újabb operációs rendszer alkalmazása, és legalább 
15000 TAG kezelésére alkalmas, megfelelő licencekkel rendelkező SCADA rendszerre való áttérés. 
A meglévő irányítástechnikai rendszer 8000 110 jel kezelésére alkalmas és a folyamatos bővítések 
miatt jelenleg 95%-os kihasználtsággal üzemel. A szükséges és várható bővítések miatt 
mindenképpen szükséges lenne a megjelenítő szoftver fejlesztése, hiszen nincs elegendő tartalék a 
rendszerben. 
A telep bővítése során az új részekhez már Vijeo Citect megjelenítő szoftver került. Az üzemeltetési 
tapasztalatok szerint szükséges a két megjelenítő integrációja. Ennek első lépése a jelenleg már nem 
támogatott Monitor Pro 7.2 SCADA szoftver cseréje. 
Továbbá szükséges még 1 db új mérnö.kállomás létrehozása ill. kialakítása a megfelelő 
számítógéppel, Ethernet hálózattal, és licencekkel együtt. 

Ajánlattevő feladatai 

15000 Tag-es Vijeo Citect 7.4 vagy újabb verziójú licencek beszerzése 
Ebből: 
2db redundáns szerver licence 
Tegye lehetővé a meglevő SQL szerverbe az adatok beírását. 
A jelenleg használt protokoll a telepen MODBUS TCPnP és SBUS. Ehhez kell kapcsolódni. 
2 db szerver, Diszpécser helyiségbe. 
7 db display kliens licence. 
Részletezve: 
2db display kliens, Diszpécser helyiségbe 
1db kliens mérnökáflomás, Központi épület 217 szoba 
1 db kliens Biológia tartózkodó 
3db kliens Iszap csarnokban (ICSA) 

A meglévő Monitor Pro 7.2 megjelenítő átfordítását az aktuális verziójú Vijeo Citect-re. 

A meglévő 4:3 arányú képek átalakítását 16:9 arányúra. A már meglevő Vijeo Citect rendszer 
képeit is hasonlóan 16:9 formátumura kell alakítani. 

Új MS SQL szerver licence beszerzése, ha a VIJEO CITECT program nem támogatja a 
jelenleg alkalmazottat, amit a Monitor Pro 7.2 programhoz használtunk. 

Disz~cser helyiségben új számítógép telepítése az üzemnapló programok kezeléséhez. 

Az új rendszer beüzemelése és tesztelése 

1 db Office 2007 licence beszerzése. 

11 db DELL gyártmányú Intel Core-i5 processzorú, 8Gbyte RAM-mal rendelkező, min. 
500Gbyte winchesterrel és Dual-monitoros videokártyával rendelkező számítógép, va~azzal 
egyenértékű számítógép beszerzése Windows 7 licence-el. 
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21 db legalább 24" képátlójú DELL, FullHD felbontású, IPS technológiájú {széles látószögű) 
monitor 

Ethernet hálózat vezeték kiépítése a központi épület 217-es szobájában elhelyezett 
mérnökállomáshoz. 

Az új rendszerre való átállás idejének meghatározása az Megrendelő joga az átadásra kitűzött 
határidőn belül. Erről az időpontról Megrendelőnek és a Vállalkozónak előzőleg egyeztetnie 
kell. Az átállás lehet akár hétvégi időpont is, ha az üzem ezt igényli. 

Az üzembe helyezés szakaszosan, modulonként is történhet. 

A sikeres átállás napján Megrendelő kitűzi a tesztüzem megkezdésének időpontját, amely a 
sikeres átállás napját követő 4 hét A tesztüzemről 4 eredeti példány jegyzőkönyvet kell 
készíteni, mely Vállalkozó feladata. 

Becsült munkaidő ráfordítás: 

tervezés, felmérés: 
programozás, tesztelés: 
Ozembe helyezés, próbaüzem: 
dokumentáció: 

320 munkaóra 
1240 munkaóra 
320 munkaóra 
200 munkaóra 

Algyöi telephely: H.e750Algyö •JURA" Ipari Park 51/A 
Telefon: {+36) 62 267-400 
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2. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 
egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 

A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 
Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 
képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 
Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 
használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók 
egészsegugyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának 
érvényességéről.. 

Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 
Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 
Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 
megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 
Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális· szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi 
ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 
Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 
gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. 

A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 

veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 

Vállalkozóval. 
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