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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1/455-4100 
Telefax: +36 1/455-4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

THERMOWATT Energetikai és Építőipari Kft. 

Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
Telefon: +36 1/430-3643 
Telefax: +361/430-3641 
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700110-46820006-51100005 
Adószám: 14095377-2-41 
Cégjegyzék szám: 01-09-888662 
Statisztikai számjel: 14095377-3530-113-01 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2014/81. számában (2014. július 11.) KÉ-
12683/2014. számú ajánlati felhívással a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik 
része alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 
ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2014. október 17. napján kihirdette. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott határozata szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telepének 
fűtéskorszerűsítését szennyvíz-hőt hasznosító fűtési mód alkalmazásával, 1 O év űzemeltetéssel a 
Vállalkozó által benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott kiviteli terveken és a költségvetési 
ajánlatnak megfelelően. 

1.1 Tervezés: 
Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telep fűtéskorszerűsítés kiviteli 
tervdokumentumainak elkészítését. Az elkészítendő dokumentációra vonatkozó minőségi és mennyiségi 
mutatókat jelen szerződés 5.3.6. pontja tartalmazza. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az 
eredményes teljesítés érdekében minden - jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt -
kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

1.2. Kivitelezés: 
Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telep fűtéskorszerűsítés kiviteli 
munkálatainak elvégzését az alábbiak szerint: 

a) Építési munka, földmunka 
b) Hőszivattyú, illetve hőcserélő épület kialakítása 
c) Szerelvény akna kialakítása 
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d) Elektromos, gépészeti és vízgépészeti munkálatok 
e) Megvalósulási tervdokumentáció készítése 
f) üzembe helyezés 
g) 30 napos próbaüzem lebonyolítása 

A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott paramétereket jelen 
szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés tartalmazza. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek felhasználásával 
jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga gondoskodik, 
azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és 
ütemezésben. 

1.3. Üzemeltetés 
Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telep fűtéskorszerűsítés 
kivitelezési munkáinak elvégzését követően megvalósuló új rendszer üzemeltetését, mely az alábbiakat 
foglalja magában: 
- Kialakított rendszer üzemeltetése; 
- Havi karbantartás, javítás; 
- Üzemzavar elhárítás. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

A teljesítés helye: Megrendelő 1095 Budapest Soroksári út 31. szám alatti telephelye. 

2.1 Tervezés 
Vállalkozó a tender tervek alapján kiviteli terveket készít, melyet egyeztetni és jóváhagyatni köteles 
Megrendelő kijelölt tervellenőrével. A kiviteli terveket Vállalkozó 50 napon belül készíti el. 

2.2. Kivitelezés (telepítés, gépészeti próba, műszaki átadás, próbaüzem) 
2.2.1. Vállalkozó jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat legkésőbb a kiviteli 
tervek jóváhagyását követő 20 napon belül köteles megkezdeni. 

Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadását követő 3091 napon belül. 
köteles elvégezni, mely határidőbe beleértendő a kivitelezés időtartama, a gépészeti üzempróba és a 
sikeres próbaüzem időtartama. 

A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen tűzik ki. 

2.2.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi az átadás-átvételi 
eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a jogszabályban megjelölt szervek, 
közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja 
meg. 

2.2.3. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 7.3 pontja szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig 
megszünteti. 

1 A kivitelezés időtartamának meghatározása: a 365 napos teljesítési határidő csökkentve az 50 napos teivezési határidővel, 
illetve ajánlattevő Az Előteljesitési napok száma bírálati résszempontra adott naptári napban kifejezett értékével! 
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2.2.4. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve 
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője Teljesítés Igazoló 
dokumentumot állít ki. Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a kivitelezői 
nyilatkozatát, továbbá a beépített berendezések műszaki jellemzőit tartalmazó dokumentumot, szükség 
szerint használati utasítást. 

2.2.5. A kivitelezést követő műszaki átadáson és üzempróbán a Felek képviselői kötelesek megjelenni. 
Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson vagy az üzempróbán előzetesen egyeztetett és 
a Megrendelő által elfogadott időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának és a próbaüzemnek ·ebből eredő késedelmes megkezdése esetén 
Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények alól. 

2.2.6. A műszaki átadáson a Megrendelő és a Vállalkozó gépészeti üzempróba keretében 
megvizsgálják, hogy a beépített berendezések alkalmas-e próbaüzem végzésére. A műszaki átadásról 
és a gépészeti üzempróbáról 2 eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítése 
a Vállalkozó feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre és a 
Beruházási Osztály mindenkori vezetője valamennyi példányon aláírásával igazolja. 

2.2.7. Ha Megrendelő és Vállalkozó nem értenek egyet a gépészeti üzempróba eredményét illetően, 
mindketten kötelesek a másik félnek az álláspontjukról annak felmerülésétől számított 3 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot a 3. pontban rögzített értesítési címekre. Mindkét fél 
kérheti a gépészeti üzempróba megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, de 
ha valamelyik fél úgy kívánja, a gépészeti próbát a kérelmező költségére közösen kiválasztott 
szakértővel is elvégeztethetik. 

2.2.8. A sikeres gépészeti üzempróba alapján Megrendelő kitűzi a próbaüzem megkezdésének 
időpontját, amely a sikeres gépészeti üzempróba napját követő legkésőbb 5. nap lehet A próbaüzem 
költsége a Megrendelőt terheli. Vállalkozó köteles a Megrendelő személyzetét az eszköz kezelésére 
kioktatni, majd a 30 napos próbaüzem időtartama alatt 1 fő üzemeltető, oktató szakembert a teljesítés 
helyén szükséges biztosítani oly módon, hogy a folyamatos üzem biztosított legyen. Amennyiben 
Vállalkozó a folyamatos üzemet a próbaüzem alatt nem biztosítja, az így kieső idővel a próbaüzem 
meghosszabbodik. 

2.2.9. A teljesítés igazolásának feltétele az eredményes gépészeti üzempróbát követő 30 napos 
eredményes próbaüzem. A Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítési igazolás kiadását, ha a 
próbaüzem során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, és azok kijavításához, illetve a hiányok pótlásához szükséges összeget 
Megrendelő visszatarthatja. 

2.2.10. Ha Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, szerződő Felek a határidő 

módosítását az akadályozás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyezteti. 

2.3 Üzemeltetés 
2.3.1 Vállalkozó a jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott üzemeltetési feladatok ellátását, a 2.1 
és 2.2 pontban meghatározott feladatok teljesítését követően legkésőbb a sikeres próbaüzem 
lebonyolítását követően, kezdi meg, és 10 évig látja el. 

2.3.2 Felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés díja az első 12 hónapban havonta a 4.1.3.1. 
pontban meghatározott fix összeg, melyen Felek az első 12 hónap alatt nem változtathatnak. 

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó minden soron következő 12 hónapos üzemeltetési 
időszakra vonatkozóan az üzemeltetés díját a tárgyévet megelőző KSH által közzétett fogyasztói árindex 
mértékével növelheti abban az esetben, ha Felek a változtatásról az adott üzemeltetési időszak 11. 
hónapjában előzetesen egyeztetnek és a változtatással egyhangúlag egyetértenek. 
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3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak 
eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Tervezés, Kivitelezés 

Beruházási Osztály mindenkori vezetője 
Mező Ferenc 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: 1/455-4267; 06/30-676-9538 
Fax: 1/459-1894 
Hivatalos értesítési cím: 1087 Budapest Asztalos 
Sándor utca 4. 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Boda Gábor 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 
Tel.: 06/20-597-1907 
Fax: 1/476-1852 
Hivatalos értesítési cím: 1095 Budapest Soroksári út 
31. 
E-mail: bodag@fcsm.hu 

Központi Beszerzés és Anyaggazdálkodási 
Osztály mindenkori vezetője 
dr. Pintér Nóra 
- szerződés, megrendelések 
Tel.: 06/30-407-8620 
Fax.: 1/455-4253 
E-mail: pintem@fcsm.hu 
Hivatalos értesítési cím: 1087 Budapest, Asztalos 
Sándoru. 4. 

Üzemeltetés 
Rendészeti és Gondnoksági 
mindenkori vezetője 
Földi István 
- teljesítés igazolás 
Tel.: 06/20-404-9001 
Fax.: 1/299-7408 
E-mail: földii@fcsm.hu 

osztály 

Hivatalos értesítési cím: 1087 Budapest, Asztalos 
Sándoru. 4. 

Közvetlen kapcsolat 
- kivitelezés, felügyelet 

Kocsis János 
Tel.: 06/20-404-6217 
Fax: 06/1 -430-3641 
Hivatalos értesítési cím: 1037 Budapest, Seregély 
LI. 19. 
Email:kocsis.janos@lhermowatt.hu 

- karbantartás, üzemeltetés 
Dombrovszky Marcell 
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illetve az általuk kijelölt személyek. 

Tel. : 06/30-908-8152 
Fax: 06/1 -430-3641 
Hivatalos értesítési cím: 1037 Budapest, Seregély 
u_ 19. 
Email: dombrovszkv.marcell@thermowatt.hu 

Felelős műszaki vezetők 
Kocsis János 
Tel.: 06/20-404-6217 
Fax: 06/1 -430-3641 
Hivatalos értesítési cím: 1037 Budapest, Seregély 
u. 19. 
Email: kocsis.janos@thermowatt.hu 

Rikker Tibor 
Tel.: 06/30-919-6327 
Fax: 06/1 -430-3641 
Hivatalos értesítési cím: 1037 Budapest, Seregély 
u. 19. 
Email: terra2í@terra21.hu 

Jandrasics Tamás 
Tel.: 06/30-620-54 7 4 
Fax: 06/1 -430-3641 
Hivatalos értesítési cím: 1037 Budapest, Seregély 
u. 19. 
Email: terra21@terra21.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj, Üzemeltetési díj 

A Vállalkozót megillető vállalkozási díj a tervezési díj és a kivitelezési díj összegeként határozható meg. 
Az üzemeltetési díj a 4.1.3 pontban meghatározott díjat tartalmazza. 

Vállalkozó ezen díjakon felül többletköltséget csak a Megrendelő által előzetesen elfogadott és a Kbt.­
ben meghatározott és annak megfelelő jogcímen számlázhat. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari, kivitelezési tevékenység 
fedezetével rendelkezik_ 

Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

Felek a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt_ Soroksári úti telep fűtéskorszerűsítés tervezési, kivitelezési 
munkáinak és üzemeltetésének ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg: 

4.1.1. Tervezés 
4.1.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a tervezést 12.450.000,- Ft, azaz 
tizenkettömillió-négyszázötvenezer forint tervezési díj ellenében végzi el. 

A 2007_ évi CXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 
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Az ÁFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, 
amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem szerepel. 

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozó tervezési díj tartalmazza a kiviteli tervek elkészítésének költségeit, a 
kivitelezéshez esetlegesen szükséges összes engedély beszerzésének költségeit, és minden, a 
Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 
eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő érdekében eljár. 

4.1.1.3. Vállalkozó a tervezés során egy számlát jogosult benyújtani az elkészített kiviteli tervek 
Megrendelő tervellenőre általi jóváhagyását, illetve teljesítés igazolását követően. 

4.1.1.4. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1.2. Kivitelezés 
4.1.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kiviteli munkálatokat 263.831.587,- Ft, azaz 
kettőszázhatvanhárommillió-nyolcszázharmincegyezer-ötszáznyolcvanhét forint kivitelezési díj ellenében 
végzíel. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött 
tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142 § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított 
ÁFA elszámolás alá tartozik. 

Az ÁFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó olyan 
számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel. 

4.1.2.2. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által előírt munkák elvégzését, a 
szükséges bontások költségeit, új berendezések, rendszerelemek költségeit, az új rendszer 
telepítésének, kialakításának költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 30 napos próbaüzem során a 
Vállalkozó érdekkörében felmerült költségeket, a munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, 
adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket. 

4.1.2.4. Kivitelezés tekintetében Vállalkozó a szerződés mellékletét képező műszaki ütemtervben 
meghatározott teljesítésnek megfelelően a Megrendelő által igazolt teljesitést követően jogosult 
részszámlákat kiállítani 30%-os, illetve 60%-os készültségi színt elérését követően. 

4.1.2.5. A kivitelezés díjának fennmaradó részére, a végszámla akkor nyújtható be, ha a jóváhagyott 
kiviteli tervek alapján az új rendszer kialakítása megtörtént, valamint a műszaki átadás-átvétel és a 30 
napos próbaüzem sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

4.1.2.6. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1.3 Üzemeltetés 
4.1.3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó 2.130.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz kettömillió­
százharmincezer forint+ÁFA/hó üzemeltetési díj ellenében elvégzi a kialakított új rendszer üzemeltetési 
feladatait. 

4.1.3.2. Vállalkozónak kifizetendő havi üzemletetésí díj átalány jellegű, amely az üzemeltetés mellett 
magában foglalja a havi karbantartás, javítás díjait, üzemzavar elhárítások során elvégzett munkákat. 
Vállalkozó az üzemeltetés során beszerzendő és beszerelésre kerülő alkatrészek árát a Megrendelő 
részére jogosult tovább számlázni abban az esetben ha annak jogosságáról a Felek egyetértenek. 
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4.1.3.3. A javítások, üzemzavar elhárítások díja tartalmazza a karbantartás során felhasználandó 
anyagok árát (kenőanyagok, tisztítóanyagok), az összes karbantartási költséget (munkadíj, kiszállási díj, 
szállítás, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és költségek), valamint a szervizkészenlét 
díját. 

4.1.3.4. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően 50% előleget fizet Vállalkozónak. Az 
előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap a 4.1.2.1. pontban meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan 
megadott összeg. Vállalkozónak a munkaterület átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, 
amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben 
megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 
napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, le kell 
vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyújtandó részszámlák, valamint adott esetben a végszámla összegéből 
a következők szerint: 
Az előleg összegének 50%-át a 30%-os készültségi szint elérését követően benyújtott részszámla 
összegéből kell levonni. Az előleg összegének fennmaradó 50%-át a 60%-os készültségi szint elérését 
követően benyújtott részszámla összegéből kell levonni. 

Vállalkozónak figyelembe kell vennie, hogy az előleg elszámolása, levonása a 30%-os készültségi szint 
elérését követően benyújtott részszámla, illetve a 60%-os készültségi szint elérését követően benyújtott 
részszámla esetében sem haladhatja meg a részszámla értékének 60%-át. Amennyiben a levonás az 
adott részszámla esetében meghaladná a részszámla értékének 60%-át, a fennmaradó részt a 
végszámlából kell elszámolni, levonni. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés2 

4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá 
tartozik. 

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet 
vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő 
nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

e) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés 
Igazoló dokumentum képezi. 

d) Teljesítés igazolására jogosult személyek: 
Kivitelezés során: a Beruházási Osztály mindenkori vezetője és a műszaki ellenőr együttesen. 
üzemeltetés során: a Rendészeti és Gondnoksági Osztály mindenkori vezetője. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki 
ezen számlái(ka)t. 

f) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, 
valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 
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g) Megrendelő az f) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h) Vállalkozó köteles legkésőbb a g) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a 
számla összegét visszatartani. 

i) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az h) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerü másolatait, vagy az 
alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerü másolatát, vagy annak hitelt 
érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az e) és f) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

j) Megrendelő az f) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az i) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ő az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették. 

k) Amennyiben Vállalkozó az h) illetőleg i) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem 
utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az h) illetőleg i) pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az e) pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási 
Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

m) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet( nek). 

n) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

o) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

4.3.2. ( ... ) 

4.3.3. ( ... ) 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles biztosítani konzultációs és egyeztetési lehetőséget több alkalommal is Vállalkozónak 
a tervezés és kivitelezés során előre egyeztetett időpontban. 

5.1.1. Tervezés 
5.1.1.1. Megrendelő köteles az elkészített és a teljesítésre, szerződésnek megfelelően felajánlott kiviteli 
tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok szerződésszerűségéről, illetve 
elfogadásáról az átvételtől számított 7 munkanapon belül nyilatkozni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett -
az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra 
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történő visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. Amennyiben Megrendelő a 
tervdokumentációt elfogadja, köteles a tervezési díjat megfizetni a 4.1.1 és 4.3 pontokban írtak szerint. 

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 
„VISSZA VONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlapszámon egy „M­
szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

5.1.1.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása 
nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen és indokoltan felmerült, 
valamint bizonylatokkal igazolt kárát, azaz a ténylegesen felmerült kárát, az elmaradt hasznát, valamint 
a kár elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a 
Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár 
megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a 
Vállalkozó kárelhárítási, illetőleg kárcsökkentési kötelezettsége. 

5.1.1.4. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű teljesítésének 
elősegítése érdekében, így segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkákhoz szükséges minden olyan információ 
megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

5.1.1.5. Megrendelő jogosult a jelen szerzödés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és -
írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles 
biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan 
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelöt késedelem 
nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

5.1.1.6. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, 
vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem terjedhetnek 
ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.1.2. Kivitelezés 
5.1.2.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a kivitelezési díjat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban írtak szerint. 

5.1.2.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően, 
valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több alvállalkozót 
vegyen igénybe. 

5.1.2.3. Megrendelő vállalja, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telep 
fűtéskorszerűsítés kivitelezési munkáinak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére 
bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

5.1.2.4. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és 
utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.2.5. Megrendelő vállalja, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Soroksári úti telep 
fűtéskorszerűsítés kivitelezési munkáinak teljesítéséhez szükséges munkaterületet - legkésőbb a kiviteli 
tervek jóváhagyását követő 20 napon belül - munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja, szükség esetén gondoskodik a teljesítés felügyeletéről. 

5.1.2.6. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig legyen a 
helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 
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5.1.2.7. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített munkákat 
bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 
a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1.2.8. Megrendelő müszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, 
vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen 
rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.2.9. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó anyagátadási 
bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után Megrendelő képviselője igazol. 

5.1.3. Üzemeltetés 
5.1.3.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1.3 pontban foglalt munka elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

5.1.3.2. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1.3 pontjában foglalt feladatok elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottainak a helyszíni munkavégzéshez biztosítja a szükséges munkaterületet, szerviz-kocsival 
történő bejutást, és az egyéb műszaki feltételeket, szükség esetén biztosítja részükre a szükséges 
felügyeletet. 

5.1.3.3. Megrendelő képviselője Vállalkozó kérésére megtekinti a javítások, karbantartások helyszínét és 
dönt annak szükségszerűségéről. Amennyiben egyetért Vállalkozóval, előzetes jóváhagyást bocsát 
Vállalkozó részére. Ebben rögzítésre kerül, a karbantartás, javítás helyszíne, azok észlelési ideje. 

5.1.3.4. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig legyen a 
helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. Megrendelő az 
elvégzett munka ellenőrzése után igazolást állít ki Vállalkozónak, amennyiben az elvégzett 
karbantartást, javítást Megrendelő képviselője minőségileg és mennyiségileg megfelelőnek tartja. 

5.1.3.5. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az üzemeltetési idő alatt Vállalkozót és annak 
munkavállalóit bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a 
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele3 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 

Terra-21 Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.) 
TEGA-BAU Kft. (1096 Budapest, Lenhossék u. 40.) 
RÁTHERM Kft. (9023 Győr, Fehérvári u. 22.) 
BAU-STORM Kft. (2316 Tököl, Duna u. 11/A. fsz. 2.) 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

3 

- M2: kíírásnak megfelelő szakképesítéssel és munkatapasztalattal rendelkező és alkalmassági 
minimumkövetelményként elvárt műszaki vezető szakemberek biztosítása. 
- Kivitelezés alábbi munkarészei: 
• táwezeték építés 
• szennyvízkivételi mű gépészeti kivitelezés 
• tartószerkezet építés 
• gépészeti kivitelezés (hőszivattyú gépház, 3, 6 épületek átalakítás) 

A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 
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• elektromos munkák, 10kV-os kábel kiváltása 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon 
kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e 
nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevö alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Konn. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelö felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerzödésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerzödés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén 
Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna 
be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a 
Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 

felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben 
megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének, továbbá bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2.6. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást megindító 
felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel 
rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul 
köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember 
rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett. 

5.3. Tervezés 
5.3.1. Vállalkozó köteles figyelembe venni és betartani az eljárás dokumentációjaként átadott tenderterv 
dokumentációkban leírtakat, és a kiviteli terveket ez alapján kell elkészítenie. 

5.3.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerüen 
végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb 
módon elvégezni. 

5.3.3. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, 
szakszerűtlen, avagy túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől 
számított 3 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, részletesen és indokoltan feltárva az 
adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást a Vállalkozó 
értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll e!, köteles a 
Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó 
a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályt vagy hatósági 
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 
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5.3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelöt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményröl, amely 
saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, Ilyen 
körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

5.3.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés teljesítésében 
közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény 
miatt eljárás indult. 

5.3.6. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül átadni, 
valamint elektronikus úton is megküldeni vagy átadni a Megrendelő által kijelölt tervellenőmek. A kiviteli 
tervdokumentációt az egyes munkanemek költségvetéséinek tervezési fejezetében előírtak szerint és 
példányban, a terveket MicroSoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy 
ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 
formátumot és a nem A-sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek 
szöveges részét megfelelően fűzve-kötve a rajzlapokat A4-es formátumra hajtogatva kell átadni. A 
terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet 
szolgáltatni. 

5.3. 7. Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt 
a munkafolyamatok ellenőrzését előre egyeztetett időpontban Megrendelő részére biztosítani. 

5.3.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek 
elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv megfelelő 
átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

5.3.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a Vállalkozó 
a tervdokumentációt szükség szerint a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció 
kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem kezdhető meg, a Vállalkozóval szemben a 
szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatók. 

5.4. Kivitelezés 
5.4. 1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd műszaki 
átadás-átvételi eljáráson átadni. A Vállalkozó a kivitelezést követö, gépészeti üzempróbát is magába 
foglaló sikeres műszaki átadás után 30 napos próbaüzemet tart a jelen szerzödés 2.2.8. pontjában 
foglaltak szerint. 

5.4.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. Vállalkozó 
köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú 
minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti 
elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.4.3. Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az alábbi esetekben történő meghibásodásokra: 
- rendeltetésellenes használat; 
- idegen beavatkozás, rongálás; 
- elemi csapás; 
- egyéb, a berendezésen kívüli ok miatt keletkezett hiba. 

5.4.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre a hatályos 
jogszabályok szerinti 5 év jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal. Vállalkozónak figyelembe 
kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 
idejéről 1211988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben és az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 27512013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.4.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony 
és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak 
és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 
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5.4.6. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési napló 
vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltak irányadóak. 

5.4. 7. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási tervdokumentáció 
adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt átadási dokumentációként fogadja el, melynek 
hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja. 

5.4.8. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.4.9. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály kötelezően 
előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.4.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterűlet átadása után a 
munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat 
a jelen szerződéshez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza. 

5.4.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

5.4.12. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterűletről és a szomszédos 
területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

5.4.13. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el 
azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül 
tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

5.4.14. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, 
vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem terjedhetnek 
ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.4.15. Vállalkozó az 1. pontban foglaltak elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és igazodni a 
Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését 
nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és 
tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.4.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszer által 
megfogalmazott elvárásokat. 

5.4.17. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

5.4.18. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések minőségét. 
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5.4.19. Vállalkozó köteles Megrendelönek a próbaüzemet lezáró átadás-átvételi eljárás megkezdésekor 
átadni az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a teljes 
megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a próbaüzem jegyzőkönyvét, a műbizonylatokat, 
az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel és a próbaüzem sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.5. Üzemeltetés 
5.5.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1.3 pontjában 
meghatározott üzemeltetést saját költségén teljesíti, melyért a 4.1.3 pontban meghatározott díjazás illeti 
meg. 

5.5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt üzemeltetés tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakor1attal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. 

5.5.3. Vállalkozó köteles a munkavégzést (karbantartás, javítás) úgy megszervezni, hogy biztosítsa a 
vállalt munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.5.4. Vállalkozó felelőssége nem terjed ki az alábbi esetekben történő meghibásodásokra: 
- rendeltetésellenes használat; 
- idegen beavatkozás, rongálás; 
- elemi csapás; 
- egyéb a berendezésen kívüli ok miatt keletkezett hiba. 

5.5.5. Vállalkozó köteles a meghibásodás bejelentésétől számított 2 órán belül a helyszínre kiszállni és a 
szükséges intézkedéseket megtenni. 

5.5.6. Vállalkozó a köteles figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa 
alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy kor1átozhatja. 

5.5.7. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a 
Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.5.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001:2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszer által 
megfogalmazott elvárásokat. 

5.5.9. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületen felügyelet nélkül különös értéket tárol a 
karbantartás, javítás időtartama alatt, annak megóvásával kapcsolatos feladatokat, felelősséget írásban 
kell rögzíteni. Ennek elmulasztása esetén a teljes felelősség a Vállalkozót terheli. 

5.5.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

5.5.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, 
felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.5.12. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.5.13. Vállalkozónak kötelessége jelenteni Megrendelőnek általa észlelt meghibásodást, karbantartást 
és javítást. 
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5.5.14. Vállalkozó Megrendelő előzetes jóváhagyást követően elvégzi a javítást, karbantartást és az 
elvégzett munkát jelenti Megrendelőnek. 

5.5.16. Megrendelő ellenőrzi Vállalkozó által elvégzett javítási, karbantartási munkálato(ka)t. Az átadás­
átvételről Felek jegyzőkönyvet készítenek, melyben adott esetben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását 
vagy esetleges cseréjét Megrendelő képviselője ismételten ellenőrzi. 

5.5.17. Minden egyes hónap végén a Rendészeti és Gondnoksági Osztály mindenkori vezetője teljesítés 
igazolást állít ki a tárgyhónapban elvégzett javítási, karbantartási munkálatokról. A teljesítésigazolásnak 
mellékletét képezi a tárgyhónapban elvégzett javítási, karbantartási munkálatok jegyzőkönyvei. 
Vállalkozó havi számláját ezt követően a 4.3 pontban írtak szerint és módon állítja ki és nyújtja be, 
melyen a 4.1.3.1. pontban meghatározott üzemeltetési díj szerepelhet, figyelembe véve a 2.3.2. pontban 
írtakat. 

5.5.18. A 4.1.3.2. pont szerinti indokoltan beszerzendő és beszerelésre kerülő alkatrészek árát 
Vállalkozónak külön számlán kell benyújtania, amelyhez csatolni kell a Rendészeti és Gondnoksági 
Osztály mindenkori vezetője által aláírt teljesítés igazolást is. 

6. Szerzői jogi rendelkezések 
6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a kiviteli tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 
továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs olyan 
szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek 
alapján harmadik személy díjazást, vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a 
jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással 
szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. 
Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ideértve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez és szerzői jogokhoz fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát 
képezi és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum, jelentés és szerzői mű, így 
például (a teljesség igénye nélkül) térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, 
számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó 
jelen szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontban 
foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő 
ezen jog alapján a fentiek alapján rögzített vagyoni jogokat (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, 
vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli, illetőleg bármely más korlát nélkül. A 
Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál 
kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is 
végrehajtani, illetve végrehajtani további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik személynek további 
engedélyt adjon a 6.3. pontban rögzített feltételek alapján. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv 
felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet 
átdolgozza vagy átdolgoztassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, azok 
szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a 
Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok 
kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó 
a korszerüségi felülvizsgálatot, illetve a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi 
el, amelynek mértéke külön megállapodás tárgya. 

7. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
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Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott szerződésszegés( ek) 
esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, valamint a 
szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

7.1. Késedelmes teljesítés: 
7.1.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a szerződésben, illetve Megrendelővel előre egyeztetett 
időpontban a teljesítést nem kezdi meg, vagy a kitűzött határidőre nem fejezi be. A késedelmi kötbér 
mértéke: 1.200.000 nettó Ft/nap. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, 
megjelölve annak jogalapját és összegét Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér 
iránti igényét akkor is jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett A késedelmi 
kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7. 1.2. Megrendelő késedelembe esik, ha jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, 
amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-ában 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó 
igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét A késedelmes 
fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli értéke. 

7.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít a szerződést a 2.3.1 
pontban meghatározott üzemeltetés megkezdéséig. Nem teljesítés esetén a kötbér mértéke a 
kivitelezésre vonatkozó nettó díj értékének 10 %- a 

7.3. Hibás teljesítés, jótállás 
7.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

7.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét képezö, rögzített 
költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 10%-a. 

7.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre a hatályos 
jogszabályok szerinti 5 év jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal. A jótállási és szavatossági 
idő kezdetének a sikeres próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja számít 

7.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hiányosságot 
saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint 
arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

7.3.6. Vállalkozó felelősségbiztosítással tartozik a szerződésben vállalt munkáért a munka 
megkezdésétől a sikeres próbaüzemről szóló igazolás kibocsátásának napjáig a 4. sz. melléklet szerint 
(kötvény) Vállalkozó köteles kiegyenlíteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel 
összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre 
visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8. 1. 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 
8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A 
módosítást, illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 
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8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, 
úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály( ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 
Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzésétjóváhagyni. 

8.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt szükséges, a 
módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

8.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell 
közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, 
hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta be. 
Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi. 
Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll 
az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

9. Vis maior 
9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 
értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező 
esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését 

megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 
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10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által 
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor 
alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés 
2. sz. melléklet - Üzemeltetésre vonatkozó költségvetés 
3. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás másolata 
5. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 

11. Egyéb rendelkezések 
11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon 
belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő 
károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban 
előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

-
11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk„ továbbá a polgári 
jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés 
tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló 
jellegü szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2014.'1~.0?-
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