
Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése 

Megrendelő szerződés száma 
Központi: llt1:12013. KSz. 

amely létrejött egyrészről a 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
képviseletében eljár: Palkó György, dr. Medovárszki Éva 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
telefon: +36-1-455-4100 
telefax: +36-1-455-4253 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

Rück Mérnöki Iroda Kft. 
1119 Budapest. Tass utca 8. Fsz.1. 
képviseletében eljár: Rück István 
cégjegyzék száma: 01-09-9222580 
adószám: 14843802-2-43 
statisztikai számjel: 14843802-7112-113-01 
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000071-43850002 
telefon: 30 727 6698 
telefax: ruck.istvan@gmail.com 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

Fővárosi CSatomázási Művek Zrt. 

Vállalkozó szerződés száma 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a 413/2013. BeszJCs. iktatószámú ajánlattételi felhívással a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik része szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013. június 13. napján 
kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes 
ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Válialkozó elvállalja az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén 3 db előülepítő vízszint növelését jelen szerződés 2. pontja szerint. 

2. A teljesítés tartalma 
A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás, a 2. sz. 
mellékletként csatolt Árazott Költségvetés, továbbá a 3. sz. mellékletként csatolt 
Megvalósítási ütemterv tartalmazza. 
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Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező Megvalósítási Ütemterv alapján, az abban 
megállapított határidő(k)ben végzi el. 
Tekintettel arra, hogy a munkavégzés a telep kivitelezés alá vont részeinek 
leállításával történik, az effektív munkálatok nem léphetik túl a 48 órál Vállalkozó 
az ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített 
határidők betartása mellett a munkálatokat befejezi és átadás-átvételi eljárás keretében 
Megrendelő birtokába adja legkésőbb a szerződéskötéstől számított 40 (negyven) 
napon belül. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

Átadáskor 2 pld-ban szolgáltatandó műszaki dokumentáció: 
Beépített anyagok minőségi bizonylatai (nem termékek vonatkozásában) 
Kiviteli tervek 
Geodéziai bemérések, illetve a három előülepítő összemérése jegyzőkönyvei (az 
előülepítők egyforma vízszintének érdekében) 

Az. átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. 

Az. átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat 
a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
i!!etve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítést 
Igazoló dokumentum kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, 
hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, azonban Megrendelő a végszámla összegéből a hibák kijavításához illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget visszatarthatja. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 
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Az átadás-átvételi eljárásra a műszaki átadás-átvétel, a hibák, hiányok és hiányosságok 
kijavítását, pótlását és az 5.1. pont szerinti vállalkozói díj kézhezvételét követően kerülhet 
sor. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

lllegrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési 
Csoport 

Hornung Pál - kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki 
ellenőrzés, igazolás 

Tel.: 476-1876, 30-3329-618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Rück István 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: +3630-727-6698 
Fax.: -
E-mail: ruck.istvan@gmail.com 
Rück István 
szerződés, kapcsolattartás 

Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős_ Az írásbeli közlés kézhezvételéig a 
korábban megjelölt kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek 
5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
16.862.000,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a szolgáltatással kapcsolatban felmerül! költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb díjak és költségek)_ 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg_ 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik_ 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

Vállalkozó kifizetése jelen szerződés mellékletét képező számlázási ütemterv alapján 
történik. Vállalkozó az előleg igénylésére a szerződéskötést követően jogosult 
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5.2.1. Vállalkozó kif1Zetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

Az. adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány 
eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a 
Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésben alvállalkozót nem von be. 

Vállalkozó a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Vállalkozói Költségvetés és 
Teljesítés Igazoló dokumentum alapján jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére 2 
példányban. 

Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, a számla 
kézhezvételétől számított tízedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: .Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen 
szerződésben szerint meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 
6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

Megrendelő vállalja, hogy az 1. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 
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Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek 
teljesítése érdekében a Kbt-ben rögzített szabályok betartásával alvállalkozót vegyen 
igénybe. 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 

- .......................................... (székhely: ............................. ) 
- .......................................... (székhely: ............................. ) 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (székhely: ............................. ) 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Megrendelő által - a 
megelőző közbeszerzési eljárásban - előírt Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó(k) személyében bekövetkező 
változásokra kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával van lehetőség. 

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga 
végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden 
olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

Vállalkozó nem járul hozzá, hogy a jelen szerződésben megnevezett alvállalkozója a 
köztük létrejött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében saját teljesítése 
10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót vegyen igénybe. Egyebekben Vállalkozó 
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hozzájárul, hogy alvállalkozója a köztük létrejött szerzödés szerinti kötelezettségek 
teljesítése érdekében alvállalkozót vegyen igénybe. 

Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minöségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a 
vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét 
Fél elfogadja 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka}t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés 
teljesítése során köteles ellenőrizni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája 
idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése. az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez 
csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az elektromos 
áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por. stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről 
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a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

Tekintettel arra, hogy a munkavégzés a telep kivitelezés alá vont részeinek leállításával 
történik, az effektív munkálatok nem léphetik túl a 48 órát. Vállalkozó a Megvalósítási 
ütemterv alapján köteles eljárni. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó 
köteles tájékoztatni Megrendelőt és a kivitelezést csak Megrendelő jóváhagyásával, a 
munkaterület átadását követően kezdheti meg. 

Amennyiben Megrendelő a tájékoztatását követően a munkaterületet késedelemmel 
bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, Vállalkozó nem eshet késedelembe és a 
kivitelezést a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, 
az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, és a MEBIR (MSZ 28001-0HSAS 18001) 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendszer. Az Észak-pesti és Dél-pesti 
Szennyvíztisztító telep, az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep illetve 
a Csomádi lszaplerakó Telep vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 
környezetközpontú irányítási rendszer érvényes. Az Angyalföldi Szivattyútelep 
vonatkozásában az EMAS (Európai Parlament és Tanács 761/2001/EK) Hitelesített 
Környezetvédelmi Vezetési Rendszer előírásai is alkalmazandók. 
Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel 
tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatarozott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
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összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó csak bejelentett, rendezett munkaviszonyú munkavállalókat foglalkoztathat. 

7. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesltse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7 .1. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses ár, 
mértéke 1%, de maximum a nettó szerződéses ár 25 % - a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. A meghiúsulási 
kötbér a szerződés nettó értékének 25 %-a. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól 

7.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás 
7 .2.1. Jótállás (működési garancia) 

Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
24 hónap a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű működési 
garanciát kell vállalnia. 
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A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 

kijavításáról. 

7.2. Biztosítás 
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos 
felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú 
mellékletét képezi. Amennyiben Vállalkozó a szerződéshez nem csatolja biztosítási 
kötvénye másolatát, Megrendelő a szerződéstől eláll, és érvényesíti a meghiúsulási 
kötbért. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez 
vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben 
eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegéséért teljes felelősséggel tartozik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 
8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös 
megegyezéssel, a Kbt. 132. §-a alapján, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és a 8.3. 
pontban meghatározott rendkívüli felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. Említetteket előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

A teljesítés nem az előírt feltételek szerinti, ismételten hibás teljesítése esetén; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 
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8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyúított számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbl 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

A Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k} pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

A Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k} pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

9. Vis maior 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, 
a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teUesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 1 O (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet -Árazott Költségvetés 
3. sz. melléklet - Megvalósítási ütemterv 
4. sz. melléklet - Számlázási ütemterv 
5. sz. melléklet - ~v1unkabiztonsági Szabályok 
6. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
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vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződö Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy a jelen szerzödés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést. értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést. mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

RÜCK MÉl"liilliKi lllODA , 
11_92 Budapest, ias hi- ._ 
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1. sz. melléklet 

Műszaki leírás 

Előülepítők vízszint növelése bukóél beépítésével: 

A beépítendő szerkezetet (bukóél) úgy kell megtervezni, illetve kivitelezni, hogy az mind a 
három előülepítőn egyforma vízmagasságot eredményezzen, és elegendőbukási vízszint 
különbséget biztosítson. 
A kotróhíd uszadék fölözőjének méreteit a medencékben a munkálatok elvégzése után 
kialakuló vízszinthez kell igazítani. A medencéhez csatlakozó csövek pl.: vas klorid adagoló 
bevezetését, az uszadék kiemelő „csúszda", a vízelvezető vályún lévő acél hid szintjét is az 
új vízszinthez kell átépíteni. Az 1 ág előüllepítője utáni aknában a bukóéleket meg kell emelni, 
hogy a víz ne tudjon más fele elfolyni. 
A bukóél beépítését mind a három előülepítőn meg kell oldani. 

Érintett műtárgy műszaki paraméterei: 

Bukóél beépítése 3 db DORR medencén (1 db 037.7 m, 2 db 36,0 m) 

Mennyiség: 
Típus: 
Térfogat: 

3db 
DORR medence 
1 db 1875 m3 037,7 m, 
2 db 1850 m3 036,0 m, 

Szükség szerint az 1 ágon a levegőztető medence zsilipének szintjét úgy kell megváltoztatni, 
hogy a medencében lévő növénytartó ládák alsó élétől legalább 5 cm-rel magasabban 
legyen a mindenkori vízszint. 

rZ-tf7 12. oldal, összesen: 17 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

2. sz. melléklet 

Árazott költségvetés 

tétel 
tétel megnevezés (nettó Ft) 

sorszám 
1 A meglévő 3 darab előülepítő munkát érintő 

betonfelületek szükség szerinti javítása 
(-típus: DORR medence 
- mérete: 1 db V= 1875 m3 037,7 m 

2 db V= 1850 m3 036,0m} 
3db 

anyag ár: 220.000,-
munkadíj: 630.000,-

2 Az 1 számú, 0 37, 7 m átmérőjű medence vízszintnövelése 
anyag ár: 4.205.000,-
munkadíj: 1.541.000,-

3 A 11 és m. számú, 0 36,0 m átmérőjű medence 
vízszintnövelése 

anyag ár: 6.620.000,-
munkadíj: 2.361.000,-

4 Egyéb: 1 számú ág zsilip szintemelés 
anyag ár. 965.000,-
munkadíj: 320.000,-

5 Tanúsítványok, műszaki dokumentációk 
1 egység 

anyag ár. -
munkadíj: -

6 Összesen 16.862.000,-

rZif 13. oldal, összesen: 17 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

3. sz. melléklet 

Megvalósítási ütemterv 

Biológiai ág 
Előülepítő Utóülepítő 

Munka kezdete 
Munka Létszám 

medence medence befejezése (fő) 

1. 037,7 
037,7 Szerződéskötést Szerződéskötést 

22 
037,7 követő 10. nap követő 12. nap 

2. 036,0 
032,0 Szerződéskötést Szerződéskötést 

18 
032,0 követő 17. nap követő 19. nap 

3. 032,0 
032,0 Szerződéskötést Szerződéskötést 18 
032,0 követő 24. nap követő 26. nap 

Megjegyzés: 

Az. elvégzendő munkák az Árazott költségvetés szerinti mennyiségben készülnek az egyes 
áganként egy időben az összes szükséges munkafolyamat a kiírás szerint 48 óra időtartam 
alatt. · 

14. oldal, összesen: 17 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

4. sz. melléklet 

Számlázási ütemterv 

számla ideje értéke(%) 
Elöleqszámla Benyújtására a szerződéskötéstől joqosult 30 
1. részszámla Az. első kivitelezés alá vont ág sikeres átadás-átvételét 20 

követően 

2. részszámla A második kivitelezés alá vont ág sikeres átadás- 20 
átvételét követően 

3. végszámla A harmadik kivitelezés alá vont ág sikeres átadás- 30 
átvételét követően 

<Z..../:f 15. oldal, összesen: 17 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése Fővárosi Csatornázási Művek Zrt 

5. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 

egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit 

A személyi feltételf!k vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős müszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális 
létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök 

használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi 
alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényf!sségéről.. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a munkaterület 
szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi 
ellátást,tüzoltási eszközök készenlétben tartását 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 
gondoskodni. 

Sze1Vezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges 

alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. A 

vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 

veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a Vállalkozóval. 

~-oldal, összesen: 17 



Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen 3 db előülepítő vízszint növelése Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

6. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 

17. oldal, összesen: 17 



Biztosító 

Biztosítási kötvény 
Kötvényszám : 95599313W2822400 

Ügyfélszám : 44991585 Általános felelősségbiztosítás 

-Szerződő: 

Rück: Mér_nöki Iroda Kft 

Budapest 
Tass utca 8 /Fs/1 
1192 

A biztosítás kezdete : 

A biztosítás következő évfordulója : 

A biztos~s határ<>zatlan tartamú. 

2010. október 20. 

2011. november 01. 

A biz!osftás közvEl!ftőjének neve : 

EXACTOR KFT. 

KözvetftöjéneksZerve:zeti egysége : 
Wekerle ÜgyTu5kS,ég 

1195 Budap.,St 

Hofherr Albert utca3-15JIV18 

Tel.: 357'-6809 
Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat : 
Kispesti Ügyfélszolgálat 
1191 Budapest 

Ady Endre út 42-44. 
Tel.: (40) :Í00-250 

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos félmondási határidővel 
felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási 
szerződés egy éwel, illetve a további é\tekre vonatkozóan mindig egy-egy éweLa biztosítási 
évfordulóval automatikusan meghosszabbodik. 

Vonatkozó biztosítási feltételek : 

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek {ÁFF) 
A fedezetelll<énti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem 
adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy 
tevékenységek szerint felti.jntetett mértékben teljesít. A szerződés 
egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb 
biztosítási összeget. 

Biztosított fedezetek : 

Tevékenységi felelősség 

Éves díj: 

Fizetendő díj 
Félévente: 

20. OOO Ft 

10. OOO Ft 

Fizetési mód : Átutalás dijértesítővel 

Genera!i-Providencia Biztosító Zrt-1066 BucfapeSt,. T0rez_-krl 42-44_, - TefeCenter. 06 {40) 200 250..,.. Fax: (1}-452 3505 
wWw.gerterali.hu - e-mail: Qenerafl®g@erali._hu 

Adószám: 10308024-4-44 - Bankszánllaszám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00fOOöOO---- Fö\fárosl: Bíróság Gégbíi"ósága C.9:-01-1_0:-041305 
A tároaság az ISVAP által Vezetett olasz BiztOS11ói CSoportok nyilvántartásában 26-os számon szerepló GerieraJí CSopórthoz tartoiik. 

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám;-66.0 



Biztosító 

Oldalszám : 2 

Biztosított : 

Biztosított fedezetek : 

Rück Mérnöki Iroda Kft 

Budapest 
Tass utca 8 /Fs/1 
1192 

Tevékenységi felelősség 

Vonatkozó biztosítási feltételek : 
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) 

Kötvényszám : 
Ügyfélszám : 

95599313092822400 
44991585 

A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra 

Biztosíl:ott tevékenység 

Építési vállalkozó 
Kárkifizetési limtt évente 
Kárkifizetési limit káronként 

Önrész _111~rtéke : J ()~. ge minimum 10_0.00Qft 

Budapest,2010.október29. 

Biztosítási összeg 

50. OOO. 00.0 Ft 
10. OOO. OOO Ft 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

Generali-Providencía Biztosító Zrt. -1066 Budapest, Teréz- krt. 42-44~-: Telecenter. 06 (40} 200 250 - Fax: ft) 452 3505 
www.Qenerali.hu - e-mail: generali@géneiali.hu 

Ad6szám: 10308024-4-44 ._ Banksiámlaszám; Raiffeisen Bank 1200100&-00100594-001 öootia ..., FOvárosi Bíióság Cégbírósága Cg.01-10--041305 
A társaság az ISVAP áltaf vezetett olasz Biztosítói Csoportok nyilvántartásában 26-os számon szerepló Generali Csoporthoz -tartozik. 

A bmosítás mentes: az áfa.alól. SLJ.szám: 66.0 


