
Megrendelő szerződés száma 
Központi: .'L~.4-12013. KSz. 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől 

VÁllAlKOZÁSISZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Vállalkozó szerződés száma 
RWT2013-09 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +3614554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Real - Water Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 
továbbiakban mint Vállalkozó 

2800 Tatabánya, Fő tér 20. 
+36 34 312 789 
+36 34 312 789 
Budapest Bank Zrt. 
10103623-05526700-01003001 
11764245-2-11 
11-09-006945 
11764245-4221-113-11 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 544/2013. BeszJCs számon 2013. április 18. napján megküldött 
ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 
2013. június 25. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelő 2 db automata átemelő telepének 
részleges építőmesteri, gépészeti és erősáramú felújítását a jelen szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően. Vállalkozó a felújítási munkákat az átemelőtelepek üzemszerű, 
folyamatos működésének biztosítása mellett végzi el. 

A jelen szerződéssel érintett automata átemelőtelepek az alábbiak: 
Budapest XVIII. kerület, Péteri úti automata átemelőtelep; 
Budapest XXII. kerület, Növény utcai automata átemelőtelep. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A felújítás műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.2. Műszaki felülvizsgálat 

2.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti jótállás időtartama alatt 
műszaki felülvizsgálatot biztosít Megrendelő részére az alábbi tartalommal. 

2.2.2. Vállalkozó az általa telepített berendezéseken félévenként egy alkalommal megelőző 
műszaki felülvizsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási utasítása alapján. 

2.2.3. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálat során ellenőrzi a berendezések állapotát, 
üzem biztonságát és a meg állapított hibákat javítással, cserével vagy alkatrészcserével 
kiküszöböli. 

2.2.4. A készülék- vagy alkatrészcseréket Felek a Vállalkozó munkalapján rögzítik. A 
megelőző műszaki felülvizsgálatok végrehajtásának időpontját a szerződő Felek 5 
munkanappal korábban egyeztetik. 

2.2.5. Felek az átemelő felújítási munkáinak befejezését, műszaki átadását követően 

félévenként közös bejáráson egyeztetik az átemelőtelep működésével kapcsolatos 
tapasztalatokat, illetve tennivalókat, különös tekintettel az előfordult szivattyúdugulások és 
szívótér tisztítások - jelen szerződés szerinti - felújítás előtti és utáni alakulására. 

2.2.6. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálati munkákat - az ünnepnapok kivételével - hétfőtől 
csütörtökig 8!ll! és 15;iQ óra, pénteken 8!ll! és 13QQ óra között végezheti. A műszaki 
felülvizsgálatok idejére a Megrendelő szakfelügyeletet biztosít. A megelőző műszaki 

felülvizsgálati munkák időpontjait, a vizsgálatba bevont telepeket és az elvégzett munkákat 
Karbantartási naplóban vagy külön jegyzőkönyvben, írásban kell rögzíteni. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett az átemelő telepeken elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási 
eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 16 héttel a szerződés aláírását 
követően, azaz 2013. /l!.'?.".<?.-"'.i:l.~1?o ...... f .... -ig. 



3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Megrendelő 
köteles kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a 
jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. 
képviselőit meghívni. 

3.3. Az. átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.4. Az. átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. 

3.6. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Horváth Gábor 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: 06-30-289-1328 
E-mail: horvathg@fcsm.hu 

Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel.: 06-30-332-9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Ádám Zoltán és Beszkidjár Zsolt 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 30/900-5058, 30/900-5057 
Fax: 34/312-789 
E-mail: az@rwtkft.hu; bzs@rwtkft.hu 

Ádám Zoltán és Beszkidjár Zsolt 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 30/900-5058, 30/900-5057 
Fax: 34/312-789 
E-mail: az@rwtkft.hu; bzs@rwtkft.hu 

.. 



5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek a 
következő vállalkozási díjban állapodnak meg: Budapest XVIII. kerület Péteri úti automata 
átemelőtelep: 14.171.000,- Ft+ÁFA, Budapest XXII. kerület Növény utcai automata 
átemelőtelep: 14.923.000,- Ft+ ÁFA, összesen tehát: 29.094.000,- Ft+ÁFA. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj. szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjak és költségek), így különösen a 2.1. pont szerinti felújítás, illetve a 2.2. pont szerinti 
műszaki felülvizsgálat során felmerülő költségeket (utóbbiakat a 7 .2.1. pontban foglaltak 
figyelembevételével). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

!i.2.1. !Jállalkezó által igénybevett alvállalkezó(k) és 'lállalkezó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál iégebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepe! a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. A számlázás átemelő 
telepenként történik. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 



1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.7. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.8. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.10. Megrendelő az 1.6. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha 
ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették. 

1.11. Amennyiben Vállalkozó az 1.8. illetőleg 1.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az 1.8. illetőleg 1.9. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az 1.5. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 



5.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

11.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

11.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. A számlázás átemelő 

telepenként történik. 

11.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

11.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizedik 
(10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

11.7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.3. A Kbt. szerinti közös ajánlatte>Jek kifizetésének rendjére '!enatkozé különös 
s2abályok 



111.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

111.2. Az. adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerü másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

111.3. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

111.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. A számlázás átemelő 
telepenként történik. 

111.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. 

111.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizedik 
(10.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a 
Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

111.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

111.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

111.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

111.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

• 



5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget szá.mlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Ennek 
összege az 5.1. pontban meghatározott összes nettó vállalkozási díj 20 %-a: 5.818.800,- Ft 
+ÁFA, azaz ötmil!ió-nyolcszáztizennyolcezer-nyolcszáz forint+ ÁFA. 

Az előleg elszámolására az 1. részszámlában és a 2. végszámlában 50-50 százalékos 
arányban kerül sor. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről 
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket 
és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
alvállalkozó kiválasztása. 



6.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (alvállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg átadni Megrendelő részére az alábbi 
dokumentumokat: 

- megvalósulási rajz az érintett átépítésekről, 
- emelőberendezés dokumentáció, teherpróba jegyzőkönyv, 
- szivattyúk minőségi bizonyítványa, garancialevele, kezelési és karbantartási 
utasítása, Q-H jelleggörbe, munkapontra vonatkozó hidrológiai mérési jegyzőkönyv, 
- szagtalanító berendezés műszaki dokumentáció, 
- elektromos kapcsolási rajz, 
- elektromos kivitelező nyilatkozata a jogszabályoknak és szabványoknak való 
megfelelőségről, 
- érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv. 

Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által kijelölt személyek részére - a Felek által előre 
egyeztetett időpontban - oktatást biztosít az általa elvégzett átépítések, az általa telepített 
berendezések, illetve az átemelőtelepek működése vonatkozásában. Felek az oktatás 
megtörténtét jegyzőkönyvben dokumentálják. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező 
- hulladéknak nem minősülő - bontott anyagok Megrendelő által megjelölt telephelyre 
történő elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. 
melléklet tartalmazza. A munkaterület átadása után, a felújítási munkák időtartama alatt az 
átemelőtelepek üzemszerű, folyamatos működtetése a Vállalkozó kötelezettsége. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Vállalkozó 
köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 



veszélyezteti, illetve gátolja. Az. értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.17. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7 .1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja késedelemmel érintett telep(ek)re eső nettó vállalkozási díj 
(2. sz. melléklet szerint). A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, 
összeghatára legfeljebb a kötbéralap 5%-a. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7 .1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás 
7.2.1. Jótállás (működési garancia) 

7.2.1.1. Vállalkozó a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
48 hónapra a felújított telepen teljes körű működési garanciát vállal, amely keretében 
szavatolja a szivattyúk ajánlatban vállalt teljesítményét. 



7.2.1.2. A Vállalkozó által vállalt jótállási időszak alatt a Vállalkozó kötelezettsége a 
szivattyú(k), elektromos szekrény(ek), szintmérő(k), biofilter(ek) gyártóművi előírások szerinti 
karbantartásainak elvégzése, azonban nem tartalmazza a rendeltetésszerű üzemeltetés 
során szükségessé váló alkatrészek cseréjének költségét, továbbá a biofilter( ek) esetében a 
töltetanyag cseréjének költségét. Utóbbiak anyagdíját Vállalkozó külön számla benyújtásával 
érvényesítheti Megrendelő felé. 

7.2.1.3. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

7.2.1.4. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 30/900-5057 és 30/900-5058 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 30/900-5057 és 30/900-5058 
telefonszámon. 

7.2.1.5. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést, illetve a szivattyúkat nem 
veszélyezteti, a bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.2.1.6. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja (pl. csereszivattyú szükségessége). 

7 .2.1. 7. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.2.1.8. Elöntés veszélye esetén a Megrendelő a szükséges mértékig a telep működésébe 
beavatkozik, melynek költségét Vállalkozó köteles Megrendelő javára megtéríteni. A nem 
megfelelő karbantartás, vagy a beépített szivattyúk műszaki elégtelensége miatt kialakult 
hiba kijavításának teljes költsége a Vállalkozót terheli, azt a Megrendelő felé nem háríthatja 
tovább. 

7.2.1.9. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7.3. Biztosítás 
7.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 



8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelönek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árviz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 



másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthetö. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Műszaki Ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 



11. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2013. !J. <!.4.':~ .. .í.'f. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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Vállalkozó 



1. sz. melléklet 

Műszaki specifikáció 

XVIII. kerület, Péteri úti automata átemelő telep 

Epítómesteri munkák menny. Ajánlattevö ajánlatának műszaki tartalma 
MOBA elemek terepszintig történő magasítása 1 db A régi típusú 0 2,50 m-es MOBA akna nyaktag, zárófödém és közbenső 
zárófödém csere födém bontása. Akna m(;l.gasítása térszintig, a terepszinttől 15 cm-re 

kiemelt új zárófödém elhelyezése, 2 db gépkiemelő és 1 db lejáró 
fedlappal, kerettel. A fedlapok anyaga KO 36 kivitelű légzáró, 
gumitömítéses, zárható, vágás biztos zsanérokkal, lakatszemekkel, a 
személyleiárónál 1 pár kapaszkodóval. 

Szívótér mügvantás kezelése 60m2 Kétkomponensű szennwízálló bevonat készítése MC-RIM anyaggal 
Gépészeti munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Beömlő zsilipakna fedlap csere, csapszekrény 1-1 db Meglévő egyedi négyzetes fedlapszerkezet cseréje kőralakú, ~0,8 m 
csere átmérőiű léazáró közúti 0400 teherbírású HYDROTEC öv. fedlapra 
Beömlő zsilipaknába kötött víznyelö büzzárasra 1 db FCsM ZRt.-nél rendszeresített KO büzzáras víznyelő beépítése 
történő kialakítása 
Meglévő szivattyúk cseréje, hidraulikailag azonos 2db Q-341/s, H-16, 1m, P1-13,5 kW paraméterű Flygt szivattyúk kiváltása: 
paraméterekkel rendelkezőre WILO FA 10.44W+ T 20.1-4/22G-15Y/D szivattyúkra DN100 

csatlakozási mérettel 

Teheremelő bak beépítés MOBA átemelőhöz 1 db Minősített, 1 OOO kg hasznos teherbírású, oszlopos, elforgatható 
teheremelő bak telepítése a szivattyúakna födémébe integrált • befogással, vagy közvetlenül az akna mellé, a szivattyú leadó nyílások 
közé. A beépítendő szerkezet KroneCarens tüzihorganyzott teheremelő 
bakot. Dokumentált minősítéssel, és a próbaterhelés. 

Technológiai nyomócső cseréje 2x4m Atemelő akna és szerelvényakna között szlvattyúnként különálló K036 
nyomóvezeték építése, a szerelvényaknában kialakított közösítéssel, a 
meQlévő elmenő vezetékre csatlakozatva. 

Visszacsapó szelepek áttelepítése 2dbNA Az új visszacsapó szelepek.és a tolózárak a kialakításra kerülő 
szerelvényaknába 150 szerelvényaknában elhelyezve. 

A talpas könyökidomtól kezdődő csőszakasz DN150 mérettel szere.lve. 
Ezt a keresztmetszetet az egyesített csőszakaszig folyamatos és a 
közös ágban bővül fel ON300 méretre. 

Technológiai nyomócső cseréje szivattyúakna és 2x4m Aknák között húzódó, jelenleg egyesített nyomóvezeték szétválasztandó 
szerelvénvakna között szivattvúnként külön-külön DN150 áQra. 
Szerelvényaknában tolózárak cseréje 1 db NA Az elkülönített nyomóvezetékekre 1-1 db új visszacsapó szelep és 1-1 

300+1db db meglévő tolózár beépítése, az ágak egyesítése, a megkerülő vezeték 
NA 100 fogadáséra alkalmas STORZ kapoccsal ellátott, szakaszolha.tó 

fogadócsonk kiépítése, a közösített szakasz elmenő oldalára 1 db NA 
300 tolózár beépítése. Típus: JAFAR 

Szerelvényakna födém építés lejáró nyílásokkal 2db A meglévő többmezős fed\apszerkezet bontása, új vb. födém építése, 
0,Bx0,8 m K033 minőséaű vízzáró fedlaookkal. 

Létra csere 1x:2,5 m + A létrák anyaga KO 36 anyagú, a zuhanásgátlás megoldása függőleges 
1x9 m + elrendezésű, IEitrára rögzített C sínes megoldású. 
1x4 m FABA zuhanásgátlós típusú 

Kaoaszkodók cseréie KO-ra 4 oár Az aknák födémén fixen röQzítve, beépítve 5/4" KO 33 min. 
Vízóra akna fedlap csere 1 db Az akna födémébe beépítve 0,6*0,6m KO 33 min. hőszigetelt. 

0,6x0,6 m 
Elektromos munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Szintmérő, szintkapcsolók, motorkábelek cseréje Szintkapcsoló NIVELCO. Szintmérő: ultrahangos. NIVELCO, 
Motorkábelek: szivattyúakna és a kötődoboz közötti szakaszon toldás 
nélkül 2,0m ráhagyással beépítve. 

Kötődoboz létesítése 1 db Az átemelő akna mellett, a jelenlegi védőcsövezés módosításával. 
RITTAL szekrény kezelőszervek nélkül, zárszerkezete megegyezik a 
kapcsoló szekrénvt>vel. 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje, 1 db Méret: 1200x1600x400 mm lábazattal ellátott. RITT AL, vagy azzal 
átkapcsoló automatikával egyenértékű, kültéri, zárható, az FCSM Zrt-nél szokványos kiépítésben 

és tartalommal. A jelenlegi mérőszekrényben rendelkezésre álló 2. 
elektromos betáp mérőórával történő ellátása, valamint 
továbbkábelezés az úi kapcsolószekrénvbe. 

Meglévő térvilágítási oszlop áthelyezése a 1 db 1 db max. 100 W-os energiatakarékos lámpafej, cserével 
szekrénycsoport közelébe 
Szagcsökkentési munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
Aktív biofilter kiépítése 1 db Aktív FOBA BZ14 A Biofiler telepítése, hőszigetelt kivitelben, 

zsilipaknából és az átemelő aknából kiépítendő elszívó vezetékkel. 
Tisztítandó légtérfoqat: 55 m3

, légcsere 3x/h 



XXII. kerület, Növény utcai automata átemelő telep 

Epítómesteri munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
MOBA elemek terepszintig történő magasítása 1 db A régi típusú 0 2,50 m-es MOBA akna nyaktag, zárófödém és közbenső 
zárófödém csere födém bontása. Akna magasítása térszintig, a terepszinttől 15 cm-re 

kiemelt új zárófödém elhelyezése, 2 db gépkiemelö és 1 db lejáró 
fedlappal, kerettel. A fedlapok anyaga KO 36 kivitelü légzáró, 
gumitömítéses, zárható, vágás biztos zsanérokkal, lakatszemekkel, a 
személvleiárónál 1 oár kaoaszkodóval. 

Szívótér münvantás kezelése 60m2 Kétkomoonensű szennvuízá.lló bevonat készítése MC-RIM anyaaaal 
Szerelvényakna bontása, új akna építése 1 db Uj 2,0x2,5 m alapterületű, 2,0 m belmagas.ságú szerelvényakna 

létesítése a terepszintből 15 cm-re kiemelve, az átemelő aknától max. 
2,0 m távolságra. A szerelvényakna zárófödémén 2 db 80x80 cm-es 
szabad nyílású KO 33 anyagú fedlap elhelyezése vízzáró kivitelben, 
vágás biztos zsanérokkal, lakatszemekkel, a személylejárónál 1-1 pár 
kapaszkodóval. A lejárónyílásnál 1db KO 33 anyagú létra beépítése. Az. 
aknában K033 anyagú gravitációs szellőztetés kialakítása. Az. 
egyesített nyomóvezeték szerelési határa a meglévő (változatlan 
tonnában megmaradó) szerelvényaknában lévő tolózár átemelő akna 
felöli karimája. 

Vízóra akna vasbeton födém csere 1 db 0,9x0,9 m méretű, min 15 cm vtg. vb. födém 60x60 cm-es lejáró 
nyílással, fedlapkerettel, K033 zárható fedlappal, vágás biztos 
zsanérokkal, lakatszemmel 

Gépészeti munkák mennv. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
Meglévő szivattyúk cseréje, hidraulikailag azonos 2db Q=100l/s, H-11,2 m, P1-25 kW paraméterű Flygt szivattyúk kiváltása: 
paraméterekkel rendelkezőre WILO FA 20.54E+T 20.1-4/30G-20Y/D szivattyúkra DN200 csatlakozási 

mérettel 

Teheremelő bak beépítés MOBA átemelöhöz 1 db Minősített, 1 OOO kg hasznos teherbírású, oszlopos, elforgatható 
teheremelő bak telepítése a szivattyúakna födémébe integrált 
befogással, vagy közvetlenül az akna mellé, a szivattyú leadó nyílások 
közé. A beépítendő szerkezet KroneCarens tűzihorganyzott teheremelő 
bakot. Dokumentált minősítéssel, és a oróbaterhelés 

Technológiai nyomócső cseréje 2x11 m Atemelö akna és szerelvényakna között szivattyúnként különálló K036 
nyomóvezeték építése, a szerelvényaknában kialakított közösítéssel, a 
meAlévő elmenő vezetékre csatlakozatva. 

Visszacsapó szelepek cseréje 2db Kiválasztott szivattyúnak megfelelő méretű, új aknába szereleildö. 
DN250 JAFAR típus 

Szivattyú tolózárak cseréje 2db Kiválasztott szivattyúnak megfelelő méretűek, az új aknába 
szerelendőek. Ha az új szivattyú nyomóvezeték mérete lehetővé teszi, 
akkor a meqlévők visszaépítése preferált. DN250 JAFAR típus 

Szerelvényaknában csővezetékek kiépítése és 1 db NA Az. ágankénti csővezetékek nadrágidommal történő közösítése. Az. 
szerelvények cseréje 300+1db elmenő oldali tolózár cseréje, a provizor megkerülő vezeték fogadására 

NA 100 alkalmas STORZ kapoccsal és szakaszoló tolózárral ellátott 
foaadócsonk kialakítása. 

Létra csere 1x1 m + A létrák anyaga KO 36 anyagú, a zuhanásgátlás megoldása függőleges 
1x9 m elrendezésű, létrára rögzített C sínes megoldású. 

FABA zuhanásgátlós típusú 
Kapaszkodók cseréie KO-ra 1 pár Az. aknák födémén fixen rögzítve, beépítve 5/4" KO 33 min. 

Elektromos munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának- műszaki tartalma 
Szintmérő, szintkapcsólók, motorkábelek cseréje Szintkapcsoló NIVELCO. Szintmérő: ultrahangos. NIVELCO, 

Motorkábelek: szivattyúakna és a kötődoboz közötti szakaszon toldás 
nélkül 2,0m ráhagyással beépítve. 

Kötödoboz létesítése 1 db Az. átemelő akna mellett, a jelenlegi védőcsövezés módosításával. 
RITTAL szekrény kezelőszervek nélkül, zárszerkezete megegyezik a 
kaocsoló szekrénvével. 

Kandeláberkar beépítése új világítótesttel 1 db Meglévő vb. oszlopra kandeláberkar felszerelése, max. 100W-os 
energiatakarékos világítótesttel és bekötéssel 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 1 db Cserélendő a méröszekrény, a szekrénysor többi elemeivel megegyező, 
méretű, kültéri zárható, gyári lábazatos fémszekrényre a meglévő 
RITTAL szekrény helyére. A szekrénybe átszerelendők a jelenlegi 
szekrényben elhelyezett szerelvények, illetve a szolgáltató által 
előírásra kerülő esetleges új berendezések. A munka részét képezi a ki 
és visszakapcsotások, a szükséges engedélyek szolgáltatóval történő 
egyeztetése. 

Szagcsökkentési munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
Aktív biofilter kiépítése 1 db Aktív FOBA BZ14 A Biofiler telepítése, hőszigetelt kivitelben, 

zsilipaknából és az átemelő aknából kiépítendő elszivó vezetékkel. 
Tisztítandó légtérfogat: 60m3

, légcsere 3x/h 



2. sz. melléklet 

Vállalkozói Költségvetés és Műszaki Ütemterv 

XVIII. kerület, Péteri úti automata átemelő telep 

Építőmesteri munkák mennv. Aiánlattevő aiánlata (nettó Ft) 
MOBA elemek terepszintig történő magasítása 
zárófödém csere 1 db 1.043.000 

Szívótér műgyantás kezelése 
60m2 692.500 

MC-RIM bevonattal pH3,3- l 4 
Génészeti munkák mennv. Aiánlattevő aiánlata (nettó Ft) 

Beömlő zsilipakna fedlap csere, csapszekrény csere 1-1 db 360.000 

Beömlő zsilipaknába kötött víznyelő bűzzárasra 
1 db 405.000 

történő kialakítása 
Meglévő szivattyűk cseréje, hidraulikailag azonos 
paraméterekkel rendelkezőre 2 db 2.995.500 

Teheremelő bak beépítés MOBA átemelőhöz 

1 db 427.400 

Technológiai nyomócső cseréje 
2x4m 602.800 

Visszacsapó szelepek áttelepítése szerelvényaknába 2 db NA 150 702.000 

Technológiai nyomócső cseréje szivattyúakna és 
2x4m 602.800 

szerelvénvakna között 
Szerelvényaknában tolózárak cseréje 

1 db NA 300 + 
1dbNA100 

539.000 

Szerelvényakna födém építés lejáró nyílásokkal 2 db 0,8x0,8 m 288.000 

Létracsere lx2,5 m + lx9 1.385.000 
F ABA znhanásgátlós C-sínnel m+ lx4m 
Kapaszkodók cseréje KO-ra 4pár 72.000 
Vízóra akna fedlap csere 1 db 0,6x0,6 m 76.000 

Elektromos munkák mennv. Aiánlattevö ajánlata (nettó Ft) 

Szintmérő, szintkapcsolók, motorkábelek cseréje 480.000 

Kötődoboz létesítése 
1 db 180.000 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje, átkapcsoló 
automatikával ' Al.. 2.290.000 '~v 

Meglévő térvilágítási oszlop áthelyezése a 
1 db 180.000 

szekrénycsoport közelébe 
Sza~csökkentési munkák mennv. Aiánlattevö aiánlata (nettó Ft) 

Aktív biofilter kiépítése 
1 db 850.000 



XXII. kerület, Növény utcai automata átemelő telep 

Építőmesteri munkák menny. Aiánlattevö ajánlata (nettó Ft) 
MOBA elemek terepszintig történő magasítása 
zárófödém csere 1 db 1.043.000 

Szívótér műgyantás kezelése 
60m2 692.500 MC-RIM bevonattal oH3,3-14 

Uj szerelvényakna építése 
2,0*2,50m alapterülettel, 2db 0,8*0,Sm K033 

1 db 832.000 
szerelőnyílással 

Vízóra akna vasbeton födém csere 1 db 98.500 

Géoészeti munkák mennv. Aiánlattevő aiánlata (nettó Ft) 
Meglévő szivattyúk cseréje, hidraulikailag azonos 
paraméterekkel rendelkezőre 2 db 5.651.000 

Teheremelő bak beépítés MOBA átemelőhöz 

1 db 427.400 

Technológiai nyomócső cseréje 
2xll m 1.697.000 

Visszacsapó szelepek cseréje 2 db 801.000 

Szivattyó tolózárak cseréje 
2 db 334.000 

Szerelvényaknában csővezetékek kiépítése és 1 db NA 300 + 
szerelvények cseréje 1dbNA100 

243.400 

Létracsere lxl m + lx9 
935.200 

m 
Kapaszkodók cseréje KO-ra 1 pár 18.000 

Elektromos munkák mennv. Aiánlattevő aiánlata (nettó Ft) 

Szintmérő, szintkapcsolók, motorkábelek cseréje 480.000 

Kötődoboz létesítése 
1 db 180.000 

Kandeláberkar beépítése új világítótesttel 1 db 210.000 

Elekttomos kapcsolószekrény cseréje 
1 db 430.000 

Sza!!csökkentési munkák mennv. Aiánlattevő ajánlata (nettó Ft) 

Aktív biofilter kiépítése 
1 db 850.000 



KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTÖ 

Megnevezés Ajánlati ár (nettó Ft) 

XVIlL kerület, Péteri úti automata átemelő telep 

Építőmesteri munkák összesen 1. 735.500.-

Gépészeti munkák összesen 8.455.500.-

Elektromos munkák összesen 3.130.000.-

Szagcsökkentési munkák összesen 850.000.-

Mindösszesen: 

Megnevezés Ajánlati ár (nettó Ft) 

XXII. kerület, Növény utcai automata átemelő telep 

Építőmesteri munkák összesen 2.666.000.-

Gépészeti munkák összesen 10.107.000.-

Elektromos munkák összesen 1.300.000.-

Szagcsökkentési munkák összesen 850.000.-

Mindösszesen: 

Megnevezés Ajánlati ár 

XVIII. kerület, Péteri úti automata átemelő telep (nettó Ft) 14.171.000.-

27%-os ÁFA 7.855.380.-

Bruttó ajánlati ár (Ft) 36.949.380.-

MŰSZAKI ŰTEMTERV 

Megnevezés Tervezett teljesítési időszak 

(az egyes munkák teljesítési, kivitelezési ideje napokban meghatározva) 

XVID. kerület. Péteri úti automata átemelő telen 

Éoítőmesteri munkák 14 munkanao 

Géoészeti munkák Smunkanao 

Elektromos munkák 5 munkanao 

Szag:csökkentési munkák 5 munkanan 

XXII. kerület. Növénv utcai automata átemelő telen 

Éoítőmesteri munkák 14 munkanan 

Génészeti munkák 8 munkanao 

Elektromos munkák 5 munkanan 

Szagcsökkentési munkák 5 munkanao 



3. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 
munkaerő minimális létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feitéteiek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 

esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik. 



• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen 
végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapitására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 

tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 

előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 

• 



4. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 

\ 
\ 

\ 



Biztosítási kötvény 
módosítása 
Általános felelősségbiztosítás 

Szerződő: 

RWT Kfl 

Tatabánya 
Fő tér 20 
2800 

A biztosítás kezdete : 

A módosítás érvényessége : 

A biztosítás következő évfordulója : 

A biztosítás határozatlan tartamú. 

GENERALI 
Biztosító 

2011. május 01. 

2013. április 16. 

2014. május 01. 

Kötvényszám : 95590252398720400 
Ügyfélszám: 44932698 
A biztosftás közvetftöjének neve : 

GP CONSULTING KFT./HAPPY-COLOURS KFT. 

Közvetítőjének szervezeti egysége : 

Kkv és Jogvédelem Értékesítés 111. 
1132 Budapest 
Váci út 36-38. 
Tel.: 452-3500 
Az Önhöz legközelebbi Ogylélszolgélat : 
Tatabányai Ügyfélszolgálat 
2800 Tatabánya 

Győri út 25 
Tel.: (40) 200-250 

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel 
felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő lelek egyike sem él, úgy a biztosítási 
szerződés egy éwel. illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy é'7vel a biztosítási 
évfordulóval automatikusan meghosszabbodik. 

Vonatkozó biztosítási feltételek : 

Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (ÁFF) 
A ledezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem 
adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy 
tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés 
egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb 
biztosítási összeget. 

Biztos1lott fedezetek : 

Tevékenységi felelősségbiztosítás 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
!066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu 

Fii\-árosi Bíni,-ág Céghfró~ága Cg.0!- Ji}-04 L}O.) •Adószám: 10308024-4--it- • Ba.nhzámla.,,-zám: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008 

\. társaúg az IS\"AP (olasz pénzügyi fdi.ig;.·elet) által vezetett olasz Biztosítói Cwpi:irtok '.'iyilvántartásában 26-os számon sze_replő Generali Wof}Orthoz tartozik. 
A biZtositás mentes az áfa alól. Sz.J.szam: 66.0 



Oldalszám 2 

Biztosított fedezetek : 

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

Éves díj: 

Fizetendő díj 
Évente: 

215. 460 Ft 

215. 460 Ft 

Fizetési mód : Átutalás díjértesítővel 

GENERALI 
Biztosító 

Kötvényszám : 
Ügyfélszám : 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali.hu 

95590252398720400 
44932698 

Fővárosi Bírósá~éf!bírósága ~Ol-10-04130.') •Adószám: 10308024-4-44 •Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 1200I008-00l00594-00I00008 
A • enJeltll afihazza it'. . · · oz Ge · e ia · ít6 . áltaL.a kOlt b delmi '"árulást ~aooisag az"f~~pf~o · z penzugyi }e gy~e~ta~f'lPeW ffl:&l'lfttosflőílfJo~~~an'ill~n ~os szamon ~1gtee~~p~oz taJ./1o°lit.~ 

A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0 



GENERALI 
Biztosító 

Oldalszám : 3 

Biztosított fedezetek : 

Tevékenységi felelősségbiztosítás 

Vonatkozó biztosítási feltételek : 
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) 
A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra 

Biztosított tevékenység 

Mélyépítőipar 

Kárkifizetési limit évente 
Kárkifizetési limit káronként 

Önrész mértéke : 10%, de minimum 100.000 Ft 

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

Vonatkozó biztosítási feltételek : 
Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) 
C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra 

Biztosított tevékenység 

Mélyépítő ipar 
Kárkifizetési limit évente 
Kárkifizetési limit káronként 

Önrész mértéke: 10%, de minimum 100.000 Ft 

Budapest . 2013. május 10. 

Kötvényszám : 
Ügyfélszám : 

95590252398720400 
44932698 

Biztosítási összeg 

50. OOO. OOO Ft 
10. OOO. OOO Ft 

Biztosítási összeg 

50. OOO. OOO Ft 
10. OOO. OOO Ft 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 

Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. - TeleCentero 06 (40) 200 250 - www.generali.hu 

fővárosi Biró~ág Cégbírósága Cg.O 1- l0-04130.5 • Adó~zám: 10308024-4--t.-l. •Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank l200l008-00100S94-00100008 
A társaság az ISVAP {olasz pénzügyi felügyelet} által vezetett olasz Biztosítói C~oportok :\"vilvántartásáhan 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik. 

A biztosltás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0 


