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Amely létrejött egyrészről a 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 

cégjegyzék száma: 01-10-042418 

adószám: 10893850-2-44 

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 

mint megrendelő 

(a továbbiakban röviden: Megrendelő), 

más részről a 

Vállalkozó elnevezése: Fluxus Villamosipari és Szolgáltató Kft 

cégjegyzék száma: 01-09-167818 

adószám: 10764266-2-42 

statisztikai számjel: 10764266-4120-113-01 

számlavezető bank: Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 

pénzforgalmi jelzőszám: 65100149-10001473 

mint Vállalkozó 

(a továbbiakban röviden: Vállalkozó) 

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. július 28. napján megküldött, 1040 /2011. BeszJCs. 

iktatószámú ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 251. §-nak (2) bekezdésén alapuló hirdetmény közzététele nélküli 

általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 

benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és határozata szerint a 2. rész tekintetében nyertes 

ajánlattevő Vállalkozó lett. 
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1.) A szerződés tárgya 

„Az. FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási 

munkái" 

2.rész Kelenföldi szivattyútelep öltöző -fürdő felújítása, raktárhelyiség és műhely felújítása 

2.) A teljesítés helye, határideje 

Helye: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 

Határideje: a munkaterület átadásától számított 60 nap (Megvalósulási ütemterv szerint) 

A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő hozzájárulásával. 

3.) Vállalkozó nyertes ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek 

Nettó ajánlati ár: 2 700 OOO HUF 

4.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

4.1.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területet a szerződés 

megkötésének napjától számított 5 napon belül Vállalkozó részére átadja. 

4.1.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A 

munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület átadásával, biztosításával 

kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés 

feltételeit. Az. építési naplóban is rögzítik szerződő felek a munkaterület átadását-átvételét. 

4.1.3.Megrendelő a vállalkozói díj alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást az ajánlati 

dokumentáció részeként Vállalkozó részére átadta. 

4.1.4. Megrendelő a dokumentációhoz képest pótmunkák elvégzését rendelheti el. A 

Megrendelő által elrendelt pótmunkák elvégzésére Vállalkozó kötelezettséget vállal. 

Pótmunka a Megrendelő által a vállalkozási szerződés megkötését követően felmerült és 

megrendelt, a dokumentációban - előre nem láthatóság miatt - nem szereplő munkatöbblet, 

amely a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes jóváhagyásával végezhet pótmunkát. 

Amennyiben Vállalkozó a pótmunka elvégzése előtt nem kéri a Megrendelő jóváhagyását, a 

pótmunka díját nem követelheti. 

4.1.5. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 10 naponként ellenőrzi. 

A Szerződő Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 

feltüntetni. Az. építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére 
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kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt 

személyek (pl. tervező) jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell 

vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap. 

Szerződő Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és 

utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni. 

4.1.6. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 

lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 

Vállalkozótól, hogy a szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági 

számításokkal támassza alá. 

4.1.7. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a szerződésben 

rögzítetteknek és az elvárt minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása 

szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni}, amennyiben az 

szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és 

a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési határidőt nem módosíthatja. 

4.1.8. Megrendelő csak hiány és hibamentes, valamint 1. osztályú teljesítést fogad el. 

4.1.9. Megrendelő a Vállalkozó írásos, Megrendelő által elfogadott készre jelentését 

követően hivatalos formában kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és arra 

valamennyi érdekelt felet meghívja. 

Megrendelő részéről a műszaki ellenőrzésre jogosult személy neve: Hornung Pál 

4.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.2.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti munkálatokat elvégezni az ajánlattételi 

felhívás és a dokumentáció, valamint a hatályos jogszabályok szerint. A munka ütemezését, 

és általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel a munkaterület átadásával egyidejűleg 

egyeztetni köteles. 

4.2.2. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, 

tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó 

előírásokat is. 

Vállalkozó a feladat megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt köteles készíteni, illetve 

köteles ellenőrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket. 

4.2.3. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 

esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a 

szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá 

hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

4.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 

magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 

teljes körűen átadni. 
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Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottját a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásába 

bevonni. Beépítésre csak a Megrendelő által jóváhagyott, anyagok, szerkezetek, 

berendezések kerülhetnek. 

4.2.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 

beszerzésének költségei, amennyiben a feladat ellátásához szükségesek Vállalkozót 

terhelik. 

4.2.6. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az Építési naplót 

folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, 

feltételt, észrevételt, ami az építési munkák megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles 

megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

4.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden 

esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében 

ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét. 

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok 

elhárítása érdekében. 

Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető(k) személyében állandó műszaki 

képviseletet biztosít. 

4.2.8. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a 

jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) 

kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is 

lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles 

betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem 

terheli. 

4.2.9. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő 

tisztán-tartásáról, állagmegóvásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és 

jogszerű elhelyezéséről gondoskodni. 

Vállalkozó munkavégzésekor köteles a már addig elkészült építményrészt megvédeni, 

amelyért külön költséget nem számolhat el. 

4.2.10. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás! 

megelőző három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét 

biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját 

költségén biztosítani a megtekinthetősége!. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos 

megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart 

munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának 

költségei is Vállalkozót terhelik. 
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4.2.11. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelö bármely idöpontban gyakorolhassa 

ellenörzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, 

termékek, szerkezetek, berendezések minöségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

4.2.12. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az 

esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

Megrendelő a készre jelentést követő 15 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárást 

megkezdeni. Amennyiben Megrendelő a határidő lejártát követő 15 napon belül nem kezdi 

meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 25 napon belül nem fejezi be, 

Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles a teljesítésigazolás! kiadni. 

A teljesítési igazolás kiadásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. Az esetleges 

sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

4.2.13. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen 

szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja. 

4.2.14. A teljesítésbe Vállalkozó alvállalkozót a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben nem vonhat be. 

4.2.15. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében nem 

vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót. 

4.2.16. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok -engedéllyel rendelkező kezelőhöz történö- elszállítását maga végzi. /1 

Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezés során keletkező 

hulladékok -engedéllyel rendelkezö kezelőhöz történő- elszállítatását az alábbi személy 

vagy szervezet által 

biztosítja: Jager Kft (székhely:2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 1.) ; cégjegyzékszám: 01-

09-667203 

4.3. Teljesítés: 

4.3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 2 sz. 

mellékletét képező Megvalósítási ütemterv alapján végzi. 

4.3.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás 

időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben 

közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

4.3.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel 

közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási 

határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten 

készre jelenti a munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 4.3.2. pontban foglaltak irányadóak. 

A 4.2.17. pontban szereplő két változat opcionális, Ajánlattevő értelemszerűen törölje azt, amelyik nem vonatkozik rá, 
szükség esetén írja be a hiányzó információkat. 
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4.3.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú 

minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelő köteles a munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzíteni. 

4.3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 

ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 

igényt. 

4.3.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 

határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 

időtartamának függvényében egyeztetik. 

4.3.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni 

(utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja 

meg arra Vállalkozót. 

5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Késedelmi kötbér: 

Az Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettség ként, a késedelmes teljesítés esetére 

késedelmi kötbért köt ki, amelynek napi összege a nettó szerződéses ár 1 % -a 

Késedelmi kötbér felső határa: 

A késedelmi kötbér felső határa a nettó szerződéses ár 25 % 

Meghiúsulási kötbér: 

Meghiúsulási kötbér a szerződés nettó értékének 40 %-a. 

Vállalkozó a meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben szerződésszerű 

teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból nem tesz eleget. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 

követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. 

Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződésben 

rögzített átadás-átvételi eljárásban megállapításra kerül, hogy Vállalkozó a kivitelezési 

tevékenységet nem szerződésszerűen teljesítette. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba 

jellegével érintett, a szerződés mellékletét képező, rögzített költségvetési tétel. A kötbér 

mértéke a hivatkozott kötbéralap 10%-a. 

Jótállási kötelezettség: 

Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a sikeres átadás-átvételtől számítva 12 

hónapra vonatkozóan. 

Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó rendelkezik a kivitelezés teljes időtartamára minimum a vállalkozási díjjal azonos 

összegű felelősségbiztosítási szerződéssel. 



6.) Pénzügyi feltételek 

Nettó ajánlati ár: 2 700 OOOHUF 

Vállalkozó a fenti összegen túl, további ellenszolgáltatást, illetve többletköltséget semmilyen 

jogcímen nem érvényesíthet. 

Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: Szécsi Gyula 

Vállalkozó csak olyan számlát nyújthat be, amely tartalmának teljesítését a Megrendelő 

előzetesen jóváhagyta. Teljesítési igazolást kiállítani csak Megrendelő jogosult. 

Vállalkozó által hiánytalanul és jelen szerződésben kikötött minőségben elvégzett munkákról 

Megrendelő 5 napon belül teljesítési igazolást állít ki Vállalkozó részére. A teljesítési igazolás 

alapján Vállalkozó jogosult Megrendelő felé 3 napon belül számlát kiállítani. Vállalkozó 

szavatol azért, hogy az általa kiállított számla megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak. A 

Szerződő Felek által előírt teljesítési igazolás a Vállalkozó által kiállított számla 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

Számlakiállítás, fizetési ütemezés2 

6.1. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének 

rendje 

6.1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 

szabály hatálya alá tartozik. 

6.1.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 

nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 

kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 

időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 

egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta 

alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a 

Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 

napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a 

2 Fizetési ütemezésre vonatkozóan a nem releváns részek, törlésre kerülnek. 
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köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelö a 

számla nettó értékét visszatartja. 

6.1.3. A számlázás alapját a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi. 

6.1.4. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelönek 

nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt teljesítés 

alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétöl számított tizenötödik (15.) napon 

vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 

szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

6.1.5. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés 

számát, és Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt„ 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának Iratkezelési Csoportjához (1087 Budapest 

Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

6.1.6. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi elöírásoknak. Nem 

megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 

Megrendelő nem eshet késedelembe. 

6.1.7. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél (1. számú 

melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 

szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidö eredménytelen elteltét kővetöen a 

Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 

megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hoyy a Vá11alkozó 

követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 

számú számlája terhére elégítse ki. 

7.) A szerződés megszüntetése, elállás 

Azonnali hatályú felmondás 

7.1. Felek a szerződéstől kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják 

fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni. 

7.2. A 7.1. pontban írt súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 

Vállalkozó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása 

ellenére sem teljesíti; 



Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jó hírét; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, 

vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárás indul 

7.3. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó addig 

elvégzett és igazolt munkájának megfelelő összegű kárt megtéríteni. Ha a Megrendelő a 

szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 

Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés 

emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre 

vonatkozó szabályok szerint kártérítést, illetve meghiúsulási kötbért követelhet. 

8.) Titoktartás 

8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 

működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 

nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik 

fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a 

fenti információk valamelyikét. 

8.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 

szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és 

érvényesítik. 

9.) Együttműködés 

9.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 

döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

9.2. Megrendelfü1ek és Vállalkozónak mim:!ent meg kell tennie annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 

amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül. 

9.3. Kapcsolattartó személyek 

Megrendelő részéről: Horváth Gábor 

Vállalkozó részéről: név: Bartuszek Zsolt 

10.) Záró rendelkezések 

telefonszám: 06 1 340 8708 

telefonszám: 1 /468-3852)3 

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, továbbá az 

3 
Ajánlattevő tölti ki! 



egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint az azokban foglaltakat 

kell alkalmazni. 

10.2. Jelen szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

törvényben foglalt feltételek alapján, a felek közös megegyezésével kerülhet sor. 

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 

megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak - értékhatár 

függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz. 

10.4. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági 

társaságok, egyik cég ellen sincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás. 

10.5. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 

mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak akkor 

alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen aláírja és minden 

oldalt szignálja. 

10.6. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik. 

10.7. Jelen szerződést csak Szerződő Felek közös megállapodásával lehet módosítani a 

Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 

létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 

szignáltak. 

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. 

Melléklet: 

1. számú melléklet: Felhatalmazó levél 

2. számú melléklet: Megvalósulási ütemterv 

3. számú melléklet: Műszaki leírás 

v::'Í~:vafV:;,!f 

""::11:''~,~~L 0'/ l '( 
______ _/_~-----------------------------------

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő 
f(ovi:<::::;' r~' ·~;·. ·~· ~::::;:;;·{ 

Dobóné dr. Moíniír Terézia 
főosztályvezető 

Vállalkozó 
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Műszaki leírás 
Kelenföldi szivattyútelep öltöző -fürdő felújítása, raktárhelyiség és műhely 

felújítása 

Öltöző fürdő bővítése 

Fehér öltözö 
1 db 90x210-es bejárati ajtó áthelyezése 
ajtóhoz való 10cm vastag válaszfal bontása kb. 1,5m2

, és építés (10cm vastag) 1,5m2 

csempék pótlása kb. 2m2
, a maradó felülethez színben és méretben illeszkedően 

1 db hajszárító áthelyezése 
3 db kapcsolási hely megszüntetése és 3 új kialakítása 
2 db 230V-os dugalj megszüntetése és 2 új kialakítása 
elektromos kábelezés falon belülre kb. 10m, és csempék helyreállítása 2m2 

20m2 falfelület festése (gombásodás gátló diszperziós festékkel) 

Zuhanyzó 
1db lámpa, kézszárító, kapcsoló, mosdó leszerelése 
1db lámpatest áthelyezése 
1 db radiátor áthelyezése, rézcsövezés falon kívül kb. 1 Om 
elektromos kábelezés kb. 10fm (kapcsolók, lámpák,) 
elektromos kábelezésnél és csőszerelésnél megsérült falfelület csempézése kb.3m2 

elbontott mosdótól hideg-melegvíz csövek csövezése (réz) az új zuhanyzóig falon 
belül 
zuhanycsap bekötés + zuhanyrózsaszett +zuhanyfüggöny 
zuhanyállás falazása 1 Ocm-es, 2,5m2 válaszfal építés, vakolás, szigetelés(vízzáró 
kenőanyag), csempézés 6m2 

zuhanytálca lefolyó csatlakozás kiépítése 
30x30-as padlólapok cseréje kb. 1 Om2 csúszásmentes típusúra 
1 db 80x80-as akril zuhanytálca beépítése 
20m2 falfelület festése (gombásodás gátló diszperziós festékkel) 

Fekete-öltöző 

1 db 90x210-es bejárati ajtó áthelyezése 
ajtóhoz való 1 Ocm vastag válaszfal bontás kb. 2m2

, és építés (10cm vastag) 2m2 

20x25-ös csempék pótlása max. 4m2 minta alapján vagy amilyen a kereskedelemben 
kapható hasonló 
1 db kapcsoló áthelyezése vagy cseréje Legrand típusúra 
25m2 falfelület festése 
bontás után a megsérült padozat helyreállítása 



Raktárhelység és műhely felújítása 

raktár: 

horganyzott vasakra rögzített 2 oldalas gipszkarton rendszer közötte tűzálló gyapot 
szigetelés 3,9m magas kb. 10m hosszú, 
gipszkarton álmennyezet kiépítése 12,5 mm ( 50 m2

) 

mennyezet és válaszfal falfelület glettelés és festése ( kb.150m2 
) 

2 db beltéri zárható vaslemez ajtóval beszerelése és festése szürkére ( 90x210) 
1 db kétszárnyú vaslemez ajtóval beszerelése és festése szürkére (120X300) 
gipszkarton álmennyezet fölé szigetelés 10 cm kőzetgyapot ( 50 m2 

) 

falon kívüli fűtésrendszer kiépítése 1 db meglévő radiátor áthelyezése, 2db új 
kiépítése (1db 1000X600 és 1db 600X600 Dunafer vagy hasonló típusú) (rézcsöves 
összeköttetés kb 30m) 
radiátorokhoz 3 db (tekerős) termosztát felszerelése 
meglévő világítási rendszer áthelyezése az álmennyezetre helységenként elosztva 
falon kívüli vezetékezéssel 
3db falon kívüli villanykapcsolók kiépítése helységenként, falon kívüli vezetékezéssel 
védőföldelés (EPH) rendszer kiépítése és az 1 m2 -nél nagyobb fémfelületek 
bekötése (ajtók) 

műhely: 

meglévő 0,4kV-os elosztó szekrény cseréje Stilo 24fk típusú vagy ezzel hasonló falon 
kívüli elosztószekrény benne 1db C40/3A kismegszakító és 5db C25/3 kismegszakító 
műhely világításkapcsoló áthelyezés a műhelyen belülre 
műhely tűzvédelmi főkapcsoló a műhelyen kívülre az ajtó mellé 

1es munkaállomás (nagy köszörű) 
kábelezés a föelosztoból kb. 30fm MBCU 5x2,5 kábel falon kívülre bilincsekkel, 
védőcsőbe szerelve 
1db ROS-1 1601 A/S típusú csatlakozó szekrény max. 40 A vagy hasonló típusú 
1db 32A 5 pólusú DAF csatlakozó 
1 db 1x50W spot irányfény mozgatható karral, kapcsolóval az oldalfalra szerelve 
1db LE1 M35 M722 újraindítás-gátló kapcsolódoboz 

2es munkaállomás (kisköszörű) 
kábelezés a föelosztóból kb. 50fm MBCU 5x2,5 kábel falon kívülre bilincsekkel, 
védőcsőbe szerelve 
1db ROS-1 1601 A/S típusú csatlakozó szekrény max. 25A vagy hasonló típusú 
1 db 1x50W spot irányfény mozgatható karral, kapcsolóval az oldalfalra szerelve 
1db LE1 M35 M722 újraindítás-gátló kapcsolódoboz 

3es munkaállomás (állványos fúró) 
kábelezés a föelosztóból kb. 70fm MBCU 5x2,5 kábel falon kívülre bilincsekkel 
1db ROS-1 1601 A/S típusú csatlakozó szekrény max. 25A vagy hasonló típusú 
1 db 1x50W spot irányfény mozgatható karral, kapcsolóval az oldalfalra szerelve 
1db LE1 M35 M722 újraindítás-gátló kapcsolódoboz 

műszerészasztal ) 



kábelezés a főelosztótól kb. 70fm falon kívülre bilincsekkel 
1 db 50W állítható spot irányfény 
3db 230V-os konnektor falon kívüli, kismegszakítóval 16A, 
1db 380V-os DAF csatlakozó kismegszakítóval 16A 

satupad1 
kábelezés a főelosztótól kb. 30fm falon kívülre bilincsekkel 
1 x36W fénycsöves armatúrás lámpa, kapcsolóval az oldalfalra szerelve 
2 db 230V-os konnektor falon kívüli 
1 db 16A 5 pólusú DAF csatlakozó 

satupad2 
kábelezés a főelosztótól kb. 30fm 
2 db 230V-os konnektor falon kívüli 
1 db 32A 5 pólusú DAF csatlakozó 

védőföldelés (EPH) kiépítése és az 1 m2-nél nagyobb fémfelületek bekötése 
(satupadok, munkaállomások, kétszárnyú vasajtó) 

Helységek szabvány által előírt méréseinek elvégzése. 



Tisztelt Budapest Bank Nyrt. 
Budapest Bank Észak-Pesti Fiók 
1138 Budapest, Váci út 193. 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

1. sz. melléklet 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fluxus Kft.-vel 2011. október 24. napján az „FCSM Zrt. tulajdonában, 
kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése" tárgyú 
szerződést kötöttünk. · 

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselője(i) a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával - a Kbt. 99.§ (1) bekezdés és 305.§ (6) 
bekezdése alapján - megbízzuk Önöket, hogy amennyiben a hivatkozott szerződés szerint az alább 
megnevezett Kedvezményezett igazolt szerződésszerű teljesítése ellenére Társaságunk a vállalt 
fizetési határidőt elmulasztaná, úgy Önök Társaságunk alább megjelölt fizetési számlája terhére a 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízást(okat) teljesítése, a következőkben foglalt 
feltételekkel: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u.4.) 
10102093-04853203-00000009 

Fluxus Villamosipari és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, 

Róna u. 174.) 

65100149-10001473 

A felhatalmazás időtartama: W.~ év .... .Í!.XJ.~ ... hó .... t:t/ naptól 2012 év február hó 07. napig. 
1 A felhatalmazás időtartamának utolsó napjával a felhatalmazó levél hatályát veszti. 

A beszedési megbízáshoz a Kedvezményezettnek a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 
- a kedvezményezett cégszerű aláírásának igazolására hiteles és 30 napnál nem régebbi 

cégkivonattal, valamint hiteles aláírási címpéldánnyal, 
- tárgyi szerződés másolati példánya, 
- a teljesítést igazoló dokumentum (azaz teljesítési igazolás) és ennek alapján a Fizető fél által 
igazolt számla (amelyen szerepel A munka elvégzését igazolom, a„számla kifizethető" vagy 
„kifizethető" megjegyzés), 
- Fizető fél nyilatkozata 

A beszedési megbízás teljesítésének további feltételei: 
a) A beszedési megbízás alapján teljesíthető összeg felső értékhatára: a teljesítést igazoló 

dokumentum alapján kiállított számla összege magyar forintban vagy devizában. 
b) A beszedési megbizás benyújtásának időpontja: a teljesítésigazolás meljékletében szereplő 

számlában megjelölt fizetési határidő lejártát követő 5. banki naptól \ 1 
c) A felhatalmazás a felhatalmazó levél hatályának időtartama alatt csak ~Kedvezményezett 

írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. \ !.[_ 
Kelt. Budapest, 2011 ... .//. ... hó G.e. .. nap ~~ .......... ········· 1 ... . 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
ALÁÍRÁS RENDBEN Dobónf~f~Jf~AiiWJ:l!~t!llajdonos) 

___________ H_íz_s_nyai ~!1ett föosztáiyvezetö '(··~·: .• :. 
1 

A felhatalmazás időtartama a szerződés aláírásának napjától a szerződésben vállalt fizetési tÍáÍáridő lejártát 
követő harmincadik (30.) napig terjed. 

BUDAPEST BANK Nyrt0 . 
. (';--<CJ> 

/cs-e"'n""'"'~""o:;--;v;;:v·' 
Hizsnyai ZSanett 



Záradék 

A fentieket a Budapest Bank Nyrt., mint a Fizető fél (számlatulajdonos) számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatója ...... JYJ.ll.-... /JJ;l~ ...... Q.f{........ -án nyilvántartásba és az abban foglaltakat 
tudomásul vette. 

Kelt. Budapest, 2011 .. l:...CC(f!.Í;(} .... hó ..... 0 .lf' .... nap 
r 

tU'l.tllcJi!.tntUtÍ.a ÓOI07CU!t&L , OCü i3UDAPEST BANK N!jrt. 

c"e\\ DQ\}i~....... . . . ...... Y .z:? 
\(.ere ~ Budapest Bank Nyrt. 

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 

\-lizsmioi Zsanett 


