
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészröl a 

Egyfelől a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másfelől a 

Krofta-Hajdú Közös Ajánlattevő 

Krofta Víztechnika Zrt (Konzorcium vezető) 

Székhelye: 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 4. 
Telefon: +36 1 240 5968 
Telefax: +36 1 250 0958 
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
10700392-27127809-51100005 
Adószám: 12960372-2-41 
Cégjegyzék szám: Cg 01-09-712075 
Statisztikai számjel: 12960372-4221-113-01 

továbbiakban mini Vállalkozó 

Hajdú és Társai Kft. (Konzorciumi Tag) 

1031 Budapest, Áldomás utca 22-24. 
+36 1 430 3080 
+36 1 430 3160 
OTP Bank Nyrt. 

11702036-20561662-00000000 
10678736-2-41 
Cg 01-09-738449 
10678736-4221-113-01 

között (a továbbiakban együtt: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés 
a) pontja alapján 1247/2013. BeszJCs számon 2013. augusztus 29-én napján megküldött 
ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013. 
október 04. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja Megrendelő 8db lakóterület közvetlen 
szomszédságában lévő automata átemelötelepén lévő passzív biofilterekeinek aktívra történő 

átépítését a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Vállalkozó a felújítási munkákat az 
átemelötelepek üzemszerű, folyamatos működésének biz1osítása mellett végzi el. 

A jelen szerződéssel érintett automata átemelötelepek az alábbiak: 
Budapest X. kerület, Pilis út 

XVI. kerület, Gusztáv u. 
XVI. kerület, Etelka u. 
XVII. kerület, Strázsahegy 
XVIII. kerület, Barcika tér 
XX. kerület, Vízisport u. 
XXIII. kerület, Szent László út 
XXIII. kerület, Középtemető u. 
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2. A teljesítés tartalma 

2.1. Az. átalakítás műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit a jelen szerződéshez 1. sz. 
mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció tartalmazza, Vállalkozó műszaki ajánlatát a 2. sz. 
mellékletként csatolt Műszaki Ajánlat tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját 
maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.2. Műszaki felülvizsgálat 

2.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 7.5. pontja szerinti jótállás időtartama alatt 
műszaki felülvizsgálatot biztosít Megrendelő részére az alábbi tartalommal. 

2.2.2. Vállalkozó az általa telepített berendezéseken félévenként egy alkalommal megelőző 
műszaki felülvizsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási utasítása alapján. 

2.2.3. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálat során ellenőrzi a berendezések állapotát, 
üzembiztonságát és a megállapított hibákat javítással, cserével vagy alkatrészcserével kiküszöböli. 

2.2.4. A készülék- vagy alkatrészcseréket Felek a Vállalkozó munkalapján rögzítik. A megelőző 
műszaki felülvizsgálatok végrehajtásának időpontját a szerződő Felek 5 munkanappal korábban 
egyeztetik. 

2.2.5. Felek a biofilterek átépítési munkáinak befejezését, műszaki átadását követően félévenként 
közös bejáráson egyeztetik az átemelőtelep biofiltereinek működésével kapcsolatos 
tapasztalatokat. 

2.2.6. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálati munkákat - az ünnepnapok kivételével - hétfőtől 
csütörtökig 8QQ és 15Ml óra, pénteken 8°0 és 13QQ óra között végezheti. A műszaki felülvizsgálatok 
idejére a Megrendelő szakfelügyeletet biztosít. A megelőző műszaki felülvizsgálati munkák 
időpontjait, a vizsgálatba bevont telepeket és az elvégzett munkákat Karbantartási naplóban vagy 
külön jegyzőkönyvben, írásban kell rögzíteni. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen szerződés 2. 
sz. mellékletét képező Műszaki Ajánlat alapján végzi el. Vállalkozó a Műszaki Ajánlat részét 
képező ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett az átemelő telepeken e/végzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási eljárás 
keretében Megrendelő birtokába adja. Ennek határideje a munkaterület átadását követő 8. hét. 

3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Megrendelő kitűzni a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok )ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

3.3. A műszaki átadás-átvétel feltétele a dokumentáltan üzemképes állapot, a szerződésben 
rögzítettek maradéktalan teljesítése. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás­
átvételi jegyzőkönyvet készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet 
meg, egy példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. 
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3.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.2-7.4. pontjai szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig 
megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve 
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője Teljesítés 
Igazoló dokumentumot állít ki. 

3.6. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével. 

3. 7. A Vállalkozó egy végszámla benyújtásra jogosult. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

Horváth Gábor 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: 06/1-340-8708; 06/30-289-1328 
Fax: 1 /340-8709 
E-mail: horvathg@fcsm.hu 

Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel.: 06/30-332-9618; 06/1-476-1800 / 876 mellék 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Zsadányi Péter 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 0620/942-6664 
Fax: 061/250-0958 
E-mail: krofta.hungary@hu.inter.net 
Hajdú Zsolt 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 0620/929-4317 
Fax: 061/430-6525 
E-mail: hajdu@hajdu.hu 

Pataki Nándor 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 0620/364-4694 
Fax: 061/430-6525 
E-mail:pataki.nandor@hajdu.hu 

illetve az általuk kijelölt személyek. 
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5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
15.930.355,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az épitési beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek), így különösen a 2.1. pont szerinti átalakítás, illetve a 2.2. pont szerinti műszaki 
felülvizsgálat során felmerülő költségeket (utóbbiakat a 7.5.1. pontban foglaltak 
figyelembevételével). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 
Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezési 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 

szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő 
szervezel vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére 
teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó 
módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés 
időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, 
teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, 
amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó 
nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást 
nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult munkatársa 
által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként 
mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, 
hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a 
Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1. 7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 
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1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1. 7. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.8. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, 
vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy 
annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 1.5. (1.6.) pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

1.10. Megrendelő az 1.6. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ök az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették. 

1.11. Amennyiben Vállalkozó az 1.8. illetőleg 1.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő 
őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az 1.8. illetőleg 1.9. 
pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult 
az 1.5. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés szárnál, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

1. 13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott 
díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.2. ( ... ) 

5.2.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
111.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

111.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó 
módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés 
időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés 
időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás 
egyszerü másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, 
teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, 
amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó 
nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást 
nem csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

111.3. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) teljesíti a 
szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés elismerésének 
időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 
az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 
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111.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

111.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. 

111.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az igazolt 
teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) 
napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

111.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, 
Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályának 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

111.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az 
adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott 
díj(ak) szerepelhet(nek). 

111.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

111.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6. felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó alkalmazottai 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat 
és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja, 
Vállalkozó műszaki ütemtervének megfelelően. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő 
Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre 
irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 
legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy 
a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal 
támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi,. technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési 
naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen 
leállíthatja. 
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6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
..................................... (a/vállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Ál/apotfe/vétel, terület előkészítési munkálatok, felvonulási létesítmény biztosítás, eseti tervezés, 
tervezői műegyeztetés, projektirányítási részfeladatok, eseti lőszermentesítés, régészeti 
leletmentés és szakfelügyelet, földmunka részfeladatok, kertészeti munkák, bontási munkák, 
vezeték építési részfeladatok, kiváltások, védelembehe/yezések, mosatás, hulladék-, veszélyes 
hulladék elszállítás és kezelés, útépítési munkák részfeladatok, technológia szerelési 
részfeladatok, szakfelügyelet, minőségvizsgálatok, labor tevékenységek. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel 
minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő alvállakozó{ka)t, 
melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése során köteles 
ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes 
körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 
beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Amennyiben az 
1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag 
vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az 
adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértö -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka hatékony és 
vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak, 
termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak, 
szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2. 7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 
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6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, szerződésszerű 
teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak 
bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után 
a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási 
rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A 
részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben -
az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel 
összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a 
munkaterületről és a szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket 
folyamatosan eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az 
üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles 
betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél 
érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, 
Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi lszaplerakó vonatkozásában az 
MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles 
betartani az ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. 
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen 
csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.17. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a 
jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A 
Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

7 .1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. Megrendelő 

kötbérigényé! írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.2. Késedelmes teljesítés 
7.2.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.2.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 
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7 .2.1.2. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett rész nettó vállalkozási díja. A 
késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 5%-a 
naponta. 

7.2.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelö kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.2.2. Megrendelő késedelme esetén 

7.2.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

7.2.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, megjelölve 
annak jogalapját és összegét. 

7.2.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

7 .3. Hibás teljesítés 
7.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

7.3.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 
követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre 
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.3.3. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege a nettó szerződéses ár 
10%-a. 

7.4. Meghiúsulás 
7.4.1. Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér összege nem teljesítéssel érintett rész nettó értékének 20%-a. 

7.5. Jótállás (működési garancia) 

7.5.1. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 24 
hónapra az átalakítással érintett telepen teljes körű működési garanciát kell vállalnia az 
átalakítással érintett berendezésekre. 

7.5.2. A Vállalkozó által vállalt jótállási időszak alatt a Vállalkozó kötelezettsége a biofilter(ek) 
gyártóművi előírások szerinti karbantartásainak elvégzése, azonban nem tartalmazza a 
rendeltetésszerű üzemeltetés során szükségessé váló alkatrészek cseréjének költségét, továbbá a 
biofilter(ek) esetében a töltetanyag cseréjének költségét. Utóbbiak anyagdíját Vállalkozó külön 
számla benyújtásával érvényesítheti Megrendelő felé. Az üzemeltetés során a kezelési utasítástól 
való eltérés okozta hibák és károk Megrendelő felelősségét terhelik, így azok javítási költsége 
megtérítendő Vállalkozónak. 

7.5.3. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre javítási 
készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi kijavításáról, a 
következők szerint. 

7.5.4. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően személyes 
ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben azonnali intézkedés 
szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 061/240-5968 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 0620/942-6664 telefonszámon. 
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7.5.5. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a bejelentés a 
meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.5.6. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és adatokat 
megadja. 

7.5.7. Vállalkozó a hibaelhárítást a bejelentéstől számított 5 órán belül megkezdi. Biztonságos 
üzemeltetést veszélyeztető esetben a hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.5.8. Elöntés veszélye esetén a Megrendelő a szükséges mértékig a telep müködésébe 
beavatkozik, melynek költségét Vállalkozó köteles Megrendelő javára megtéríteni. A nem 
megfelelő karbantartás, vagy a beépített biofilterek, berendezések műszaki elégtelensége miatt 
kialakult hiba kijavításának teljes költsége a Vállalkozót terheli, azt a Megrendelő felé nem 
háríthatja tovább. 

7.5.9. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési idöpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7.6. Biztosítás 
7.6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, 
a Magyar Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: 
Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi. 

7.6.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat olyan 
magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, 
megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az 
ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt 
kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi - megszegése esetén Megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény {Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, 
illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel 
szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes 
egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, 
tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. {~ 
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8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követöen sem egyenlíti ki, 
feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelöen nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k} pontjában meghatározott feltételeknek. 
8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

9. Ifis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset 
vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél 
írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett 
részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, 
ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való 
megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a 
Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az 
okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen 
aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1 sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2 sz. melléklet - Műszaki Ajánlat 
3 sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4 sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, 
az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 
10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 
nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik 
Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét. 
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11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben 
is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban 
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására 
irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2013. október 15. 

Fővárosi Csonornái."'"' 1•1üvek Zrt. 
319 

k0Lv\ ~ ....... l'~„ ..................................... . 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

Megrendelő 

Dr. Medovilrsz!d ~w 
élt vezérigazgató-h. Mező Ferenc, 

cs2t8;';'\i8ZG~O 
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1. sz. melléklet 

Tárgy: Bdb lakóterület közvetlen szomszédságában lévő telepen a passzív biofilterek átépítése aktívra 

A teljesítés helyszínei: 
1. X. Pilisi út 
2. XVI. Gusztáv u. 
3. XVI. Etelka u. 
4. XVII. Strázsahegy 
5. XVll I. Barcika tér 
6. XX. Vízisport u. 
7. XXIII. Szent László út 
8. XXIII. Középtemető u. 

Előzménvek, meglévő állapot 

Az FCSM Zrt az automata átemelő telepeken a korábban végzett felújítások során passzív biofiltereket 
telepített a szaghatások kiküszöbölésére. A passzív berendezésekkel szerzett üzemeltetési tapasztalatok 
szükségessé teszik a lakóterületek közvetlen környezetébe telepített átemelő telepeken ezen berendezések 
korszerűsítését. A korszerűsítés során megoldandó a telekhatáron belül lévő gravitációs aknák légtisztító 
berendezésbe kötése. Jellemzően ilyenek az osztó, zsilip, (beömlő oldali elzáró), szivattyú (átemelő) aknák. 
Nem kell légtisztító berendezésbe kötni a nyílt szennyvíz felszínnel nem rendelkező technológiai aknákat. 

Az alábbi automata átemelőtelepeken beépített passzív berendezések főleg gépesítettségükben térnek el az 
aktívaktól, ezért üzemeltető gazdasági okokból a meglévő berendezések átalakítására ír ki pályázatot. 

A címlistában szereplő telepeken az alábbi típusú passzív biofilter berendezések vannak telepítve. 

Cím Jelenleg beépített típus Tisztítandó Erkező Erkező 

térfogat szennyvíz szennyvíz 
/zsilipakna + mennyisége (gravitációs / 
átemelő akna/ (m3/nap) nyomott) 

lm3l 
X. Pilisi út E+N típusú KS-S 10 B P 40 150 Qravitációs 
XVI. Gusztáv u. E+N típusú KS-S 20 B P 20 120 oravitációs 
XVI. Etelka u. E+N típusú KS-S 125 B P 60 1000 oravitációs 
XVII. Strázsaheav E+N 35 230 Qravitációs 
XVIII. Barcika tér FOBA BIOTON BZ11 P 55 460 oravitációs 
XX. Vízisport u. FOBA EBF-100 50 630 aravitációs 
XXll I. Szent László út FOBA BIOTON BZ11 P 55 70 Qravitációs 
XXIII. Középtemető u. E+N KS-S 80 B P 45 260 oravitációs 

Elvégzendő építési szerelési feladatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A meglévő passzív biofilterek elhasználódott tölteteinek kitermelése, elszállítása, ártalmatlanítása a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával. 
A meglévő levegő elszívó vezetékek megfelelőségének ellenőrzése, és szükség szerint az elszívó 
vezeték(ek) bevezetésének átépítése, vagy új elszívó vezeték(ek) építése. 
Vízhálózati csatlakozás kiépítése min. DN12,5 mm-es KPE vezetékkel a vízmérőhely és a biofilter 
berendezés között. A vezetéknek a rendezett terepszint alatt min. 0,80 m mélyen kell húzódnia. A 
vízmérő aknában a csatlakozási pont után szakaszoló és ürítő szerelvény építendő be. A leágazásba, 
még a töltetnevesítést végző adagoló mágnesszelep előtt, egy nem elszámolási célú, de impulzus 
távadós mérőórát kell beiktatni, amely vagy a vízóra aknában vagy a biofilter tartály betáplálási 
pontjánál hozzáférhető, ellenőrizhető. 
Kondenzvíz elvezető vezeték kiépítése a bioszűrő és a bekötött aknák valamelyike között. A vezeték a 
bioszűrőhöz közelebbi, a rendszerbe bekötött aknába építendő ki, a befogadó felé min 1 %-os 
lejtéssel. Anyag: min DN32 mm-es KPE cső. Kondenzvíz elvezetésre a levegő bevezető cső nem 
használható fel. A bevezetésnek a telep vészvízszíntje fölött kell az aknába csatlakoznia. 
Az elektromos csatlakozás védőcsövének kiépítése a bioszürő és a telep vezérlő szekrénye között. 
Szekrény kiépítése és bekötése a bioszűrő mellett, a vezérlő automatika részére. 
A tisztítandó légtérfogat min. óránként 3 x-i légcseréjét biztosító min IP54 védettségű tokozott 
ventilátor beépítése és bekötése, a meglévő berendezés szellőző kürtőjébe. A ventillátort elektronikus 
motorvédelemmel kell ellátni. 
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7. A bioszűrő tartály lezáró fedlapjának átalakítása olyan módon, hogy min 2 %-ban a szélek felé lejtsen, 

vagy enyhén domború legyen a csapadékvíz levezetése céljából. 
8. A tisztítandó légtérfogat alapján méretezett aktív bioszűrő töltőanyaggal történő feltöltés, beüzemelés. 

A szűrőanyag hatásosságát számítással kell igazolni. 
9. A bioszűrő hibajelzéseinek bekötése a telep távfelügyeleti szekrényébe. 
1 o. A beépítés során sérült térburkolatok, lábazatok, és egyéb szerkezetek eredeti állapotban történő 

helyreállítása. 
11 . Beüzemelés elvégzése, levegő szűrési hatásosság igazolása mérési jegyzőkönyvvel. 

Elvégzendő műszerezési és vezérlési feladatok 

• A mágnesszelepnek, valamint a teljes vízellátó rendszernek alkalmasnak kell lenni a téli üzemmódra is 
(fűtés, hőszigetelés) 

• A teljes rendszer vezérlését egy programozható logikai vezérlővel kell megoldani, mely tasztatúra és 
kijelző segítségével lehetővé teszi az operátori beavatkozást, paraméterezést, hibakeresést (Siemens 
LOGO). 

A működtető program logikai funkciói: 

paraméterként megadott időszakonként és időtartamig a mágnesszelep működtetésével vízporlasztást 
végez 
ventillátort szintén ciklikusan, paraméterezhető szünet-üzemidő szerint működteti, 
ventilátor védelem, mágnesszelep hiba, vagy zárt mágnesszelep mellett érkező mérőóra impulzusok 
esetén összefogott hibajel képzés a kimeneten és megjelenítés a kijelzőn. 

Dokumentálás 

Átadáskor 2 pld-ban szolgáltatandó műszaki dokumentáció: 

• Építési napló 
• Vízbekötés helyszínrajza 
• Elektromos bekötés helyszínrajza 
• Vezérlés kapcsolási rajz 
• Kivitelezői nyilatkozat 
• Elektromos munkák szerelési igazolása 
• ÉV mérési jegyzőkönyv 
• Beépített berendezések minősítése, garancia jegyei magyar nyelvű gépkönyvei (kezelési és 

karbantartási utasításai) 
• Csőanyagok, szerelvények műbizonylatai 
• Egyéb beépített anyagok mübizonylatai és minőségi bizonylatai 
• Kitermelt töltet elhelyezésére, ártalmatlanítására vonatkozó dokumentumok. 

Í 

I 
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KROFTA Víztechnológiai KFT. 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT. 
8 db automata átemelő telepen 

passzív biofilterek átépítése aktívra 

Munkaszám: KHU-959/13 

Ajó út 
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KS - S 80 - S 200 
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KROFTA«;~ 

Műszaki leírás 

KS - típusú biofilterek 

A biológiai szűrők kizárólag a biológiailag bontható anyagokat tartalmazó levegő 
tisztítására szolgálnak. 
Toxikus anyagokat az elszívott levegő nem tartalmazhat, és oxigénmentes sem lehel. 
Az elszívoll levegőben esetlegesen előforduló szilárd szennyeződéseket a biofilter 
előtt el kell távolítani. 

KS-.... Típusú biofilterek működése 

A tisztítandó levegő elszívó ventilátor segítségével kerül a biofilterre alsó 
bevezetéssel. 

A biofilter szűrötöltetén kialakuló lebontást végző baktériumok életfeltételeit külön 
automata nedvesítő egység biztosítja, ami a biofilter felső részén található. 

A biofilter töltete 100 % növényi alapanyagú, az elszívott levegő tisztításához 
szükséges töltet. 

A biofilter belső kialakítása biztosítja a berendezés igen alacsony nyomásveszteségét, 
egyenletes teljes felületen történő levegő bevezetés!, és a lebontást végző 
mikroorganizmusok optimális körülményeit. A belső kialakítása megakadályozza a 
tisztítandó levegő szűrölöl!et áttörést. 

Üzemi paraméterek 

Elszívott levegő hőmérséklete min.+ 10°C 
max. +40°C 
optimális 20 - 30°C között 

Elszívott levegő koncentrációi max. H2S 10 ppm 

Elszívott levegő mennyisége 60-200 m'lh 

Nedvesítő vízbekötés megengedett nyomása max 5,0 bar 

Elektromos áram 230 V / 50 Hz 

& Az elszívott levegő összetevőitől függően lehet agresszív és/vagy az egészségre 
ártalmas anyagokkal számolni. 

P.. biofilter és azok elemeinek karbantartása során az előzőek figyelembe vételével kell a 
munkavédelmi előírásokat betartani. 

A biofilter tisztított levegőjében az A TV M 204 lapja, valamint a VDI 3477 szerint 
egészségre káros anyagok előfordulása nem várható. 

Tervezés 
Engineering 
Tel: (1)2405968 
Fax: (1)2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

2. oldal 

Szerelés, iizembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdülö u-2. 
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Műszaki adatok: 

3.1 XVI. Gusztáv u. 

1 db KS-S 60 11 típ. 

rendszer: KROFT Nbio-desodor 

elszívó ventilátorral, automata párásítással 

Anyagminőség : HDPE fekete 

Elszívott levegő : 60 m3/h 

Berendezés mérete 

Szürőtöltel 
Szürőtöltet élettartam 

Leválasztási hatásfok 

3.2 Xl/11. Strázsahegy u. 

1 db KS-S 100 11 típ. 

: 0 800 mm, H= 2000 mm 

: az elszívott levegő tisztításához szükséges töltet 
: 3-5 év terheléstől függően 

: 95 %, az alábbi max. koncentrációk esetén 

H2S < 10 ppm 

rendszer: KROFT Nbio-desodor 

elszívó ventilátorral, automata párásítással 

Anyagminőség : HDPE fekete 

Elszívott levegő 

Berendezés mérete 

Szűrőtöltet 

Szürőtöltet élettartam 

Leválasztási hatásfok 

: 100 m3/h 

: 0 1 OOO mm, H= 2000 mm 

: az elszívott levegő tisztításához szükséges töltet 

: 3-5 év terheléstől függően 

: 95 %, az alábbi max. koncentrációk esetén 

H2S < 10 ppm 

3.3 X. Pilisi út, XX. llizisport u., XXlll Középtemető II. 

3 db KS-S 150 11 típ. 

rendszer: KROFT Nbio-desodor 

elszívó ventilátorral, automata párásítással 

Anyagminőség : HDPE fekete 

Elszívott levegő : 150 m3/h 

Berendezés mérete 

Szürőtöltet 

Szűrőtöltet élettartam 

Leválasztási hatásfok 

Tervezés 
Engineering 
Te! (!) 2405968 
Fax: (l) 2500958 

: 0 1200 mm, H= 2000 mm 

: az elszívott levegő tisztításához szükséges töltet 

: 3-5 év terheléstől függően 

: 95 %, az alábbi max. koncentrációk esetén 

H2S < 10 ppm 

Víz.. és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.lnter.net 

3. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdülő u.2. 
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3.4 XVI. Etelka u., XVIII. Barcika tér, XXlll Szent László u 

3 db KS-S 200 11 típ. 

rendszer: KROFT A/bio-desodor 

elszívó ventilátorral, automata párásítással 

Anyagminőség : HDPE fekete 

Elszívott levegő : 200 m3/h 

: 0 1400 mm, H= 2000 mm Berendezés mérete 

Szürőtöltet 

Szürőtöltet élettartam 

Leválasztási hatásfok 

: az elszívott levegő tisztításához szükséges töltet 

: 3-5 év terheléstől függően 

Tervezés 
Engineering 
Tol: (1) 2405968 
Fax: (1) 2500958 

: 95 %, az alábbi max. koncentrációk esetén 

H2S < 10 ppm 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

4. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdülő u.2. 
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11 
KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS 

TARTALOMJEGYZÉK 

Szerelési utasítás 

Üzembehefyezés/irányítás 

Karbantartás/probléma megoldás 

Működési leírás 

Biofilter beépítési rajza 

Ventilátor 

Mágnesszelep 

Tervezés 
Engineering 
Tol: (1) 2405968 
Fax: (1) 2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

5. oldal 

1.fejezel 

2.fejezet 

3.fejezet 

4.fejezet 

S.fejezet 

6.fejezel 

7.fejezet 

Szerelés, Ozembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlö u.2. 
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1. Szerelési utasítás 

Szállítási állapot 

A bioszűrő berendezést száraz szürőtőltettel egyszer használatos raklapon szállítják a 
kiegészítő működtető szerelvényekkel. 

Szállítás 

A bioszürő berendezés szállításához teltlapú felület (pl. raklap) szükséges. 

A szállítás csak állítva történhet (tetővel felfelé) 

Feltétlenül kerülni kell a húzó- és nyomópontokat. 
A helytelen mozgatás súlyos károkat okozhat a berendezésben. 

Felállítás 

A bioszűrő berendezés felállításához egy sík és vízszintes alapozás szükséges min. 350 kg/m2 

terhelhetőséggel, amely legalább a szűrőberendezés méreteinek megfelel. 

Bioszürő csatlakozások 

A beüzemelés előtt ellenőrizni kell, hogy a biofilter összes csatlakozása üzemkész állapotban 
kiépítésre került. 

Energia, 
Vízcsatlakozás fagymentesen kialakítva, 
Elszivott levegő és csurgalékvíz bekötő cső kellő lejtésű kiépítése az átemelő és a bioszűrő 
között, megakadályozva a kondenzvíz betározódását a bioszűrő alsó levegő elosztó 
részében, 
A nedvesítő beüzemelésekor meg kell győződni a felhasznált víz tisztaságáról, lebegő 
anyag mentességéről. 

Tervezés 
Engineering 
Tol: (1) 2405968 
Fax: (1)2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

6. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdülő u.2. 
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2. O:zembehelyezés/irányitás 

Az üzembehelyezés előtt meg kell vizsgálni, hogy a bioszűrőn valamennyi csatlakozás 
pontosan van-e csatlakoztatva és működőképesek-e. 

• Áramellátás 230 V / 50 Hz 
• Vízcsatlakozás 1/2" max. 5,0 bar, fagymentes kivitel, 
• Elszívott levegő vezeték 0 160 mm 
• Csurgalékvíz elvezetés 0 100 mm 

Üzem behelyezés 

1. A nedvesítő egység elzáró csapját ki kell nyitni. 
2. A mágneses szelep készenléti kapcsolót bekapcsolni és a nedvesítő 

berendezés időkapcsolóját 6 x napi 2 percre beállítani ( 5 perc a bejáratási idő 
alatt, amíg a szűrőanyag telítődik nedvességgel, kb. 2-4 hét időtartamig). 

3. Ventilátort bekapcsolni. A motorvédő kapcsoló beállítását ellenőrizni. 

4. Fűtést bekapcsolni, ha van ilyen (beállítás a termosztálon +5°C) 

Ha el akarjuk érni, hogy a bioszűrő gyorsan működőképes legyen, ajánlatos a 
szűrőt négyzetméterenként kb. 100 l/m2 eleven iszappal beoltani. A teljes 
működésig tartó bedolgozási idő 4-8 hétig tarthat. 

Csak teljesen átnedvesedett szuroanyag kínál a mikroorganizmusok számára 
lehetőséget a megtelepedésre és a szükséges biológiai film kialakulására! A túl erős 
nedvesség hátrányos is lehet (kimosódnak a mikroorganizmusok). 

Tervezés 
Engineering 
Te!: (1) 2405968 
fax: ( 1) 2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
W ater T reatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

7. oldal 

Szerelés, ÜZembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlő u.2. 
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3. Karbantartás/probléma megoldás 

3.1 Karbantartás 

Karbantartási időközök Mi a teendő 
Naponta Szagpróba - a nyers és a tisztított levegő ellenőrzése. Terhelési 

értéket szükség esetén méréssel ellenőrizni. 

A ventilátor nyugodt járásának ellenőrzése. Idegen szilárd anyagok 
jelenléte a ventilátor já rókerekének gyors tönkremeneteléhez 
vezethet. 

Csővezetékek csatlakozásai szigetelésének ellenőrzése 

Havonta Ellenőrizni a csurgalékvíz elfolyását (a szifont, ha van ilyen) ill. a 
levegő elszívó és nyomó vezeték működését. Dugulások a víz 
visszaduzzasztásához vezetnek az alsó légkamrában és a 
szűrőtöltetben. 

A ventillátor járókerekének szennyeződését, szokatlan zaját, 
kiegyensúlyozatlanságait ellenőrizni és adott esetben 
megszüntetni. Elszívott levegő mennyiségét ellenőrizni, szükség 
esetén utánállítani (max. 160 m3/h). 

A szűrőanyagot a peremtartományokban szorítással sűríteni kell, 
nehogy a széleken átfolyás fordulhasson elő (nem szabad a 
szűrőanyag közepébe lépni!) 

Ellenőrizni az időkapcsoló óra és a nedvesítő berendezés 
működését. 

Az elszívott/nyers levegő H2S koncentrációját megmérni. Ugyanígy 
meg kell mérni a légtér H2S koncentrációját is. 

Az elszívott/nyers levegő hőmérsékletét megmérni. Ez az érték 
nem lehet kisebb +5°C, ill. +40°C-ot nem haladhatja meg. üzemi 
hőmérséklet: +10 - + 40°C, optimális tartomány+ 20- + 30 ·e. 
Az elszívott/nyers levegő páratartalmát megmérni. Ezt az értéket a 
> 80 % szintre kell beállítani. 

Alacsonyabb páratartalom esetén a nedvesítés gyakoriságát kell 
növelni . 

Szűrőtöltetet elásványosodását ellenőrizni. Atlagos élettartam 
optimális működési feltételek esetén > 3 év. 

Figyelem: 

A szürötöltet a működés során természetes úton tömörödik. Rendszerint az utántöltés nem 
szükséges. 

Tervezés 
Engineering 
Te!: (1) 2405968 
Fax: (1)2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water T reatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

8. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machineiy 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlő u.2. 



3.2 Problémamegoldás 

Hiba leírása/probléma 
Szag probléma 

Nedvesítés nincs 

Ventilátor nem működik 

Tervezés 
Engineering 
Te!: (l) 2405968 
Fax: (1) 2500958 

Ok 
Szürőtöltet száraz 

Szürőtöllet és fal között hézag 
van 

Tisztított levegő egyes 
paramétereinek pl. H2S 
koncentrációja túl magas 

Túl nedves szűrőtöltet 

A tisztított levegőáram túl 
magas 

Szűrőtöltet elásványosodása 

Porral, vagy más idegen 
anyaggal szennyezett a 
szűrőtöltet 

Nedvesítő eltömődött 

Időkapcsoló nem működik, ill. 
rossz beállítás 
Mágnesszelep nem működik, ill. 
eltömődött 

Szennvrooó eltömődött 
Frissvíz nincs 

Kábelfűtés nem működik 

Motor hibás 

Motorvédelem kioldott 

Lapátkerék elszennyeződött 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta. hungary@hu. inter .net 

9. oldaJ 

24/53 

Intézkedés 
Nedvesítő! ellenőrizni. 

Szürőtöltetet a széleken 
utántömöríteni. 

Okot feltárni. Pl. nyers elszívott 
levegő koncentrációját 
ellenőrizni. 

Nedvesítés! csökkenteni. 

A pillangószeleppel a 
megengedett légáram 
mennyiséget (max 160 m3/h) 
beállítani 

Elásványosodott réteget 
cserélni. 

A szennyfogó! ellenőrizni, 
javítani 

Tisztítani 
Kapcsolót cserélni, ill. helyesen 
beállítani. 
Szelepet tisztítani, vízkő 
lerakódást eltávolítani, szükség 
szerint szeleoet cserélni. 
Tisztítani. 
Elzárószerelvény!, csövet 
ellenőrizni. 

Kábelt és termosztátot 
ellenőrizni (szabályozási hőm. : 
+ 5 OC) 
Motort, ill. hibás alkatrészt 
cserélni. 
Visszakapcsolni. Ujbóli kioldás 
esetén kivizsoálni. 
Tisztítani. 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H~ 1033 Budapest 
Kaszásdfilő u.2. 
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4. Működési leírás 

4.1 A KS-.. típusú biofilterek működési leírása 

A KS- típusú biofilterek alkalmazása azon helyeken történik, ahol az elszívott levegő 
páratartalma közel telített, és a lebontást végző baktériumok részére még elegendő 02 
tartalmú. 

A radiál ventilátor segítségével az elszívott levegő a biofilter szűrőtöltetén keresztül jut a 
tisztítandó levegő a bioszűrőre. A szűrőtöltet 100 % növényi alapanyag, az elszívott levegő 
tisztításához szükséges töltet. 
A biofilter belső kialakítása biztosítja a berendezés igen alacsony nyomásveszteségét és a 
lebontást végző mikroorganizmusok optimális körülményeit. 

A szűrőtöltet felett kialakított nedvesítő egység biztosítja az elszívott levegő nem elegendő 
páratartalmának növelését. 

A KS-.. típusú bioszűrők a megszívott tér fölött, vagy mellette kerül elhelyezésre. Az elszívott 
levegő az oldalt található belépő csövön kerül bevezetésre az elosztó térbe, és áramlik fel a 
szűrőtölteten át. 

A szűrőtöltet várható élettartama a jelenlegi tapasztalatok alapján több mint 3 év. 

4.2 Működési vázlat 

Tervezés 
Engineering 
Tel: (!) 2405968 
Fax:(!) 2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

10. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlő u-2. 



5. Biofilter beépítési méretei 
5.1 KS-S 60 11 
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1033. Budapest, Kaszásdlllóú12. 
KROFTAJ1zrECHNOLÓGIA! KFT.Tel: 240 5968, Fax: 2soossa 

FCSMZRT. 
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~i~ 2013..00.11 aktívra 2013.09.17. 
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IN';::~,; P. 201309.i? KS-S 60 11 biofilter beépítési vázlat f..~w----
Zoad>linyl P. JKHT 

Tervezés 
Engineering 
Te!: (1) 2405968 
Fax: (1) 2500958 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

11.oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlő u-2. 
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5.2 KS-S 100 11 
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Tervezés 
Engineering 
Te!: (1)2405968 
Fax: (!) 2500958 

FCSM ZRT. 

·­KHU-!ISSl13 

2013.0<l.17. 

ctENÖR!Zl'E .... „-~ ~~ 
~:1 P. tol:>„mu1 KS-S 100 11 biofilter beépllési vázlat 

Z.adánylP. JKElT KHU-IUl!:!H00.1 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

12. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlö u.2. /l 
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5.3 KS-S 150 11 r--·-
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Tervezés 
Engineering 
Te!: (l) 2405968 
Fax: (!)2500958 

RAJZOlTAo ~- MIJNKAWO~S"E: MUNKAsz.lll: 
TARNÓY 2010.00.19. 

Passzív biofilterek cseréje KH!Mi59/13 

M~AA~ ""~ 2{)13.0!l.17. aktívra 2013.09.17. 

~~ lERVM!'GNEVa:li•E: "ltRETAA.\NI". 

. ----------··-· - --- __ _J 
Zsadányi p 2013.00.17 KS-S 150 11 biofilter beépitési vázlat 

.IÓ\ll.H,o,GYTA; 
Zsadányi P. JKELT 
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Víz- és szennyvtztisztít.ási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

13. oldal 

~-
KHU-!!59113/150-1 

Szerelés, üzembehelyezés 
Machinery 

H-1033 Budapest 
Kaszásdűlő u.2. 
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5.4 KS-S 200 11 
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Tervezés 
Engineering 
Tol: (1) 2405968 
Froc (1)2500958 
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Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatmentlnstallations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

14. oldal 

Szerelés, üzembehelyezés 
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6. Ventilátor 
ERM 15 
ERM 18 
ERM 22 

ERM 25 
ERM 28 

MAICO - Meridian 
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Félradiál csőventilátor 
Kezelési és szerel~si utasítás 

Fontos megjegyzések: 

32153 

• Figyelmesen olvassa végig a kezelési utasítást mielőtt a ventilátor 
beszereléséhez, hozzáfogna. 

@ A MAICO csak a szakszerű beépítés és a rendeltetésszerű üzemeltet 
során bekövetkező hibákért vállal felelőséget. 

• A beszerelést csak szakképzett személy végezheti a vonatkozó hazai 
szabványok figyelembe vételével. 

e A készüléket csak az adattábláján feltüntetett feszültségre szabad 
kapcsolni. 

e Az. elektromos bekötés és a készülék beszerelése összhangban kell, 
legyen az érvényes szabványokkal különös tekintettel DIN VDE 010 
szabványra 

e Hálózati kapcsolónak vagy kapcsoló relének minimum 3 mm 
érintkező távolságúnak kell lennie. 

e Minden motort termikus motorvédelemmel van ellátva, amely 
automatikusan kikapcsolja a motort túlmelegedés esetén és 
visszakapcsolja a motor lehülése után. Gyakori ki és vissza kapcsolá! 
esetén meg kell vizsgálni túlmelegedés okát (pl. csapágyak 
ellenörzése) 

e A max. szállított közeg hőmérséklet + 60°C 
e Biztosítani kell a ventilátor !apáthoz való véletlen hozzáérés védelmi! 

a DIN EN 294 (DIN 3100 I) szerint, pl.: MAICO SGM rács 
• A ventilátor a VDE biztonsági előírásai szerint lett tervezve, az EC 

érvényes szabványainak megfelelően. 

Beépítés: 
e 2. ábra csőhálózatra való csatlakozás rezgéscsillapítóval 
e 3. ábra fix csatlakozás szabad elszívással 
<D ventilátor 
a> kondenzátor, elektromos csatlakozó doboz 
a> csőhálózati elem 
@ flexibilis rezgéstompító csatlakozó 
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® tartóláb 
® konfuzor elem 
(9) védőrács (pl. SGM) 

Elektromos bekötés 
0 Az elektromos kapcsolási rajz a ventilátor házon, csatlakozó 

dobozon, ill. a 4. ábrán látható. 

Műszaki adatok 

L= fazisvezető 
N= nulla vezető 
PE= védő földelés 

0 Lásd a motor adattábláján vagy az érvényes MAICO katalógust 

Alkatrész lista 
l ábra. 

1. motor 
2. csatlakozó karima 
3. ventilátor cső ház 
4. elektromos csatlakozó doboz 
5. félradiál járókerék 
6. kondenzátor 
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Schaltbild - Wiring diagrams · Schéma de conneJdon 
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Mii Drehzahlsteller 
With speed controllef 
Avec régulateur de la vitesse de rotalion 
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Mii Stufemransformator TRE„. 
Willl stage lranslormer TRE„. 
Avec transformateur 8 gradíns TRE. 
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MAICO Ventilaloren, Steinbeisstrasse 20, D-78056 Villingen-Schwenningen 
Tel. 07720/694-110, Fax 077201694-239, hllp://www.maico.de, email: lnfo@maico.de 



KROFTA~~ 

7. Mágnesszelep 

2/2 útú átmenő mágneses szelep víz és egyéb semleges folyadékok számára 

A szervómembránnal és kényszerű emeléssel elővezérelt átmenő szelep feszültség mentes 
állapotban zárt. Feszültség mentes állapotban a mágneshorog a rugóerő segítségével zárja az 
elővezérlő furatot a membrántartó középpontjában. A membrán fojtófuraton keresztül fejlődik a 
közegnyomás a membrán felett és zárja a szelepet. Bekapcsolásnál kinyitja a mag először a 
terheléscsökkentő furatot, a zárónyomás csökken és a membrán a keletkező közegnyomástól 
ill. a mágneses erőtől kinyílik. A szelepházat rézből készítik. 

Beépítésénél ügyelni kell a helyes áramlási irányra., amit nyíl mutat. A szelep "P" oldala az 
érkező csonk, és az "A" oldala a távozó csonk. 

Első üzembe helyezés és a szelep beépítése előtt a csatlakozó csővezetéket át kell öblíteni a 
szilárd szennyeződések eltávolítása érdekében. Ennek hiányában az elővezérlő furatba 
szennyeződés kerülhet, ami annak működését befolyásolhatja, vagy leállíthatja. üzemelés 
során ügyelni kell a szállított közeg tisztaságára, ill. ellenőrizni a szelep működését. 

Jellemző adatok 

Névleges méret 

Szállított közeg mennyisége 

Nyomása 

Viszkozitás 

: DN 15 

: 9,0 m3/h 

: 0,3-20 bar 

: 22 mm2/s 

Üzemelési adatok (szerelvény) 

ház anyaga 

szelep belső részek 

tömítés anyaga3l 

max. környezeti hőmérs. 

kapcsolási idők4l 

nyitás 

zárás 

vezetékcsatlakozás 

réz 

nemes acél 1.4105 és 1.4301 valamint PPS 

NBR -10 °C-tól 90 ° C-ig 

+55°C 

50-500 ms 

200-100 ms 

G %" 

Üzemelési adatok (működtetés) 

üzemi feszültség 230V/50Hz 

feszültségi tolerancia 

teljesítményfelvétel 

névleges üzemi fajta 

kapcsolási gyakoriság 

védekezés készülék aljzattal 

beépítés 

Tervezés 
Engineering 
Tel (!) 2405968 
Fax (!) 2500958 

±. 10% 

Húzás38VA 

üzem 14 V A/8W 

állandó üzem (ED 100%) 

kb. 20 kapcsolás/perc 

IP 65 

tetszés szerint, 

Víz- és szennyvíztisztítási technológiák 
Water Treatment:Installations, 
krofta.hungary@hu.inter.net 

20. oldal 

Szerelés, iiZembehelyezés 
Machinery 

H~ 1033 Budapest 
Kaszásdülö u.2. 



2/b. melléklet 

Árazott Költségvetés 

„Bdb lakóterület közvetlen szomszédságában lévő telepen a passzív biofilterek átépítése aktívra" 

Főösszesítő 

1 A) X. kerület, Pilisi út 1437 568 Ft 812 854 Ft 2 250 422 Ft 

2 B) XVI. kerület, Gusztáv u 933 568 Ft 520 328 Ft 1453 896 Ft 

3 C) XVI. kerület, Etelka u. 1277 728 Ft 634 134 Ft 1911 862 Ft 
4 D) XVII. kerület, Strázsahegy 1237 324 Ft 744 010 Ft 1981 334 Ft 

s E} XVIII. kerület, Barcika tér 1 271 213 Ft 576 548 Ft 1847 761 Ft 

6 F) XX. kerület, Vízisport u. 1 612 884 Ft 1002 342 Ft 2 615 226 Ft 

7 G) XXIII. kerület, Szent László út 1343 344 Ft 636 872 Ft 1 980 216 Ft 

8 H) XXHJ. kerület, Középtemető u. 1265 316 Ft 624 322 Ft 1889 638 Ft 

Összesen 10 378 945 Ft 5 551410 Ft 15 930 355 Ft 
ÁFA 27% 4 301196 Ft 
Mindösszesen (bruttó) 20 231 551 Ft 

Budapest, 2013.09.17. 
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2/b. melléklet 

ME ;:inyag dJj' 

.t'\t~i!í."•~.ri~t~r 
BONTÁSI MUNKÁK 

1/1. 
Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartalyból, 
semleaesítés helvén történő lerakása kézi erővel kit 1 50 OOO Ft 35 OOO Ft 85000 Ft 

112. 
Töltettartály leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
deoóniahelvre kit 1 28000 Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

1/3. Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) kit 1 6 020 Ft 8 600 Ft 14620 Ft 

1/4. Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba kit 1 16512 Ft 23 220 Ft 39 732 Ft 

1/5. 
Földkiemelés munkagödörből, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba kit 1 60480 Ft 226 800 Ft 287 280 Ft 

EPITESI MUNKAK 

11/1. 
Tartályalap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49410 Ft 

11/2. Tartály elhelyezés kit 1 300 OOO Ft 15 OOO Ft 315000 Ft 
Szívócső építése földárokba, min DN11 O KG PVC 

11/3. csőanyagból a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoitésével kit 1 1700 Ft 1500 Ft 3 200 Ft 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min DN32 KPE 

Jl/4. csőanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével kit 1 300 Ft 300 Ft 600Ft 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 

1115. min DN 110 KGPVC csőanyagból. a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiéoítésével kit 1 5 520 Ft 3 OOO Ft 8 520 Ft 

11/6. 
Fogadó és kőtőszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszüró mellett, a vezérlő automatika részére. kit 1 25 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 

11/7. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es vta-ban kit 1 24 360 Ft 10440 Ft 34 800 Ft 

11/8. 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel ITr aamma: min: 0,85\ kit 1 42 336 Ft 56 664 Ft 99000 Ft 

11/9. 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
rétenrendben és szerkezeti vastaasáaokkal kit 1 232 200 Ft 43 860 Ft 276060 Ft 

SZERELESi MUNKAK 

111/1. Biofilter ventillátoregység beépítése kit 1 103000 Ft 10300 Ft 113 300 Ft 

111/2. Biofilter nedvesítő egység beépítése kit 1 32 OOO Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

111/3. 
Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfelü,..,„eleti rendszerébe kötése. kit 1 185 OOO Ft 20 500 Ft 205 500 Ft 
Tápvíz ellátó vezeték kiépítése, min DN12,5 KPE 

111/4. csőa:nyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséQ ellenőrzése. kit 1 106 500 Ft 31200 Ft 137 700 Ft 

111/5. 
EIE!ktromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvém=kkel. kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft S SOOFt 

111/6. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
helvezése. kit 1 30000 Ft 12000 Ft 42000 Ft 

111/7. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elvéQzése. kit 1 150 OOO Ft 250000 Ft 400000 Ft 

X. kerület, Pilis út összesítö táblázat: 

L BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 489 632 Ft 

II. ÉPÍTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft}: 821590 Ft 

Ill. SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ftl: 939 200 Ft 

l+/1+111 
A) X. kerület. Pilis út Mindösszesen 
1-111. sorok öss ...... „e nettó Ftl: 2250422 Ft 
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1/1. 

112. 

1/3. 

1/4. 

1/5. 

IJ/1. 

Jl/2. 

11/3. 

1114. 

11/5. 

11/6. 

11/7. 

11/8. 

11/9. 

111/1. 
111/2. 

111/3. 

llJ/4. 

111/5. 

111/6. 

11117. 

1. 
II. 

Ill. 

l+ll+lll 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartályból, 
seml esítés hel én történő lerakása kézi erővel 
Töltettartály leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
de · niahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) 

Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba 
Földkiemelés munkagödörből, vezetékárokbóJ, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba 
ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
Tartályalap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. 
Tartály elhelyezés 
Szívócső építése földárokba, min DN110 KG PVC 
csöanyagból a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiénitésével 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min DN32 KPE 
csöanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével 
Elektromos kábelezés védöcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 110 KG PVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiénítésével 
Fogadó és kötöszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszürö mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es •lin-ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel ITr aamma: min: 0,85) 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
rék>nrendben és szerkezeti vastaosáaokkal 

SZERELESIMUNKAK 
Biofilter ventillátoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 
Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfelünVAleti rendszerébe kötése. 
Tápvíz ellátó vezetek kiépitésé, min DN12,5 KPE 
csóanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséa ellenőrzése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvénVP.kkel. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
heluP7ése. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
etvéazése. 

XVI. kerület, Gusztáv u. összesítő táblázat: 

BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPiTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft}: 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó FO: 

B) XVI. kerület, Gusztáv u. Mindösszesen (1-111. sorok 
összane, nettó Ftl: 

2/b. melléklet 

ME. dij 

kit 1 50000 Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

kit 1 28 OOO Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

kit 1 1 820 Ft 2 600 Ft 4 420 Ft 

kit 1 4992 Ft 7020 Ft 12 012 Ft 

kit 1 12480 Ft 46 800 Ft 59 280 Ft 

kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

kit 1 110 OOO Ft 15 OOO Ft 125 OOO Ft 

kit 1 1 700 Ft 1500 Ft 3 200 Ft 

kit 1 300 Ft 300 Ft 600 Ft 

kit 1 5 060 Ft 2 750 Ft 7 810 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 10000 Ft 35 OOO Ft 

kit 1 7140 Ft 3 060 Ft 10 200 Ft 

kit 1 8 736 Ft 10968Ft 19 704 Ft 

kit 1 70 200 Ft 13 260 Ft 83 460 Ft 

kit 1 68 OOO Ft 10 300 Ft 78 300 Ft 
kit 1 32 OOO Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

kit 1 185 OOO Ft 20 500 Ft 205 500 Ft 

kit 1 104 500 Ft 24 800 Ft 129 300 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft 5 500 Ft 

kit 1 30000 Ft 12 OOO Ft 42 OOO Ft 

kit 1 150000 Ft 250000 Ft 400 OOO Ft 

223 712 Ft 

334 384 Ft 

895 800 Ft 

1453 896 Ft 
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1/1. 

1/2. 

1/3. 

1/4. 

1/5. 

11/1. 

11/2. 

11/3. 

1114. 

!l/5. 

11/6. 

11/7. 

11/8. 

ll/9. 

111/1. 

111/2. 

11113. 

111/4. 

111/5. 

111/6. 

111/7. 

1. 

II. 

Ill. 

1+11+111 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartálybót, 
semle esités hel én történő lerakása kézi erővel 
Töltettartá!y leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
de óniahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba} 

Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba 
Földkiemelés munkagödörból, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállitása lerakóba 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
Tartályatap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. 

Tartály elhelyezés 

Szívócső építése földárokba, min DN110 KG PVC 
csőanyagból a szűkséges idomokkal, csatlakozások 
kiécítésével 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min DN32 KPE 
csőanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiénítésével 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 11 O KG PVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiécítésével 
Fogadó és kötőszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszűrő mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es vta-ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel (Tr namma: min: 0,85) 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
rétearendben és szerkezeü vastaasáaokkal .. . 
SZERELESI MUNKAK 

Biofilter ventillátoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 

Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfe/ünv&oleti rendszerébe kötése. 
Tápvíz ellátó vezeték kiépítése, min DN12,5 KPE 
csöanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséo ellenőrzése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvénvekkel. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
heh10zése. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elvéazése. 

XVI. kerület, Etelka u. összesítő táblázat: 

BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPiTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

C) XVI. kerület, Etelka u. Mindösszesen (1-111. sorok 
ÖSS"'""e nettó FO: 

2/b. melléklet 

M.E 

kit 1 50 OOO Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

kit 1 28000 Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

kit 1 3 696 Ft 5 280 Ft 8976 Ft 

kit 1 10138 Ft 14 256 Ft 24394 Ft 

kit 1 25 344 Ft 95 040 Ft 120384 Ft 

kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

kit 1 330000 Ft 30000 Ft 360 OOO Ft 

kit 1 1 700 Ft 1500 Ft 3 200 Ft 

kit 1 300 Ft 300 Ft 600Ft 

kit 1 1840 Ft 1000 Ft 2 840 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 10000 Ft 35 OOO Ft 

kit 1 13 020 Ft 5 580 Ft 18600 Ft 

kit 1 17 740 Ft 22 780 Ft 40 520 Ft 

kit 1 142 560 Ft 26 928 Ft 169488 Ft 

kit 1 133 OOO Ft 20 300 Ft 153 300 Ft 
kit 1 32000 Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

kit 1 185 OOO Ft 20 500 Ft 205 500 Ft 

kit 1 99 750 Ft 26200 Ft 125 950 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft S 500 Ft 

kit 1 50000 Ft 15 OOO Ft 65 OOO Ft 

kit 1 90000 Ft 250 OOO Ft 340 OOO Ft 

301 754 Ft 

679 658 Ft 

930450 Ft 

1911862 Ft 
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J/1. 

1/2. 

1/3. 

//4. 

//5. 

11/1. 

11/2. 

11/3. 

11/4. 

11/5. 

11/6. 

un. 

11/8. 

11/9. 

11/10. 

11/11. 

111/1. 
111/2. 

111/3. 

111/4. 

111/5. 

111/6. 

11117. 

1. 
II. 

Ill. 

l+ll+fll 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartá!yból, 
semJe esítés hel én tórténő lerakása kézi erővel 
Töltettartá!y leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
de óníahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) 

Betonbontas, törmelék elszáfíítása lerakóba 
Földkiemelés munkagödörből, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba 
ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
Tartályalap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. 
Tartály elhelyezés 
Szívócső építése földárokba, min DN11 O KG PVC 
csőanyagbóJ a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítéséveJ 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min ON32 KPE 
csőanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 110 KGPVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiénitésével 
Fogadó és kötöszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszürő mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezök fölötti 20 
cm-es ,n,.,_ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel fTr aamma: min: 0,85' 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
rét<'>nrendben és szerkezeti vastaosáaokkal 
Zsitípakna födémébe épített megszűnő passzív biofilter 
nví!ásának lefedése fixen 
Atemelö akna fődémébe épített megszűnő passzív biofilter 
nvílásának lefedése nvitható módon . 
SZERELESI MUNKAK. 
Biofilter ventíflátoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 
Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. tavfelü,...•""'leti rendszerébe kötése. 
Tápvíz ellátó vezeték kiépítése, min DN12,5 KPE 
csőanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséa ellenőrzése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvénvekkel. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
helVA7Pse. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elvén7ése. 

XVII. kerület, Strázsahegy összesítö táblázat: 

BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft}: 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

D} XVII. kerület, Strázsahegy Mindösszesen (1-111. sorok 
összeae nettó FO: 

2/b. melléklet 

E Mt dij 

kit 1 50 OOO Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

kit 1 28 OOO Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

kit 1 1400 Ft 2 OOO Ft 3 400 Ft 
kit 1 3 840 Ft 5 400 Ft 9 240 Ft 

kit 1 123 584 Ft 228440 Ft 352 024 Ft 

kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

kit 1 200 OOO Ft 10000 Ft 210 OOO Ft 

kit 1 3 400 Ft 3 OOO Ft 6 400 Ft 

kit 1 600Ft 600Ft 1200 Ft 

kit 1 6 440 Ft 3 500 Ft 9 940 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 10000 Ft 35 OOO Ft 

kit 1 18060 Ft 7 740 Ft 25 800 Ft 

kit 1 30 510 Ft 40 660 Ft 71170 Ft 

kit 1 54 OOO Ft 10 200 Ft 64 200 Ft 

kit 1 18 500 Ft 6000 Ft 24500 Ft 

kit 1 55 600 Ft 8000 Ft 63 600 Ft 

. . 

kit 1 83 OOO Ft 10300 Ft 93 300 Ft 

kit 1 32000 Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

kit 1 185 OOO Ft 20 SOOFt 205 500 Ft 

kit 1 99 750 Ft 26 200 Ft 125 950 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft 5 500 Ft 

kit 1 30000 Ft 12 OOO Ft 42 OOO Ft 

kit 1 150000 Ft 250000 Ft 400000 Ft 

512664 Ft 

561220 Ft 

901450 Ft 

1981334 Ft 
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1/1. 

1/2. 

1/3. 

1/4. 

1/5. 

11/1. 

11/2. 

11/3. 

11/4. 

11/5. 

H/6. 

11n. 

11/8. 

11/9. 

111/1. 
111/2. 

111/3. 

111/4. 

111/5. 

111/6. 

mn. 

L 

II. 

Ill. 

l+ll+ltl 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartályból, 
semle esítés hel én történő lerakása kézi erővel 
Tö!tettartály leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
de óniahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) 

Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba 
Földkiemelés munkagödörbö!, vezeték.árokból, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
Tartályatap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10~32KK betonból. 

Tartály elhelyezés 

Szívócső építése földárokba, min DN11 O KG PVC 
csöanyagból a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min DN32 KPE 
csőanyagbóf, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiénítésével 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 11 O KG PVC csőanyag bál, a szűkséges idomokkal, 
csatlakozások kiéoitésével 
Fogadó és kötőszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszűrö mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es vta-ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel (Tr namma; min: 0.85) 
Burkolat helyreállftás a meglévővel megegyező 
rétearendben és szerkezeti vastaasá""kkal -SZERELESI MUNKAK 

Biofilter ventillátoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 

Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfelüt'l\""leti rendszerébe kötése. 
Tápvíz ellátó vezeték kiépítése, min DN12,5 KPE 
csőanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséa ellenÖf"zése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépitése, 
szeretvénvekkel. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
helvezése. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elvéazése. 

XVIII. kerület, Barcika tér összesítő táblázat: 

BONT ASI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

E) XVIII. kerület, Barcika tér Mindösszesen (1-111. sorok 
össz"""e nettó Ftl: 

2/b. melléklet 

.E. . ,_,, dij 

kit 1 50 OOO Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

kit 1 28 OOO Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

kit 1 2 352 Ft 3 360 Ft 5 712 Ft 
kit 1 6451 Ft 9 072 Ft 15 523 Ft 

kit 1 16128 Ft 60480 Ft 76 608 Ft 

kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

kit 1 330 OOO Ft 30 OOO Ft 360000 Ft 

kit 1 5100 Ft 4 500 Ft 9 600 Ft 

kit 1 300Ft 300 Ft 600Ft 

kit 1 3 404 Ft 1850 Ft 5 254 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 

kit 1 9 828 Ft 4 212 Ft 14040 Ft 

kit 1 11290 Ft 13 968 Ft 25 258 Ft 

kit 1 90 720 Ft 17 136 Ft 107 856 Ft 

kit 1 133 OOO Ft 20 300 Ft 153 300 Ft 

kit 1 32 OOO Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

kit 1 185 OOO Ft 20500 Ft 205 500 Ft 

kit 1 104000 Ft 26 400 Ft 130400 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 2500 Ft 5 500 Ft 

kit 1 50 OOO Ft 15 OOO Ft 65 OOO Ft 

kit 1 150 OOO Ft 250000 Ft 400000 Ft 

245 843 Ft 
607 018 Ft 
994 900 Ft 

1847 761 Ft 
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1/1. 

J/2. 

1/3. 

114. 

115. 

11/1. 

1//2. 

11/3. 

11/4. 

11/5. 

11/6. 

11/7. 

11/8. 

11/9. 

llV1. 

111/2. 

111/3. 

Ul/4. 

llV5. 

111/6. 

11117. 

1. 
II. 

llL 

l+li+lll 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartályból, 
sem! esítés heJ én történő lerakása kézi erővel 
Töltettartály leszerelése {földből kiemelése) elszállítása 
de · niahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) 

Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba 

Földkiemelés munkagödörböl, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállítá:sa lerakóba 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
Tartá/yalap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10~32KK betonból. 

Tartály elhelyezés 

Szívócsö építése földárokba, min DN11 O KG PVC 
csöanyagból a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével 
Kondenzvíz e!vezetö cső építése földárokba, min DN32 KPE 
csőanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiénítésével 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 110 KGPVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiépítésével 
Fogadó és kötőszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszűrő mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es vtn-ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel (Tr namma: min: 0,65) 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
réteorendben és szerkezeti vastaasáaokkal 

SZERELESI MUNKAK 

Biofilter venti/látoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 

Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfelünu<>feti rendszerébe kötése. 
Tápvlz ellátó vezeték kiépítése, min ON12,5 KPE 
csöanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséQ ellenÖlZése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvénvekkel. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 

he"""'"""se. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elv~zése. 

XX. kerület, Vízisport u.összesítő táblázat: 

BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPiTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft\: 

E) XX. kerület, Vizisport u. Mindösszesen (1-111. sorok 
összeJ1e, nettó Ft\: 

E ME 

kit 1 50 OOO Ft 

kit 1 28 OOO Ft 

kit 1 6 720 Ft 

kit 1 18432 Ft 

kit 1 162 560 Ft 

kit 1 35 640 Ft 

kit 1 300 OOO Ft 

kit 1 1 700 Ft 

kit 1 300Ft 

kit 1 20 240 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 

kit 1 37 800 Ft 

kit 1 57 792 Ft 

kit 1 259 200 Ft 

kit 1 103 OOO Ft 

kit 1 32 OOO Ft 

kit 1 185 OOO Ft 

kit 1 106 500 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 

kit 1 30000 Ft 

kit 1 150 OOO Ft 

745 832 Ft 

930 194 Ft 

939 200 Ft 

2615 226 Ft 

42 

35 OOO Ft 

35 OOO Ft 

9 600 Ft 

25 920 Ft 

374 600 Ft 

13 770 Ft 

15 OOO Ft 

1500 Ft 

300 Ft 

11 OOO Ft 

10 OOO Ft 

16 200 Ft 

75 792 Ft 

48 960 Ft 

10 300 Ft 

3 200 Ft 

20 500 Ft 

31200 Ft 

2 500 Ft 

12 OOO Ft 

250 OOO Ft 

2/b, melléklet 

85 OOO Ft 

63 OOO Ft 

16 320 Ft 

44 352 Ft 

537 160 Ft 

49 410 Ft 

315 OOO Ft 

3 200 Ft 

600 Ft 

31240 Ft 

35 OOO Ft 

54 OOO Ft 

133 584 Ft 

308160 Ft 

113 300 Ft 
35 200 Ft 

205 500 Ft 

137 700 Ft 

5 500 Ft 

42 OOO Ft 

400000 Ft 

/l 
I I . 
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1/1. 

1/2. 

1/3. 

1/4. 

1/5. 

11/1. 

11/2. 

11/3. 

11/4. 

11/5. 

11/6. 

1117. 

11/8. 

11/9. 

111/1. 
111/2. 

lll/3. 

111/4. 

111/5. 

111/6. 

11117. 

1. 
II. 

Ill. 

l+ll+lll 

Passzív biofilter töltetének kitermelése töltettartályból, 
semle esítés hel én történő lerakása kézi erövel 
Töltettartály leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
de -niahel re 

Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) 

Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba 
Földkiemelés munkagödörből, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

Tartálya1ap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. 

Tartály elhelyezés 

Szívócső építése földárokba, min DN110 KG PVC 
csőanyagból a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiéoítésével 
Kondenzvíz elvezető cső építése főldárokba, min DN32 KPE 
csőanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiépítésével 
Elektromos kábelezés védőcsövének kiépítése földárokba, 
min DN 110 KGPVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiéoítésével 
Fogadó és kötőszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszűrö mellett, a vezérlő automatika részére. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezök fölötti 20 
cm-es vtQ-ban 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel (Tr aamma: min: 0,85) 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
réteorendben és szerkezeti vastaasáaokkal .. ... 
SZERELESI MUNKAK 

Biofilter ventillátoregység beépítése 

Biofilter nedvesítő egység beépítése 

Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfefün"eleti rendszerébe kötése. 
Tápvíz éllátó vezeték kiépítéSe, min DN12,5 KPE 
csöanyagból, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tömítettséQ ellenőrzése. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvén.,.,,kkeL 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
helvezése. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
etvéQzése. 

XXIII. kerület, Szent László út összesító táblázat: 

BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

ÉPÍTÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ft): 

G) XXIII. kerület, Szent László út Mindösszesen {1-111. 
sorok összene nettó Ftl: 

2/b. melléklet 

E ME 

kit 1 50000 Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

kit 1 28 OOO Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

kit 1 3 640 Ft S 200 Ft 8 840 Ft 

kit 1 9 984 Ft 14 040 Ft 24024 Ft 

kit 1 24 960 Ft 93 600 Ft 118 560 Ft 

kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

kit 1 330000 Ft 30 OOO Ft 360000 Ft 

kit 1 5 440 Ft 4 800 Ft 10 240 Ft 

kit 1 960Ft 960Ft 1920 Ft 

kit 1 2 760 Ft 1500 Ft 4260 Ft 

kit 1 25 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 

kit 1 11088 Ft 4 752 Ft 15 840 Ft 

kit 1 17 472 Ft 23 030 Ft 40 502 Ft 

kit 1 140400 Ft 26 520 Ft 166 920 Ft 

kit 1 133 OOO Ft 20300 Ft 153 300 Ft 

kit 1 32 OOO Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

kit 1 185 OOO Ft 20500 Ft 205 500 Ft 

kit 1 105 OOO Ft 27 200 Ft 132 200 Ft 

kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft 5 500 Ft 

kit 1 50000 Ft 15 OOO Ft 65 OOO Ft 

kit 1 150000 Ft 250 OOO Ft 400000 Ft 

299424 Ft 

684092 Ft 

996 700 Ft 

1980216 Ft 
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2/b. melléklet 

E ME díj 

1/1. 
Passzív biofilter töltetének kitermelése tö!tettartályból, 
semleaesítés helvén történő lerakása kézl erővel kit 1 50 OOO Ft 35 OOO Ft 85 OOO Ft 

112. 
Töltettartály leszerelése (földből kiemelése) elszállítása 
deoóniahelvre kit 1 28 OOO Ft 35 OOO Ft 63 OOO Ft 

1/3. Aszfaltbontás, (veszélyes hulladék elszállítása lerakóba) kit 1 3 360 Ft 4 800 Ft 8160 Ft 

1/4. Betonbontás, törmelék elszállítása lerakóba kit 1 9 216 Ft 12 960 Ft 22 176 Ft 

1/5. 
Földkiemelés munkagödőrböl, vezetékárokból, kitermelt föld 
elszállítása lerakóba kit 1 28 800 Ft 108 OOO Ft 136 800 Ft 

EPITESI MUNKAK 

11/1. 
T artályalap készítése 15 cm vtg homokos kavics feltöltésre, 
min C10-32KK betonból. kit 1 35 640 Ft 13 770 Ft 49 410 Ft 

1112. Tartály elhelyezés kit 1 300000 Ft 15 OOO Ft 315 OOO Ft 
Szívócső építése földárokba, min DN11 O KG PVC 

IJ/3. csőanyagbó1 a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiénítésével kit 1 1 700 Ft 1 500 Ft 3 200 Ft 
Kondenzvíz elvezető cső építése földárokba, min DN32 KPE 

11/4. csöanyagból, a szükséges idomokkal, csatlakozások 
kiépítésével kit 1 300 Ft 300 Ft 600 Ft 
Elektromos kábelezés védöcsövének kiépítése földárokba, 

11/5. min DN 110 KGPVC csőanyagból, a szükséges idomokkal, 
csatlakozások kiéoítéséve\ kit 1 4 600 Ft 2 500 Ft 7 100 Ft 

11/6. 
Fogadó és kötöszekrény kiépítése és csatlakozatása a 
bioszűrö mellett, a vezérlő automatika részére. kit 1 25 OOO Ft 10 OOO Ft 35 OOO Ft 

1117. 
Csőágyazat készítése homokból a vezetékmezők fölötti 20 
cm-es vta~ban kit 1 13 440 Ft 5 760 Ft 19 200 Ft 

11/8. 
Visszatöltés készítés homokos kavicsból rétegenkénti 
tömörítéssel fTr aamma: min: 0,85) kit 1 20 160 Ft 26 352 Ft 46 512 Ft 

IU9. 
Burkolat helyreállítás a meglévővel megegyező 
rétearendben és szerkezeti vastansá'"'kkal kit 1 129 600 Ft 24 480 Ft 154 080 Ft 

SZERELESJ MUNKAK 

111/1. Biofilter ventillátoregység beépitése kit 1 103000 Ft 10 300 Ft 113 300 Ft 

lll/2. Biofilter nedvesítő egység beépítése kit 1 32000 Ft 3 200 Ft 35 200 Ft 

111/3. 
Biofilter vezérlő egység beépítése, összefogott hibajel FCSM 
Zrt. távfeJün•=leti rendszerébe kötése. kit 1 185 OOO Ft 20500 Ft 205 500 Ft 
Tápvíz ellátó vezeték kiépitése, min DN12,5 KPE 

111/4. csőanyagbál, szerelvényekkel, nyomáspróba végzése, 
tőmítettséa ellenőrzése. kit 1 112 500 Ft 30 400 Ft 142 900 Ft 

lll/5. 
Elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, 
szerelvénu<>-kkel. kit 1 3 OOO Ft 2 500 Ft 5 500 Ft 

lll/6. 
Biofilter töltet behelyezése, beoltása, üzemkész állapotba 
he/"0

..,.
6 se. kit 1 30000 Ft 12 OOO Ft 42 OOO Ft 

llJ/7. 
Ellenőrző mérések elvégzése, dokumentálása, üzempróba 
elvéqzése. kit 1 150000 Ft 250 OOO Ft 400 OOO Ft 

XXIII. kerület, Középtemetö u. összesítő táblázat: 

1. BONTÁSI MUNKÁK (összesen nettó Ft); 315136 Ft 
II. ÉPiTtSJ MUNKÁK (összesen nettó Ft): 630102 Ft 

Ill. SZERELÉSI MUNKÁK (összesen nettó Ftl: 944400 Ft 

1+11+111 
H) XXIII. kerület, Középtemető u. Mindösszesen (1-111. 
sorok öss„Pne. nettó Ftl: 1889618 Ft 
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2/c. melléklet 

lndikatív ütemterv 

„8db lakóterület közvetlen szomszédságában lévő telepen a passzív biofilterek átépítése aktívra" 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

A) X. kerület, Pilisi út 
2013.10.15 

00 1. n 41. n 
01 3. n 8. n 6 na 
02 9. n 17.n 9 na 
03 28.n 36. n 9 na 
04 36.n 41. n 

Határidő, megvalósítás időtartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naplári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül Qndikatív intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidó grafikai ábrázolása) 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

B) XVI. kerület, Gusztáv u 
nf a 2013.10.15 

00 1. n 41. n 
01 3. n 8. n 
02 9. n 17. n 
03 28.n 36. n 
04 36.n 41. n 

Határidő, me valósítás idótartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül Ondikatlv intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ébrázolása) 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

C) XVI. kerület, Etelka u. 
2013.10.15 

00 1. n 45.n 
01 10.n 15. n 6 na 
02 16.n 24. n 9 na 
03 32. n 40.n 9 na 
04 He reállitó és befe"ezö munkák 40. n 45.n 

Határidő, megvalósítás időtartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül (indikativ intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ábrázol<isa) 
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2/c. melléklet 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

D) XVII. kerület, Strázsahegy 

2013.10.15 
00 1. n 48. n 
01 15.n 20. n 
02 21.n 29. n 
03 35. n 43. n 
04 43.n 48.n 

Határidő, me valósítás időta'rtama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül (indikatív intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidö grafikai ábrázolása) 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

E) XVIII. kerület, Barcika tér 

2013.10.15 
00 tn 48.n 
01 22. n 27.n 
02 28.n 36.n 
03 35. n 43. n 
04 43. n 48.n 

2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül (indikatív intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ábr8zolása) 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

F) XX. kerület, Vízisporl u. 

nra 2013.10.15 
00 1. n 53.n 
01 22. n 27.n 6 na 
02 28.n 36. n 9 na 
03 40. n 48. n 9 na 
04 48.n 53.n 

Határidő, megvalósítás időtartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül (indikatlv intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ábrázolása) 
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2/c. melléklet 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

G) XXIII. kerület, Szent László út 
Szerző déskötés idő nf a 2013.10.15 

00 Altalános tételek 1. n 53. n 
01 Bontási és előkészítő munkák 25.n 30. n 
02 E ítési munkák 31.n 39. n 
03 Technoló iai és szerelési munkák 40. n 48. n 
04 He reállító és befeező munkák 48.n 53. n 

Határidő, me valósítás időtartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül (indikativ intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ábrBzolása) 

Kezdete Vége Időtartam 
Napok száma 

Száma Tevékenység megnevezése 
(nap) (nap) (nap) 7 14 21 28 35 42 49 56 

H) XXIII. kerület, Középtemető u. 
2013.10.15 

00 1. n 55. n 
01 25.n 30. n 6 na 
02 31.n 39. n 9 na 
03 42. n 50.n 9 na 
04 50.n 55. n ·5 na 

Határidő, megvalósítás időtartama 2013.12.10 

jelmagyarázat: 
azon naptári hetek megjelölése melyben a munkavégzésre 
sor kerül {indikatív intervallum jelölés - nem a pontos 
munkaidő grafikai ábrázolása) 

Budapest, 2013.10.15. 
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Munkabiztonsági Szabályok 

48/53 
3. sz. melléklet 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, valamint az 

egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények szerint kell 
eljárnia: 
• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről gondoskodni. 
• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és speciális 

képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező munkaerő minimális létszámának 
biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott munkavégzés 
során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, védőeszközök használatára, mentési 
tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a munkavállalók egészségügyi alkalmasságának 
ellenőrzéséről, szükség szerint védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a munkaterület 
szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes tevékenység 
engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök használatára, a 
munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, azonosított 

megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben 
szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

o Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a munkahelyi 
munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, 
tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés kiépítéséről 

gondoskodni. 

"izervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, esetleges alvállalkozóit 

kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására koordinációs tervet 

készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben tevékenysége a 

Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen végzi el. A 

vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati tényezőkről 

Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben előforduló 

veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak megtörténtét. 
• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a Vállalkozóval. 
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4. sz melléklet 

QBE fnsurance ( Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 

1143 Budaj>Cst, ~"t<Jmúa út 5 L 

teL: 06-.l-4fi0'1~00 

Adószanr 22548997-4-42 

SzJ. 660310 

CITlBANK: 10800007-77962045 

fax. :06-J.4!\0'1499 

Vezórigaz,gató$ág 

Brókor: ~iwn C0115ulting Kft. 

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 
Kötvényttlim: 2007131086 

Jelen biztosítási kötvény értelmében a QBE Insurance ( Europe) Limited. Ma)~yarorsZ<lgi Fió~lepe vállalja, 
hogy az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenébe11.~lztosJ~si fedezetet nyújt a Biztosltottnak a felmerUlt 

károk,. és e~;éb azzal ö.sszefilggö költsége. k vonatkoz~~n., .rl:-~lálíbiakban részletezett adatoknak és a 
megjelölt biztosítási feltételeknek megfelelően. l · ... 

B:r; ff 

Hajdú !\{Társai ·· 

! 03 \tfudape\Áldo~ás u. 22. 
·-" 0Hlfi:!<i.'!ll:ll1MM • 

SZERZŐDŐ NEVE: 
SZERZŐDŐ CÍME: 

lllZTOSITOTIAK: e /bejelentés s~.xint ii. 
'. <,._,_,,1 '. 

- a F ·· :ro, valamint az itt ított berululzásaiba szer:t.ildött és 
lejelentett alvallalkozói 

FELTÉTEI.: aQBE ';;~·!/:~:~;: C.A.R: feltélel<i és záradékai 
•/MUncl!ener RückStandat\li (MJ&i:CÁR ÓO 1c2006} 

KE!l.ETSZEru'..ÖDts ÉRVJl\:N\l!l!&fjfG'~:Nt:11j; 
KEZDETE: 2007. áJlt.ilis 
LEJÁRTA: .• határozailan 

. ;MóoosiTÁ~ KEZDETE: • ~~1:~J.3· 
ÍlllZTOSITÁSI ÉVJ<'OJl.DIJLÖ' mmden év 

·::, ''l'!l!i~·r:;: 
111.~:rostrks REMlSZERlil: . elS2.álnolásos 

az elszámolást a szetzötlö felek a befejezett ínunkok li'nyleges . 
értékének ismeretében a tárgy évet követő január 30-ig elvégzik, 

l.>anl<i átutalás 

i\.égyegyenlŐ ~étlll:ri, 8f ll<l:~lt ~l'~~egfü!~Y.~~~J~ ll#<ikes 

AZ EGYES•llERIJHÁZÁSOK IDÖllENIHATÁLY:A.: . . 
A kock:izatviseii!s ku.dete: „ az egyedi bejelentési kötelézetl$ég alá eslí ~ok esetében: 

a bejelentett kockázatviselési kezdet, .de 
legkorábban az i!yen·bejelentél;n~ka tííZí!>'sltó!)oz történő beérkeúsét 
követő nap 0.00 ónija · 
o a negyedéves beje!e!)\ési kll!e!O~'ég~ll ~ ~ok esetében: 
a bejelentett kockázatviselésllrezdet ·· · 

v~e: a m;mkálatok.befejezésénekb~jéienie!t ídőp9Jítja, 
de legkésőbb az .•dott építési tiljesítés iÍl. réS~Íjesllés átadás-átvételének 
(a végső ilLegy követketö munkat\lzís részére t1lrténö átadás egyaránt) 
dátuma 

KOCKÁZATVISELÉS IJEL\'E: az egyes bejelentések (adatközlök szerint), 
az építési munka magyarorsi.ági helySZlnei 

{)':'310S6.xb 

QBE lnsurance (Europe) Limlled Mag11arorszó9i Fióktelepe 
1 143 Budapest. Sfefónia út 51. @ Tel.: (1) 460 1400 <> fax: (1) 460 1499 

e-mail: info@hu.qbe.com 
1.oldal, ösn.etc:s: S 



BIZTOSÍTÁS TÁRGYA; a folyamatosan bejelenté>Te kerülő építési munkák: 
csatorna épftés, fejlesztés, vlzveuték építés, épületek építése, épületek 
karbantartása. 

KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA: 
Jelen keretszetiödes belül azok a mllnkák biztosltllatóak, 

amelyben a szerzödÖ az alábbi minőségben érintett: 

- füvállalkozó, generálkivitelező 
- épÍté;i konzorcium tagja 
- alválláko?l> 

és amelynek (ÁFA, nélküli) összeg~ nem haladja meg a 500 OOO eFt-os értékhatárt, 
valamint a kivitelézés a keretszerződés tartama alatt kezdő.dik. 

Nem terjed ki a bíztosltás az alább.i lét.esltm 
- a beruházás (ÁFA nélkilli) Öss 
- hídépítés 
- alagút vagy tilmaépftés / 

--·-., -
.,, ''e.; 

\ \, 
d)1 a 5001000 eFt-ot 

- duzzasztóglltak, vl~oz6k.t'i1itése ·s···-·~· 
- talajsrinl alatti szintek s~a tö.bb miqt'2 

L FU!lZET (DOLOGI KÁR0!9 

1, l'ervezett éves építési teijesltés( 

1· lj i~ 1 é:'. „ •.• ..,.-~ 
t.,J 

+ l.b.): 

( A végleges és ídeíglenes építési 1e!J~~~~ll,!!~:<~1i$i»j;,I~$f:!?'Jit' 
aZ összes beépítésre kerülő anyagot ) l.2jlll.OOO eFI 

1.2()0,000 eft !.a. vállalási d!j (ÁI' A µélkül): 
l .b. megrendelő által re nélkUI): 0 eft 

;!, Épltésl!elyszíni bo'fen.de 
{pL állványzat, zsa)F• 

3. Építőgépek míls2"'kíi~vult ~rtéken 
(toronydaru, fo!v'on,Yl;< 
TlteJ.és.IJ.•tdt !iiff;,,kt '~\ 
A bl~sitJi.<lfelk1it.tegk~r·~ ~~~~~!"· 
J<iJvelJI lllll' IJ./JIJ t!r(ij11. 

4. A 119. záradék szerint bizt<lslfott vagyooijl-gyak bizl<isltási összege (/év) 

2;060 ci>Ft 

z.ooo ~Ft 

!; • .. Káresemennyel kapcsolatos többletköltségek 1.1160 eFt 
. BIZTOSIT Áll! ÖSSZEG \ llÍ!SzAMIT ÁS ALAl'JA) ÖSSZESEN.: ... J;il.25.000 e.Ft 

K.lrtérltési .Íimitek: 
~ a szereléshelyszini g.;pékií: 
- lleépltés céljából az épltkezési területen lévö ~l1ö~ok 

Önrészesedés (Ftl!Qir, levom\sos): 
250 .• 000, Ft 

Kal'térltési limit: 50,000 eF!/kár 
20.ó.oóo eFtfév 

2:9og ~~ár!prqjek.t 
10,()()0 el.ití'!fái;iprojekt 

QBE lnsurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 
1143 Budapest, Stefánia út 51." Tel.: {l) 460 1400" Fax: (1) 460 1499 

e-mail: info@hu.qbe.com l.olda!,, 65,~: 5 



Önrészesedés (Ft/kár, levonásos): 
Dologi károk esetén: 250.000 Ft 

Személyi sérOléses károk eseten: 0 (nulla) Ft 

51153 
4. sz melléklet 

A bizt9s!tási fedezet nem terjed ki azokra a repedéskár<>kra, ~elyek a károsl>dott épület í építmény 
állékonyságát vágy használójánák biztonságát nem veszélyéztetik. 

A lcártér!tési limit a felelősségi fedezetre valamint az összes kapcsolódó záradékra összevontan érvényes. 

STANDARD ZÁRADIÍKGK 
002. Keresztfelel/lssEg 

Kártérítési limit beruházásonként; a JL fejezet limitjével közös, kombinált 
Önrészesedés: le,. fu~ettel megegyező 

004. A biztosltósi iddszak kiterjeszt, f 

Fedezet ~~tarllµna: \ 12 hj)nap a biztosítási tartam lejáratát követően 
Kártérítési limit berulfiízásonk~t: ·. Hl OOO eFVkár/projela 

,/; ' ".t;~A"' .·.· , 

· f .i IO.Ol'ti) eFt .v 

/' {fész ;,!,:~J me .. iöen 

()05. J!.z ~p!tési Dt~mtervre vona.tl' ... >kii 

űtenroombl val~ eltérés ma~i:111~lj~;,~~;~~.~,:.,.3".""?''""~1"'1~et 
o~s. l<'lÍl!lreligésv~lye$11veze1ekbe11 léfes@!~ ~p11roé11yekre'1111.ii1'tk~zö kikötés 

. •) 
b) 

. ik. Te1111ések,~~6~yek v 
(S;~;\2"" 

. Maximális szakaszhossz: 

fo7. Szállllsép!llelekre ésbarakkokra woHtk<>zó kiklllés 
· ' Kártérltesi limit· 2.000 eFt il<ártév 

l 9!!i:':,~l'ltési segédszer~tekre, ép,lt6szersziiillo.l>i"• és éplt<lgépekre v~'í!i\tk~ l!ikö~ 

tö9. Épifiíol!yog~k tái'.oláiára vollo~ ldli!ltés _, ,- ' ( ' ' ';" ' - - "'' -- ,,_ ·' - ',„ -- •' -._ '" 

t l o. csapa dek, magas vizállás és ár'Vfz elien1 bizt011sÁg! íni:éZIÍedtséki-e vo11alk0?.6 ldllÖn feltételek 

Itt. FÖíd.esus:mll1Íás uÜ11i b;eiyreillltáSI ~~j~~•kre vollttk.i\z6 i!.lll&11 fel~fÍol•!< 
' - ' - -·- '';•" -„-_. "· - ' ' „' ' 

112;. Til~ltól>ererlC!lizeSekre volllitk~ i<.i!lllD l'el@eíél< 

Rfil<táregységenként tárolható =· érték: az ado\t !l':~ biztoslij.!;i ös~é\tek 20%„a, . . de max. 50 ;OOO eFt . 

l 14. Sorozalkárok kill611 feltételei 

115. Terv~i k(lcl;ilzat fedezete 

KáÍ:t~rltesilimit: 5 .OOO e Ft /kár/év 
Önrészesedés: 150.00.0 H 

QBE lnsuronce (Europe) limited Magyarországi Fióktelepe 
1143 !ludopésl. Slefónio út 51. •Tel.: (1) 460 1400" Fox: (lJ 460 1499 

e-mail: info@hu.qbe.com 3.oldaJ, ÖPttll«l: S 



117. Vlz ·és szennyvfnezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek 

Maximális szakaszhossz: !OOO méter 

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezet 

Biztosltós tárgya: 
Kártérftési limit: 

Önrészesedés: 

az egyes bendiázás<lk alkl)lmávol külön meg kell nevezni 
a beruházás biztosítási összegének 20 %-a, de maidmwn 

20.000 eFt/ kári benilÍ.ázás 
20.000 eFtl év 

20 %, de min. 250.000 Ft 

SPEcti.us ZÁRADEK<lK 

• Általános kizórások 
Általános Kizárás ( Lsz.melléklet,p '::~). 
Módozatí jelzőkód: ÁL TKIZ - (flfl - 200~'1?. 

\,;,; "-0-
,_ 1-

- Kisgépek, kézi szerszámok / . \ . . . . .·· \ 
Az J, fejezet biztosítási fe4n'zetéllől ki1;fu1TrliSgepeket, kéziszerszámokat ért mindennemíl 

közvetlén es következm/ ;yi ("" ,1/ . _,w"_l ,l 

TEL.j"ES BIZ'fmfrÁs öss~fJtlttELE: l,29"" 

...... "'!'~~~ itVES DiJ:· l;ss0.250 Ft 
Az előzetes dlj éll):'ben minimll'11 <J:pozít díj. mely a Biztosítót az elszámolás eredményétölJllggetlenill nwgíll< 

.K~MENTESSÉGI ENGED 
A QBE lnsunmce (Europ 

ad előzetesen a 
káresemény esetén. . 
.Szerzódö vállalja, hogy 
a kártérítés összegébölle 

TARTAMTÓL FÚGGÖ ENGEDMÉNY 

0731086,'"1~ 

'ABiztoslto!t I Szerzöclö egyoldaluan vállalja, hegy jelen biztosltási s1.erzödes1 omnak megUtéséiö! s#lilft(\t! 
· hannadik évfordúlóig. azai" 
2016. december 3 !. 24.00 órát megelőző időponttal nem mondja fel. ... .. 
A QBE lns!lfll!lce (Europe) L.imíte<J Magyarországi FióJ;ielepe a Bizt0s~olt/Szerzödö e!~Jl!!.1 
!<ötelezettségvál!alása miatt. · 

5 o/6 farlallllól fllggő ~ngeiliü&yt 

ad a biZtositási szerződés éves összdljóból. 
An\ermyíben Biziositott 1 Szerződő előbbi köteleze!tségválÍaiasa ellenére a biztosltií.si szerzódéSt biztosítási 
evfurdulóra egyoldalúan felmondja, úgy a biztosítási szerződés megszl!néséig: kÖte!es .a Jele~ !Záradékban 
foglalt engedmények Biztosító társaságnak történő egyösszegíl visszafizetésére. 
A.mennyiben a biztositásj szerződés a fent megjelölt időpontot követően is hatálybali niarad es _erröl 
a szerzL\d1\ felek más módon nem rendelkeznek, a jelen tru:tamengedméay újabb _3. éVte autom.aiiklisan 
érVénybe lép, s érvényben riJatad mindaddig. mfg amiak módosl!ásáról vagy m0gsZfiri\etésérŐI 
a félek meg nem áÍ!apodnak. 
Fenti éves díjak a l"artamtól jligglf engedményt nem tar!aJmazzák 
A tartame11g~dmény afulak lejártát követ.öen aµtomátikusan újra indul. 

ENGEDMÉNNYEL CSÖKKENTETT ELŐZETES ÉVES BIZTOSÍTÁSI DÍJ: l.343.213 Ft 

QBE lnsurance (Europe) Umifed Magyarországi Fióktelepe 
1143 Budapesl. Stefánia út 5 l. " Tel.: (1) 460 1400 • Fax: (1) 460 1499 

e-maíl: inlo@hu.qbe.com 



A keretszerződésben biztosított beruházásokra a Biztosító nem állít ki külön kötvén)t 
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4. sz melléklet 

A 500 OOO eFt alatti értékű munkákat negyedévenként jelenti a Szerződő a biztosító felé az alábbi adatokkal: 
- a munkák megnevezése. 
- a munkálatok helyszínének megnevezése, 
- a munkálatok kezdetének és tervezett befejezésének időpontja, 
- a munkák értéke. 

A 500 OOO eFt-ot elérő illetve meghaladó értékű munkák bejelentésekor a Szerződő a következő adatokat 
juttatja el a Biztosító réS2'ére. a munkák megkezdése előtt legalább 10 nappal, írásban: 

- kitöltött CAR kérdöív, 

A 500 OOO ert-ot elérő ill. meghaladó értékű munkák eSelfben a Biztosító, amennyiben az adott project 
kockázatának elbírálásához sz1lkségesnek ítéli, a · ri\eúlmehpen további adatokat ill. dokumentomokat 
kérhet fpL helyszínrajz, alaprajz, metszetek, llteshterv, tatik,1i szfun.(tások. talajmechanikai szákvélemény stb ). 

'· 
Az egyes bejelentésektöl számított J 5 munkMapon\pelfll á biztQ~ftón.&joga van a konkrét munkákra 
vonatkozó fedezet kiadását megtagadni, ~riiennyíbert'"!Jll"!!.1~POS i'!doka\;an. 

·~s ;; . . 
A keretszerzlldés nem vonatkozik ql}Í~ épji\:si teli;!tése~k kivji;elezési ideje a 24 hónapot meghaladja. 

'.\„<······ /'. 
A limitált fedezetek esetében az é'es limit ;'llii>e1tiháí.ásonÍl:~"ll!!ll~n a keretszerződés biztosítási időszákaira, 
míg az időszakra megadott limitek az ad!>.!! beruházás biztosítási ipi0§t.akára vonatko:ínák. 

•,_;.-V!"{~?1ff.~!l'f;~'.'."'"C":/~'-''''·''•'' '.' <· 

A meUékletben foglalt záradékok 
- az Általános Kizárás { 1. 
Mód<lzlltijelzők(\d ÁL . .. 

- a QBE A TLA.SZ !Bízt Ztt Q.A..R. Jelté~eí 
Módoz.a"ti ]elz!\kó.d:CAR - J()(X, - 2(J'o~ f 

a biztosltéSi kötvény .r~t -?!!>". · i 
Budapest, 2013. szeptember 

Insoranee (FA1rope) 
J\lfagyanirsz!lgi Fióktelepe 
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