
PREAMBULUM 

Jelen szerződés a „ Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői 

és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyú keretmegállapodásos kőzbeszerzési 

eljárás első szakaszának lezárásaként jött létre. Az eljárás második szakaszában ezen 

keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kérhet az Ajánlatkérő ajánlatokat 

és köthet szerződés( eket) az adott közbeszerzési eljárás( ok) megvalósítására. 

A szerződés alanyai 

Egyfelől 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 

Telefon: +36 14591669 

Telefax: + 36 455 4253 

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 

Adószám: 10893850-2-44 

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 

Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

továbbiakban, mint Megrendelő, valamint 

MÉL YÉPTERV Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1012 Budapest Várfok u. 14. 

Telefon: +36 1 214-0380 

Telefax: +36 1 375 4616 

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10103104-10113022-00000002 

Adószám: 12021453-2-41 

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042771 

Statisztikai számjel: 12021453-7112-114-01 

továbbiakban, mint Vállalkozó 



LI. Jelen keretmegállapodás a TED-adatbankban 2009/S 213-307788 számon közzétett 

ajánlati felhívás, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció 

alapján, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint jött létre, figyelembe 

véve az eljárás során az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az ajánlatkérő által 

azokra adott válaszokat. 

I.2. A keretmegállapodás keretében a Vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy a 

keretmegállapodás három éves időtartama alatt ezen szerződésben meghatározott 

feltételek, valamint az eljárás második szakaszában kiadásra kerülő ajánlattételi 

felhívásban és dokumentációban foglaltak alapján a keretmegállapodásos eljárás 

tárgyát képező fővárosi csatornarekonstrukciók kiviteli tervezési tevékenységének 

ellátására szerződést( eket) köt, amennyiben az eljárás második részében a Megrendelő 

az általa benyújtott ajánlatot találja a legkedvezőbbnek. 

II. Semmis kikötések 

II.!. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 

fentiekben felsorolt okiratok valamelyikével. 

III. A keretmegállapodás időtartama 

III.!. A Felek a jelen szerződést 36 hónapos időtartamra, 2010. január 15-től 2013. január 

15-ig kötik. 

IV. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan 

IV.l. A Megrendelő kötelezettségei 

IV .1.1 A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések 

megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a keretmegállapodást 

aláíró Vállalkozó rendelkezésére. 

IV.1.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem alkalmaz az eljárás második 

szakaszában a nyílt eljárás ajánlati dokumentációjában meghatározott második 

szakaszra irányadó bírálati szempontoktól eltérőket. Ezek a bírálati szempontok az 

alábbiak: 
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Részszempontok Adható pontszám alsó Súlyszám 
és felső határa 

Vállalási ár (Ft) 1-100 7 

A vállalt munkavégzési napok 

szám (munkanap) 1-100 2 

Késedelmi kötbér (Ft/nap) 1-100 1 

IV.1.3 Az Ajánlatkérő a részszempontokon belül az arányosítás elve alapján fog értékelni, 

azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb pontot, a többi 

ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb pontot kap. 

Ez képletben meghatározva a következő számítási módot jelenti: 

Vállalási ár és a vállalt 
X legkedvezőbb 

*100 
munkavégzési napok száma 
tekintetében X vizsgált 

Késedelmi kötbér tekintetében X vizsgált 
*100 

X legkedvezőbb 

X legkedvezőbb ~ értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 

X vizsgált~ értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása 

lV .1.4 A Megrendelő az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt 

szerződést annak megvalósítására. 

IV.1.5 A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre 

ajánlattételi felhívást és/vagy dokumentációt. 

IV 2. A Vállalkozó kötelezettségei 

IV.2.1 A Vállalkozó a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint a 

későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően 

készíti el ajánlatát. 
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IV .2.2 A Vállalkozó csak a jelen keretmegállapodásban foglaltalckal azonos vagy annál az 

ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet a bírálati szempontokra adott 

megajánlásai vonatkozásában, melyek az alábbiak: 

Vállalási ár bruttó (Ft/fin): 16.250,-
Nettó: 13.000,-
AFA+25% 3250,-
Teljesítési határidő (fin/nap): 0,59 
Késedelmi kötbér (Ft/nap): 45.000,-

IV.2.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem 

érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem 

kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a 

Vállalkozó feltételezte. Vállalkozó megajánlásait ezen feltételek ismeretében tette 

meg. 

V. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételei 

V.l A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit a jelen 

szerződés 1. számú mellékletét képező Szerződéstervezet tartalmazza. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szerződéstervezet 

2. számú melléklet: (szükség szerint) 

(Jelen mellékletek kifejezetten csak a megkötendő szerződés részét képezik, ezért 

Ajánlattevők az ajánlatukban jelen mellékletek csatolására nem kötelesek.) 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 1 eredeti és 2 másolati példányban készült, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozásra irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és 

minden oldalt szignáltak. 

~ !<::ovécsvölQVl 
ff'losztályvezető 

~pzó .. 
_ , -~nde,~:,<~,ztá\yvezeto 
~· 

Kelt: Budapest, 2010.fanuár 25. 

UQ~ .............................. 

Vállalkozó 
M}=LYÉPTERV Komplex Zrt. 
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SZERZŐDÉSTERVEZET 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárást lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész 
....... szakaszában nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 2010. január 25. 
napján kelt keretszerződés kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 
első szakaszát lezáró keretszerződés, a második rész . . . . szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során 
keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A keretszerződés alanya: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi "jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 
+3614554 224 
+3614554 232 
Budapest Bank Nyrt. 
10102093-04853203-00000009 
10893850-2-44 
Cg 01-10-042418 
10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő 

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 

1012 Budapest, Várfok u. 14. 
214-0380 
375 -4616 

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103104-10113022-00000002 
Adószám: 12021453-2-41 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042771 
Statisztikai számjel: 12021453-7112-114-01 
továbbiakban mint Vállalkozó 
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2.1 

2. A szerződés tárgya: 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja "Vállalkozási szerződés 
keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési 
tevékenységének ellátása" ...... .. szakasz .... rész (Bp .... ker. .... utca .. : .... kqzött) 
tervezési munka elvégzését. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az 
eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a 
jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek 

2.2 A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: ............... . 
Teljesítési határidő: .................... . 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1 Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően 
felajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és 
azok szerződésszerüségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 
munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem 
nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a 
kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell 
tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő 
visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2 A' tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi 
felülírt tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a 
módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell 
feltüntetni. 

3.3 Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől 

érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor ellálhat. Ebben az esetben 
köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal 
igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt haszon 
nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítani kell a Megrendelő 
számára. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül 
azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a 
Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4 Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt 
fennállott helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt 
nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek 
indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve 

· szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes 
igazolt kárát megtéríteni. 
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3.5 Megrendelő köteles . együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás 
szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez 

mérten - segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges minden 
olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi 
indokoltan kérhet tőle. 

3.6 Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel 
kísérni és - írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen 
ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a 
Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre 
tekíntettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 
jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 
amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles 
Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

3.7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 
meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a 
Vállalkozó teljesítését nem tehet terhesebbé, vagy nem növelheti meg a 
munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 
terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott 
gondossággal, kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon 
elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia 
arra, hogy - ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a 
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe 
ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás 
szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles 
tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a 
teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és 
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

4.2 Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy a z túllépi a jelen szerződés kereteit, a 
Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre 
figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az 
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adott ·utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az 
utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását 
végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a 
Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez 
jogszabály vagy hatóságí rendelkezés. megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3 Vállalkozó köteles .a Megrendelőt haladéktalanul értesítení minden olyan 
körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre 
való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a 
Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények 
felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelős. 

4.4 Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a 
szerződés teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai 
tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5 Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot 
késedelem nélkül átadní. A kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési 
példányokon felül - 15 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, 
szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1-1 eredeti 
példányban, a közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechníkai 
terveket 5-5 eredeti példányban, a terveket MicroSoft Windows operációs 
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű -
alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 
formátume>t és a nem A- sorozatú szabványos papírméretek sem 
elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően füzve-kötve, 
a rajzlapokat A4-es formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a 
vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt 
lehet szolgáltatni. 

4.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak 
érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7 Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok 
ellenőrzését előre egyeztetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelő tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben 
vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat 
igényt díjazásra. 

4.9 Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb 
kiderül, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem 
egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a 



kivitelezés · nem engedélyezhető, 

szerződésszegés szabályai szerint -
alkalmazhatóak. 

a Vállalkozóval szemben a 
a hibás teljesítés jogkövetkezményei 

5. Kapcsolattartás és együttmííködés a Megrendelő és a Vállalkozó közön: 

5.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
Megrendelő utasításai szerint kell eljárnía, valamint köteles szorosan 
együttműködni a Megrendelővel. 

5.2 A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommuníkációt 
személyesen vagy postán kell eljuttatní a Felek jelen Szerződésben 

meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e­
mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, 
hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 
megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősítení és 
megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 
dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak 
tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 
küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű 
vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak 
megfelelő módon kell közölni. 

5.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 
erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag 
írásban megerősítették. 

5.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné 

• Vállalkozó részéről Rokob Ágnes 

jogosult eljárni 

5.7 A Megrendelő szakkonzulensei: 

Tel. + 36 1 4554-384 

Tel. 214-0380 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Tel.+ 361 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: Gerőfi Gerhardt 

András: Te!: +3614554-160 

• Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János 3614554-168 
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6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más 
szerzői műnek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját 
szellemi alkotása. 

6.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a 
felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján 
harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá 
szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti 
minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy 
bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen 
eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi 
munkadíjat is. 

6.3 A személyhez fűződő jogok kívételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát 
képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és 
szerzői mű, így például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, 
rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, 
szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó 
a jelen Szerződés teljesítése során állított össze, vagy készített el, Vállalkozó 
minden, a jelen pontba fogláltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és 
egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a 
szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása 
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a 
vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott 
terven jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó 
további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve 
végrehajtatni továbbá díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul 
ahhoz, hogy a Megrendelő a · Vállalkozó által szolgáltatott terv 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő 
fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, 
nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet 
átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 

6.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli 
tervek alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül tervezett 
létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az 
erre való felkéréstől számított 60 napon belüL felülvizsgálja és nyilatkozik 
azok kivitelezésére való alkalmasságról, vagy esetleges megváltoztatásának 
szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a 
tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek 
mértéke külön megállapodás tárgya. 
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7. Fizetési feltételek: 

7.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó ................. Ft+ÁFA, azaz 
......................... Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében elvégzi a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 
eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a megrendelőt jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő 

érdekében eljár. 

7.3 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 
benyújtására a következők szerint jogosult: 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 
Megrendelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéró1 szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A § - a alapján a kifizetés időpontját megelőzően 

bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek 
minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 
adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a · köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve 
egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét 
visszatartja. 
A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 
1086 Budapest Asztalos Sándor u. 4. Pénzügyi Osztály. 

A kifizetések pénzneme forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt 
részteljesítéseket követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4 A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő 

bankszámlájára, banki átutalással történik. 

7.5 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6 Részszámla 70 %-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői 
hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, 
az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, 
és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolja. 
(Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7 A végszámla fennmaradó 30 % teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, 
ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, 
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szakhatósági engedély, v1z1ogi iétesítési éngedély, forgalomtechnikai terv 
jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8 A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő 
felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9 Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja és egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó 
Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, az 7.3 pontban 
meghatározott kifizetési határidő eredménytelen elteltét követően 

Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a késedelemmel érintett összeg 
erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.9 Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe 
esésének időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett 
napra - a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő 
késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a 
jelen szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen 
szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki 
felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja 
után napi 40.000.- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a 
Megrendelővel történő egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, 
mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési kötelezettség alól· nem mentesíti 
Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az 
engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, 
hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szüksége; és/vagy előírt 

intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta 
kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a 
kötbérfizetési nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a 
Vállalkozó késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér 
megfizetésétől ezen 30 nap alatt Megrendelő eltekint, amennyiben 
Vállalkozó a szerződésszegést orvosolja és szerződésszerűen teljesít ezen 30 
napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő első napon 
Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 
napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 



8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben 
beszámítással érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári 
nappal meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) 
felróható késedelem esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 
részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából 
teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az 
ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás 
jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 
30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem 
tesz eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy 
amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely 
szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a 
teljes nettó vállalkozási díj 40 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért 
követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó 
kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási 
kötbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a 
teljesítésre - neki felróható okból - képtelenné válik, vagy ha a teljesítést 
megtagadja vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt 
lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247. § (1) bekezdésének 
alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen 
szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek 
megfelelően határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 nayon belül igazolni 
köteles a Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi 
körre kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke 
évente és káreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a 
biztosítási kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló 
igazolást, amint arra a Megrendelő felhivja. A Vállalkozó ezen, illetve az 
előző pontban foglalt kötelességének megszegése a Megrendelő részéről 
egyoldalú elállási ok. 



9. A szerződés módosítása: 

9.1 Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretszerződés keretében a fővárosi 
csatomarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" 
megnevezéssel kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét 
képezi, így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos 
módon kerülhet sor, a. Kbt. 303. §-ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a 
felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk 
feltételeit, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges 
jogos érdekét sérti. 

9.2 Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése 
miatt szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak 
kell viselnie. 

9.3 A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezés megfelelően irányítandó. 

9.4 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 
vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltoztatásáról. 

-10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelén szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2 A feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 
szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken 
kívül a Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és/yagy más murika teljesítését 
jogos ok nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés 
teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a 
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megvalósítást meghiúsító ·körülményekről a .Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő eljárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő 

érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg 
azoknak az előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés 
kikötött, illetve a vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy 
teljesítése hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő 
által tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 
jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján 
a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt 
megtagadják. 

10.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 
a) Vállalkozótól nem vesz át a határidőre szerződésszerűen 

elkészített és az átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb 
dokumentumokat; 

b) elmulasztja megterini azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, 
vagy rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a 
tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja 
készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése 
hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése 
után haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal 
szembeni kifogását a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a 
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, 
azaz nem gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 

10.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés 
olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a 
Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó 
körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles 
értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó 
Fél felelősséggel tartozik. 

10.7 Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el 
szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény 
teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett 
be. 
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10.8 Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik 
Felek haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a 
teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve 
kamarával igazoltatni köteles. 

10.9 Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, 
viharok, villámcsapások, valamint ·egyéb hasonló, előre nem látható 
események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel és 
amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszobölni. 

10.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit 

10.11 Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem 
felróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól 
függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények 
melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén 

kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a 
díj arányos része illeti meg; 

b.) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra 
nem tarthat igényt; 

c.) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült, a 
Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a 
Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a 
felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség 
nélkül kereshetett volna. 

10.12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, 
ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott 
tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok 
elpusztulnak. 

10.13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha 
azok elpusztulása senkinek nem róható fol. Az ily módon károsodott, vagy 
használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14 A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása 
jogkövetkezményeinek alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. 
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11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendjé, értesítések: 

11.1 Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 
sorrendjét határozzák meg: 

A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 
Keretmegállapodás 
A keretmegállapodás közbeszerzési eljárás második rész ..... szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 
A közbeszerzési eljárás második rész ..... szakaszában benyújtott és 
elfogadott ajánlatok 
Jelen szerződés 
Jelen szerződés mellékletei 
Levelezések és értesítések 
Egyéb okmányok 
Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99. § (1) bekezdés 
rendelkezési alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat 
tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

12.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
" több változatú ajánlatadást nem tartalmaz, 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő 

alternatívát, opciókat nem tartalmaz, 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem 

tartalmaz, 
• kíegészíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, 

mértékeket, 
• nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem 

tartalmaz olyan részeket, melyek akadályozzák a beruházás kivitelezését, 
lezárását, 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 
Megrendelőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában 
így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi 
lezárásában, illetve nem tartalmaz olyan jellegű megajánlás(ok)t, hogy 
megbízott közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például 
hitel, vagy kölcsön útján, 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, 
jogszabályi megfelelőséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött 
megajánlást, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben 
eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit), 
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• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra, vagy ajándékra vonatkozó 
megajánlást, 

• nem tartalmaz változó árat. 

12.3 Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott 
információkat, adatokat és a szer.ződés teljesítése soráh elkészült 
tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni a 
szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.4 Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapjáh a 
kivitelezés - azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a 
tervek hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének 
kezdete a tervek alapjáh kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.5 A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, 
hogy békés úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, 
amely közöttük felmerül. · 

12.6 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás 
ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott 
megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából 
egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iráhyuló kísérlet nem 
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn 
belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.7 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (Pp:) szabályai szerint az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12.8 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.9 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat 
is figyelembe véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a rész-számla és a végszámla 
összegére, a teljesítési határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 
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Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 15 
oldalt tartalmaz, mint akaratuknak mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: ............................... . 

Fővárosi Csatornázási ~1Llvek Zrt. 
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Kelt: 2010. január 25. 
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MÉL YÉPTERV Komplex Zrt. 

Vállalkozó 
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