
PREAMBULUM 

Jelen szerződés a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi csatornare/wnstrukciók tervezői 

és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési 

eljárás első szakaszának lezárásaként jött létre. Az eljárás második szakaszában ezen 

keretmegállapodásban meghatározott közbeszerzési tárgyra kérhet az Ajánlatkérő 

ajánlatokat és köthet szerződés(eke)t az adott közbeszerzési eljárás(ok) 

megvalósítására. 

A szerződés alanyai 

Egyfelől 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 

Telefon: +36 1 4591669 

Telefax: +361 455 4253 

Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 

Adószám: 10893850-2-44 

Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 

Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másfelől 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 



Fióktelep: 

Telefon: 

Telefax: 

Számlavezető bank: 

Pénzforgalmi jelzőszám: 

Adószám: 

Cégjegyzék szám: 

Statisztikai számjel: 

u.az 

+36 1 345-9500 

+36 1 345-9550 

Budapest Bank Nyrt. 

10102103-59048100-01000002 

13842217-2-41 

01-10-045561 

13842217-7420-114-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 

l.l. Jelen keretmegállapodás a TED-adatbankban 2009/S 213-307788 számon 

közzétett ajánlati felhívás, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlati 

dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint jött 

létre, figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az 

ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

1.2. A keretmegállapodás keretében a Vállalkozó arra vállal kötelezettséget, hogy 

a keretmegállapodás három éves időtartama alatt ezen szerződésben 

meghatározott feltételek, valamint az eljárás második szakaszában kiadásra 

kerülő ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltak alapján a 

keretmegállapodásos eljárás tárgyát képező fővárosi csatornarekonstrukciók 

kiviteli tervezési tevékenységének ellátására szerződést(eket) köt, amennyiben az 

eljárás második részében a Megrendelő az általa benyújtott ajánlatot találja a 

legkedvezőbbnek. 



II. Semmis kikötések 

II.l. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely 

ellentétes a fentiekben felsorolt okiratok valamelyikével. 

III. A keretmegállapodás időtartama 

III.l. A Felek a jelen szerződést 36 hónapos időtartamra, azaz a 2010. január 15.-

2013. január 15. közötti időtartamra kötik. 

IV. Rendelkezések a keretmegállapodásos eljárás második szakaszára vonatkozóan 

IV.1. A Megrendelő kötelezettségei: 

IV.1.1 A Megrendelő a keretmegállapodás időtartama alatt az egyes közbeszerzések 

megvalósítására ajánlattételi felhívást (és dokumentációt) bocsát a 

keretmegállapodást aláíró Vállalkozó rendelkezésére. 

IV.1.2 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem alkalmaz az eljárás 

második szakaszában a nyílt eljárás ajánlati dokumentációjában 

meghatározott második szakaszra irányadó bírálati szempontoktól eltérőket. 

Ezek a bírálati szempontok az alábbiak: 

Adható pontszám 
Részszempont 

alsó és felső határa 
Súlyszám 

Vállalási ár (Ft) 1-100 7 

A vállalt munkavégzési napok 1-100 _,:5 2 
száma (munkanap) 

Késedelmi kötbér (Ft/nap) 1-100 1 



IV.1.3 Az Ajánlatkérő a résszempontokon belül az arányosítás elve alapján fog 

értékelni, azaz az adott részszemponton belül a legjobb ajánlat kapja a legtöbb 

pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kevesebb 

pontot kap. 

Ez képletben meghatározva a következő számítási módot jelenti: 

Vállalási ár és a vállalt 
Xlegkedvezőbb 

munkavégzési napok száma 
Xvizsgált 

tekintetében, 

Késedelmi kötbér tekintetében 
Xvizsgált 

Xlegked vezőbb 

Xlegkedvezőbb ~értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat 
Xvizsgált = értéke!esi szen1pont tekintetében a vizsgált ajánlat n1egajánlása 

*100 

*100 

IV.1.4 A Megrendelő az egyes közbeszerzések során a legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt 

szerző(._iést annak megvalósítására. 

IV.1.5 A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ne bocsásson rendelkezésre 

ajánlattételi felhívást és/vagy dokumentációt. 

IV.2 A Vállalkozó kötelezettségei: 

IV.2.1 A Vállalkozó a keretmegállapodásban és az annak alapjául szolgáló, valamint 

a későbbiekben megadásra kerülő dokumentumokban meghatározottaknak 

megfelelően készíti el ajánlatát. 



IV.2.2 A Vállalkozó csak a jelen keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy 

annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet a bírálati 

szempontokra adott megajánlásai vonatkozásában, melyek az alábbiak: 

Vállalási ár (Ft/fm): 

Nettó: 12.900.· 

ÁFA: 3.225.· 

Bruttó: 16.125.· 
-

Teljesítési határidő (fm/nap) 0,59 
--·" ... 

Késedelmi kötbér (Ft/nap): 50.000.· 

JV.2.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem 

érvényesít, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében a Felek nem 

kötnek szerződést, vagy nem olyan értékű munkára kötnek szerződést, mint azt a 

Vállalkozó feltételezte. Vállalkozó megajánlásait ezen feltétel ismeretében tette meg. 

V. A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételei 

V.1 A keretmegállapodás alapján kötendő szerződések lényeges feltételeit a jelen 

szerződés l. számú mellékletét képező Szerződéstervezet tartalmazza. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szerződéstervezet 

2. számú melléklet: (szükség szerint) 

!Jelen mellékletek kifejezetten csak a megkötendő szerződés részét k&pezik, ezért Ajánlattevó7c az 

ajánlatukban jelen mellékletek csatolására nem kötelesek.) 



Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden 

oldalt szignáltak. 

1.D 4 )-Kelt: .d. .... :\ .Q.'. .. Q .. · .... J_ • ..... 

Főtárosi cs2tani~üvek zrt. 

...... ~ü ......... ~ ....... ~ ... . 
~ l(ovácsv.ölg\tJ~éTIBelő -. Ferenc 
\ \, • 1 lőosztáiyveze,o Mezo . „. 
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I 
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1. számú melléklet Szerződéstervezet 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást 
lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész .... szakaszában 
nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 2010. . . . . . . . . . napján kelt 
keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első 
részét lezáró keretmegállapodás, a második rész . . . .. szakaszának ajánlattételi 
felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő 
tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: ................................ . 
Számlavezető bank: ............................................................................ . 
Pénzforgalmi jelzőszám: .................................................................... . 
Adószám: ....................................................................................... . 
Cégjegyzék szám: ............................................................................. . 
Statisztikai számjel: .......................................................................... . 

továbbiakban mint Vállalkozó 



2. A szerződések tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés 

keretében a fővárosi csatomarekonstrukciók tervezői es engedélyeztetési 

tevékenységének ellátása szakasz" . . . rész (Bp. . „ ker. „ .. Utca „. „ .... „ 

között) tervezési munka elvégzését. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az 

eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a 

jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

R . 1· ' .. h .. !" eszte 1esites1 atanc o: .„„.„.„„„.„„ .•..... „„ ... „ 

T l . . . · 1 . 'd" e 1es1 tesi 1<1tan o: „.„.„ .... „ .. „ „.„„ .. „ „.„ 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. iviegrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően 

felajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és 

azok szerződésszerüségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 

munkanapon beiüi nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem 

nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 

tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a 

kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. 

A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására 

jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi 

felülírt tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a 

módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől 

érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles 



a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, 

illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a 

Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az 

elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a 

kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó 

kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt 

fennállott helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági 

érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a 

szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A 

Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát 

megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás 

szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez 

mérten - segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 

dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges minden 

olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi 

indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel 

kísérni és - írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen 

ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a 

Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre 

tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 

elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 

jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 

amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt 



késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő 

által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 

meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a 

Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti· meg a 

munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 

terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 

hivatásszerííen végző személytől el,rárható fokozott gondossággal, 

kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek 

érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - ajánlati 

felhívásban meghatározottaknak megfelelően- a jelentkezésében bemutatott 

szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 

Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége 

merülne fel, erről a körülményről e Vállalkozó köteles tájékoztatni 

haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztos{tania kell, hogy a tejesítésbe 

bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai 

gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 

célszerlítlen, szakszerlítlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a 

Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre 

figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az 

adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást 

Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől 



elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a 

munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által 

adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy 

hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság 

veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 

körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre 

való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő 

érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a 

szerződés teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot 

késedelem nélkül átadni. A kiviteli tervdokumentációt -az engedélyezési 

példányokon felül- 15 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági 

állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a 

közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti 

példányban; a terveket MicroSoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat 

AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A 

rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A- sorozatú 

szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges 

részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva 

kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt 

nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak 

érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 



4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok 

ellenőrzését előre egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

megfelelő tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben 

vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat 

igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb 

kiderül, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem 

egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a 

kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés 

szabályai szerint - a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés telj~sítése során a 

Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan 

együttmüködni a Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt 

személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben 

meghatározott cimére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail 

címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy . · 

az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 

megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és 

megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 

dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak 

tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 



küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a 

Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 

hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak 

megfelelő módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 

erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag 

írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné Te!: + 36 1 4554-384 

• Vállalkozó részéről ........................ . 

jogosult eljárni 

5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: Gerőfi Gerhardt András 

Te!: +36 l 4554-160 

• Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 1 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői 

műnek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi 

alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 

személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást 

korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy 

díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a 

jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan 

igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más 



egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 

igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez füződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát 

képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és 

szerzői mú, így például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, 

rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek 

és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen 

Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a 

jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb 

igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői müvet 

(fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 

átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát nélkül. A 

Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 

meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 

jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további 

jóváhagyása vagy .engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni 

további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a 

Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik 

személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a 

terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások 

elvégzésére kiterjedé:en a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalko:có által átadott kiviteli 

tervek alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett 

létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre 

való felkéréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok 

kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának 

szükségességéről. A Vállalkozó a korszerúségi felülvizsgálatot, illetve a tervek 



szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke 

külön megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó .................... -Ft+ ÁFA, 

azaz .................... Ft+ ÁFA vállalkozási díj (összesen bruttó .................... -

Ft, azaz ........................... Ft) ellenében elvégzi a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeit. 

7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 

összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 

eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen 

szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő 

érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 

benyújtására a következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói dij megfizetésének feltétele a 

Megrendelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 

2003. évi XCII. évi törvény 36/ A. §-a alapján a kifizetés időpontját megelőzően 

bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek 

minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 

adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 

vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nmcs, vagy a kifizetés 

időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 

az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem 

megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 

1086 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Pénzügyi Osztály 



A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt 

részteljesítéseket követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő 

bankszámlájára, banki átutalással történik. 

7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői 

hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, 

az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, és 

Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás i!láírásával igazolja. (Önálló 

mimkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, 

ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közmúpecsét, 

szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv 

jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén 

Megrendelő felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe 

esésének időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett 

napra - a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő 

késedelmi kamatr;;i jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 

szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben 

meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes 



teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a 

késedelem minden naptári napja után napi ............... - Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót 

a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 

egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tüzése a 

kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó 

a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során 

esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi 

szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása 

csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési 

nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó késedelme és 

kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap alatt 

Megrendelő eltekint, amennyiben Vállalkozó a _szerződésszegést orvosolja és 

szerződésszerüen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt 

követő első napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért 

a 30 napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 

érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal 

meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem 

esetén a Megrendelő a szerzödést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 

részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési 

kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a 

jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult 

a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 30 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért 

követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerzödéses kötelezettségének nem tesz 

eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a 



teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a 

Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a 

Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni, és a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő 

meghiúsulási kötbért követelai. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegú - a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheli a Vál1alkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejúleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért 

megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki 

felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés a 

Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § 

(1) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalk::izó az ajánlati 

árához ezen szerződéses ieltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek 

n1egfelelően határozta ineg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a 

Megrendelő felé, hogy a :,zerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői 

ielelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje 

e! a minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 

kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a 

Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az 2lőző pontban foglalt kötelességének 

megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 

csatornarekonstrukciók tervezői és e11gedélyeztetési tevékenységének ellátása" 

tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, 

így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon 

kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek 



csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk 

feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 

szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges 

jogos érdekét sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése 

miatt szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a 

Vállalkozónak kell viselnie. 

9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 

rendelkezés megfelelően irányadó. 

9.4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 

szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 

vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 

szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 

jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 

szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 

Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos 

ok nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés 



teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást 

meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

e. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 

számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek 

jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már 

nem áil érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak 

az előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve 

a vonatkozó jogszabályok előírtaL; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy 

teljesítése hibás lesz, és a fogya::ékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által 

tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 

jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerlí utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a 

hatóság[ engedélyek kiadását megvaló3Íthatatlanság miatt megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerüen elkészített és 

az átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb 

dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az inté;okedéseket, nyilatkozatokat, vagy 

rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információ1<at, amelyek 

szi.ikséges<:k ahhoz, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációkat 

határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó josszabályokban 

meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó 

késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

e) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után 

haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni 

kifogását a Vállalkozóval; 



d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen 

szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem 

gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszen'.í teljesítés olyan okból 

válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között 

fennálló szerződés megszünik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény 

bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik 

Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el 

szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi 

lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 

haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben 

emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni 

köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, 

viharok, villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, 

amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő 

gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel 

teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható 

okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a 

meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében 

merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül 

merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj 

arányos része illeti meg; 



b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra 

nem tarthat igényt; 

e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a 

Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő 

levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás 

folytán költségben megtakarított, ille!ve amelyet a felszabadult időben más 

munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a 

megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis 

mairn okból károsodás éri, vagy ha azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok 

elpusztulása se11kinek sen1 róható fel. Az ily n1ódon károsodott, vagy 

haszncílhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 

alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen cs5d-, vagy 

felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos o1<mányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 

sorrendjét határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 

• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

• Keretmegállapodás 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész 

szakaszának ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 



• A közbeszerzési eljárás második rész ........ szakaszában benyújtott és 

elfogadott ajánlatok 

• Jelen szerződés 

• Jelen szerződés mellékletei 

• Levelezések és értesítések 

• Egyéb okmányok 

• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés 

rendelkezései alapján az ajcínlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának 

megfelelően írásban kerü 1 sor. 

12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 

• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő 

alternatívát, opciókat nem tartalmaz 
• jogszabályba ütköző megajánlás!, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem 

tartalmaz, 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, mértékeket; 
• nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem 

tartalmaz olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, 
lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 
Megrendelőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így 
különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, 
illetve nem tartalmaz olyan jellegű megajánlás(oka)t, hogy megbízott 
közreműködik a pénzügyi teljesítés finanszírozásában, például hitel, vagy 

kölcsön útján. 
• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlás! (bármilyen feltételhez, jogszabályi 

megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlás!, kivéve a 
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy 
szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó 
megajánlás! 



• nem tartalmaz változó árat. 

12.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 

adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, 

üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.5. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés -

azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt 

érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján 

kivitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.6. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszít;,st meg kell tennie, hogy békés 

úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 

felmerül. 

12.7. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 

vcnatkozó vélen1ényükről, valamint az általuk lehetség2snek tartott megoldásokról. 

Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 

békés rendezésre irányttló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem 

válaszol a megadott határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében 

bírósághoz fordulni. 

12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, 

annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény (Pp.) szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező 

bírósághoz fordulnak. 

12.9. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is 

figyelembe véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 

IV. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 



A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke )t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 
a teljesítési határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és .... oldalt tartalmaz, 

mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában 

írták alá és minden oldalt szignáltak. 

Kelt: .. Kelt: .. 

Megrendelő Vállalkozó 


