

702/2001Kh

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint megrendelő

(a továbbiakban röviden: **Megrendelő**),

más részről a

Vállalkozó elnevezése: Rück Mérnöki Iroda Kft.

Címe: 1192 Budapest, Tass utca 8. fsz. 1.

cégjegyzék száma: 01-09-922580

adószám: 14843802-2-43.

statisztikai számjel: 14843802-7112-113-01.

számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000071-43850002

mint Vállalkozó

(a továbbiakban röviden: **Vállalkozó**)

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2010. szeptember 27. napján közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény VI. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és határozata szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

1.) A szerződés tárgya

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező munkákat, „Dél – pesti Szennyvíztisztító Telep III. sz. iszaprothasztó torony felújítása” elvégzi az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a szerződéstervezetben meghatározottak szerint, figyelembe véve az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az azokra az ajánlatkérő által adott válaszokat.

Ed

2.) A teljesítés helye, határideje

Helye : FCSM Zrt. Dél -pesti Szennyvíztisztító Telep (1237 Budapest, Meddöhányó utca 1.)

Határideje: a szerződéskötéstől számított 40 nap

befejezési határidő: 2010. év december hó 19 nap

3.) Vállalkozó nyertes ajánlatának azon elemei, amelyek az ajánlattételi felhívás szerint, bírálati szempontként értékelésre kerültek:

Részszerpont

Nettó ajánlati ár: 59.000.000,- Ft, azaz Ötvenkilencmillió Ft

Teljesítési határidő: 40 nap, azaz negyven nap

Jótállás: 5 év, azaz öt év

4.) Vállalkozási díj és pénzügyi feltételek¹

	Összesen:
Nettó (Ft):	59.000.000,- Ft azaz Ötvenkilencmillió forint
ÁFA(Ft):	14.750.000,- Ft azaz Tizennégymillió-hétszázötvenezer forint
Bruttó(Ft):	73.750.000,- Ft azaz Hetvenhárommillió-hétszázötvenezer forint

Az ajánlati ár az alábbiakat tartalmazza:

- az esetleges árváltozások kihatásait, az építési költségeket,
- a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit,
- a kötelező vizsgálatok (KMFA, ÉMI, FCSM Zrt, stb.) költségeit,
- több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket,
- a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket,
- a lerakás költségeit, információs tábla költségeit.

¹ Ajánlattevő tölti ki!

4.1. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár.

4.2. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

4.3. A számlák kifizetése a Kbt. 305. § alapján a következőképpen történik:

1. Vállalkozó (konzorcium) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (közös ajánlattétel esetén).
2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számlákat.
3. Vállalkozó a Megrendelő részéről történő teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
4. A c) pont szerinti számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15. napon, ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon átutalja a Vállalkozónak.
5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetve az Art. 36/A (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
6. Vállalkozó átadja az e) pont szerinti utalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak]. Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, amelyek ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 15. napon, ha az nem munkanap, akkor az azt megelőző utolsó munkanapon átutalja a Vállalkozónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A §-ára is tekintettel teljesítették. Ha a Vállalkozó az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó, vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre, vagy annak egy részére.
7. Ha az ellenszolgáltatást több részben teljesíti Megrendelő (pl. részszámla) előzőeket minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell.

Vállalkozó a fentiek szerint elkészített számlát 4 példányban állítja ki, amelyeket a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoportjának (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) kell benyújtani.

4.4. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Hornung Pál építési műszaki ellenőr jogosult.



4.5. A végszámla kifizetésének alapjául szolgáló teljesítés igazolására csak sikeres műszaki átadás- átvétel után, a teljes műszaki leltár megvalósulását követően kerül sor.

4.6. Vállalkozó köteles a számlát a kiállítás dátumától számított 5 munkanapon belül Megrendelő részére eljuttatni.

4.7. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás eredeti közjegyző által hitelesített másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózoói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózoói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a számla kifizetését visszatartja.

4.8. Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket.

4.9. Amennyiben Megrendelő pótmunka elvégzését rendeli el, az elvégzett pótmunkák díjának elszámolása és fizetése külön megállapodás alapján történik.

5.) A felek jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

5.1.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területet az engedélyek beszerzése után 8 napon belül Vállalkozó részére átadja.

5.1.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit.

5.1.3. Megrendelő a Vállalkozó által vezetett Építési naplót legalább 8 naponként ellenőrzi. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét, beosztását kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által esetileg írásban felkért, vagy kijelölt személyek (pl. tervező) jogosultak. Az építési naplót 1 eredeti és 2 másolati példányban kell vezetni, amelyből a Megrendelő 1 másolati példányt kap.

5.1.4. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá.

5.1.5. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt minőségnek megfelelő. A hibásan teljesített művet utasítása szerint le kell bontani és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni), amennyiben az szakszerűen nem javítható. A bontási és újraépítési többletköltségek a Vállalkozót terhelik és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a kivitelezési határidőt nem módosíthatja.

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

5.2.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgya szerinti építési munkálatokat elvégezni az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint, az engedélyezett kivitelezési dokumentáció alapján, valamint a Magyar Szabványoknak és irányelveknek megfelelően elvégezni.

5.2.2. Vállalkozó köteles betartani az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb vonatkozó előírásokat is.

5.2.3. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő.

5.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni.

5.2.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik.

5.2.6. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján az Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.

5.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben felhívni a Megrendelő figyelmét.

5.2.8. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. Ezen kötelezettsége esetleges elmulasztásáért a Megrendelőt felelősség nem terheli.

5.2.9. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról és jogszerű elhelyezéséről gondoskodni.

5.2.10. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarésről Megrendelőt az eltakarás előtt három nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói mulasztás esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén

biztosítani a megtekinthetőséget. Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik.

5.2.11. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse.

5.2.12. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért, hitelességéért a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja.

5.2.13. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

5.2.14. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási tervdokumentációt.

5.2.15. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti, vagy befolyásolja.

5.2.16. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt Kbt. szerinti alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: K&K Betontecnika Kft. (székhely: 1201 Budapest, Baross u. 65. 4. em. 17. ; cégjegyzékszám: 01-09-731300) és Pannon Freyssinet Kft. (székhely: 1117 Budapest Budafoki út 111.; cégjegyzékszám: 01-09-074410²)

5.2.17. A teljesítésbe Vállalkozó – a fenti alvállalkozón kívül – más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be.

5.2.18. Vállalkozó nem járul hozzá, hogy a 5.2.16. pontban megnevezett alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe.³

5.2.19. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok –engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő- elszállítását maga végzi.

5.3. Teljesítés:

5.3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Megvalósítási és pénzügyi ütemterv alapján végzi.

5.3.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg.

² Ajánlattevő amennyiben nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy azt a 5.2.16. pontban foglaltak áthúzásával jelezze.

³ A 5.2.18. pontban szereplő két változat opcionális, Ajánlattevő értelemszerűen törölje azt, amelyik nem vonatkozik rá.

5.3.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás átvételi eljárásra a 4.3.2. pontban foglaltak irányadóak.

5.3.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt I. osztályú minőségben való elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni.

5.3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnap, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbblet nem tarthat igényt.

5.3.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

5.3.7. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). A megrendelő készíti elő az utófelülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a vállalkozót.

5.4. Birtokba adás:

5.4.1. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását, és az építési műszaki ellenőri teljesítésigazolás, továbbá a szerződésben megállapított ellenérték teljes kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, továbbá átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti tartalommal bíró hulladék-nyilvántartó lapot, továbbá minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges. Ezek összeállításában a kivitelezési dokumentáció tervezője, az építőipari kivitelezési tevékenységben részt vevő alvállalkozó kivitelezők és a beszállítók kötelesek együttműködni.

5.4.2. A birtokbaadás során a vállalkozó kivitelező - az a 4.5. pontban foglaltakon túlmenően - az építtetőnek átadja az őt megillető építési naplópéldányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.

6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér:

A késedelemmel érintett teljesítési szakasz(ok)ra vonatkozó nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta.

Késedelmi kötbér felső határa:

A késedelemmel érintett teljesítési szakasz(ok)ra vonatkozó nettó vállalkozási díj 25 %-a.

7.) A szerződés megszüntetése

Felmondás:

7.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

Azonnali hatályú felmondás

7.2. Felek a szerződéstől kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni.

7.3. A 7.2. pontban írt súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

-Vállalkozó jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti;

-Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti Megrendelő jóhírnevét ;

-Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi;

-Vállalkozó fizetéseképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást

7.4. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó addig elvégzett és igazolt munkájának megfelelő összegű kárt megtéríteni. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

8.) Titoktartás

8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét.

8.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik.

9.) Együttműködés

9.1. Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni.

9.2. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon, békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerül.

9.3. Kapcsolattartó személyek

Megrendelő részéről: Hornung Pál műszaki ellenőr telefonszám: 06 1 476 1876

Vállalkozó részéről: név: Rück István projekt manager tel.:06 30 727-6698.....⁴

⁴ Ajánlattevő tölti ki!

10.) Záró rendelkezések

10.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, továbbá az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint az azokban foglaltakat kell alkalmazni.

10.2. Jelen szerződés módosítására kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek alapján, a felek közös megegyezésével kerülhet sor.

10.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik rendezni és csak ennek megghiúsulása esetén fordulnak - értékhatár függvényében - hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz.

10.4. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, egyik cég ellen sincs folyamatban felszámolási vagy csődeljárás.

10.5. Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat - Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja.

10.6. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével a szerződés aláírásának időpontjában rendelkezik.

10.7. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy az igazolt, szerződésszerű teljesítést esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító a Megrendelő szerződésben megjelölt számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t., hogy a Vállalkozó követelését a 10102093-04853203-00000009 számú számlája terhére elégítse ki.

Vállalkozó nem változtathatja meg a szerződés tartalmát!

Szerződő Felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 9 oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságok birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak.


Jelen szerződés mellékletei az 1. pontban felsoroltakon kívül:


Melléklet:

1. számú melléklet: Műszaki és Pénzügyi ütemterv
2. számú melléklet: Jelen szerződés 6. pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés

Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09.

Kelt: Budapesten, 2010. 11. 09.


Megrendelő
Dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató-h


Vállalkozó
RUCK MÉRŰKÉPZŐ IRODA KFT.
1192 Budapest, Tas u. 8.
Adószám: 14843802-2-43
E-mail: ruck.istvan@gmail.com

MEGNEVEZÉS	7. szakasz: Alsókúp megfeszítése																			
MUNKANEMEK	Lamellák megfúrása, pászmák befűzése, feszítés elvégzése és dokumentálása																			
MUNKANAPOK	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
SZAKASZ-KÖLTSÉG d+g+a	5.500.000,-																			
RÉSZ-HATÁRIDŐ	12. 11.-12. 19.																			

1.2 III. sz. Iszaprothasztó torony felújítás pénzügyi szakaszolása

1. sz. részszámla:	IV. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítése költségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség:	2.935.000,-
	III. sz. Iszaprothasztó torony nyak megerősítése költségvetés 13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20.-21. <u>tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség:</u>	<u>2.935.000,-</u>
	Összesen:	5.870.000,-
2. sz. részszámla:	Állványozás hengerpaláston és felsőkúpon, költségvetés 1. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 696,0 m ² :	6.359.000,-
	Betonacél szerelés hengerpaláston, felsőkúpon költségvetés 4.-5. tétele szerint díj, gépköltség, <u>anyagköltség 696,0 m²:</u>	<u>7.115.000,-</u>
	Összesen:	13.474.000,-
3. sz. részszámla:	Lőtt beton készítés hengerpaláston, felsőkúpon tapadó hiddal és simító réteggel költségvetés 3.-6.-7. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 696,0 m ² :	14.011.000,-
	Kopásálló réteg készítés hengerpaláston, felsőkúpon költségvetés 8. tétele szerint díj, gépköltség, <u>anyagköltség 715,0 m²:</u>	<u>4.540.000,-</u>
	Összesen:	18.551.000,-
4. sz. részszámla:	Állványozás alsókúpon költségvetés 1. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	1.605.000,-
	Betonacél szerelés alsókúpon költségvetés 4.-5. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	4.269.000,-
	Lőtt beton készítés alsókúpon tapadó hiddal és simító réteggel költségvetés 3.-6.-7. tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 315,0 m ² :	7.005.000,-

Kopásálló réteg készítés alsókúpon költségvetés 8.
tétele szerint díj, gépköltség, anyagköltség 305,0 m²: 2.726.000,-

Alsókúp megfeszítése: 5.500.000,-

Összesen: 21.105.000,-

Mindösszesen: 59.000.000,-

Az összegeket kiszámlázáskor 25%-os általános forgalmi adó növeli.

