Foévdrosi Csatornazasi Miivek Zartkorien Miikddé Részvénytarsasag ’/ﬂ_l{ Y ."’(g :
KISEROLAP
Beruhazasi munkakhoz

1./ Munka megnevezése, szama: Bp. XVi. ker. Szabadfoldi 4ti (Cinkotai kert — Radié utca kézbth
szakasz) csatornarekonstrukcio kiviteli terv elkészitése és engedélyek beszerzése

fazisa: tervezeés, kivitelezés, gépbeszerzés

2./ A jbvahagyott beruhazasi tervben szerepel igen nem
- melyik soron 7.1
- milyen 6sszeggel  190,0 MFt
3./ Elézmény: ' van nincs .
Keretszerzddes Kézbeszerzes Palyaztatas Aianiat ‘Hatésagi eldiras
Egyéb: s
4./ Megrendelés ideje:
- sZama:
- hatarideje :
5. /Szerzbdés Gsszege: ' : 5.972.400,- Ft + AFA
[ Gtem: 4.180.680, Ft + AFA
- szama: Tsz: 11.08-1506 H titem: 1.791.720, Ft + AFA

- kelte: 2011. szeptember 12,
-hatérideje:  2012. januar 31.
| Gtem (tervszallitas) : 2011.10.28.
Il Gtem (engedélyek) : 2012.01.31.

- 6./ Koliséghely: 811
- megrendeld neve: Beruhazasi Osztaly

7. Eddig felhasznalt (kifizetett) 6sszeg: 127, 1Mit

8./ Beruhazasi feladat jeliege: fejlesztés

csere kb. 4746 fm, d40 csatorna
értékndveib felujitas
-gépbeszerzés

miiszer beszerzés
kis targyi eszkézdk

9./Uzembehelyezés varhaté idépontja: 2012.IV.név

10./Amortizacios kulcs : 3%

11./Beruhazasi nyilvantartasi szam: 711110

Kelt: 2011. szeptember 13.
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VALLALKOZOI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendel6, mint a keretmegéallapodédsos kozbeszerzési
eljarast lefolytato Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik rész IV.
szakaszaban nyertes Ajanlattevs kozott jon létre a koztitk 2010. januar 25.
napjan kelt keretmegéllapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapoddsos kdzbeszerzési
eljaras els6é részét lezard keretszerz6dés, a mdsodik rész IV. szakaszdnak
ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja, illettleg az eljdrds soran
keletkezo kiegészits tajékoztatdsok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

Jelen szerzédés tervszama: 11.08-1506
9. rész, Bp. XVI. keriilet Szabadfé6ldi at; (Cinkotai kert és Radio u. kozott)

1. A keretszerzédés alanya:

Févarosi Csatornazasi Mifvek Zartkord Részvénytarsasag

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 1 459-16-69

Telefax: +36 1 455-42-53

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700-114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

Mélyépterv Komplex Mérnoki Zartkortien Mikodd Részvénytarsasag

Székhelye: 1012 Budapest, Varfok u. 14.
Telefon: 214 - 0380

Telefax: . 375 - 4616

Szamlavezets bank: Budapest Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzgszam: 10103104-10113022-00000002
Adoszam: 12021453-2-41

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042771

Statisztikai szamjel: 12021453-7112-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé



2. A szerzddés tdargya:

2.1 A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo elvallalja , Villalkozisi szerzddés
keretében a févirosi csatornarekonstrukcick tervezdi és  engedélyeztetési
tevékenységének elldtdsa” IV. szakasz 9. rész, Bp. XVIL Kkeriilet
Szabadfoldi at; (Cinkotai kert és Radio u. kozott) tervezési munka
elvégzését. Az elkészitend6 dokumentaciora vonatkozd mindségi és
mennyiségi mutatdkat jelen szerzédés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyttal
kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden
- jelen szerz&désben és a jogszabdlyokban el6irt - kotelezettségiinknek

maradéktalanul eleget teszek
2.2 A szerz6dés targyanak elkészitése és dtaddsi hatarideje:

Részteljesitési hataridé: 2011. okt6ber 28.
Teljesitési hataridg: 2012. januar 31.

3. Megrendeld jogai és kitelezettségei:

3.1 Megrendel6 koteles az elkészitett és teljesitésre a szerzédésnek megfelelGen
felajanlott kiviteli tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat dtvenni és
azok szerzédésszertiségérdl, illetve elfogadésardl az atvételtsl szamitott 10
munkanapon belil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hataridén belil nem
nyilatkozik, a teljesftést elfogadotinak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentéciot megrendel6 javitisra visszaadja, a nyilatkozatban - a
kifogdsok ismertetése mellett - az atdolgozésra megfeleld hataridst kell
tizni. A kijavitott tervek elfogadéséra, illetve ismételt javitdsra torténd
visszaaddsara jelen pont el6irasait kell alkalmazni.

3.2 A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi
feliilirt tervlapot , VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzivel kell ellatni és a
modositdst az eredeti tervlap-szamon egy ,M-szam” jeloléssel kell

feltiintetni.

3.3 Megrendel6 - a részteljesités megtodrténtéig - a jelen szerzédéstol
érdekmulasanak igazolasa nélkiil barmikor ellathat. Ebben az esetben
koteles a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmeriilt és bizonylatokkal
igazolt karat, illetve elmaradt hasznat megtériteni. Az elmaradt haszon
nagysagat a Véllalkozonak hitelt érdemléen bizonyitani kell a megrendel6
szadmara. Az ellatds folytdn keletkezett kar megtéritésénél is érvényesiil
azonban - a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint - a
Vallalkozé karelharitasi, illetve karcsokkentési kotelezettsége.

3.4 Amennyiben a Megrendels elall a szerzddéstél, és a szerz6déskotés eldtt

fennallott helyzetet mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt

- nemzetgazdasdgi érdek vagy kiilonds méltdnylast érdemls egyéb érdek
indokolja, a birésag a szerztdést - barmelyik Fél kérelmére - a jGvire nézve

b :



sziinteti meg. A Megrendel6 azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozo teljes
igazolt karat megtériteni.

35 Megrendeld koteles egylttmikoédni a Vallalkozédval a vallalkozas
szerzOdésszert teljesitésének eldsegitése érdekében, igy -~ lehet6ségeihez
mérten - segitséget kell nytjtania a Vallalkozénak a tervezési, illetve egyéb
dokumentumok elkészitéséhez kapcsolodé munkahoz sziikséges minden
olyan informdcié megszerzésében vagy megaddsaban, amelyet az utébbi
indokoltan kérhet téle.

3.6 Megrendeld jogosult a jelen szerzddés teljesitését folyamatosan figyelemmel
kisérni és - irasbeli jelentések, tajékoztaték bekérésével - rendszeresen
ellenérizni, a Vallalkozo pedig koteles biztositani annak lehet6ségét, hogy a
Megrendel§ a tervezési munka sordn vele folyamatosan egyeztethessen. Erre
tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendel6 utasitasai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a
jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy
amely utasitas teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztets
beruhdzas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben koteles
Megrendelst késedelem nélkiil tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a
Megrendel6 altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

3.7 Megrendel6 kotelezettsége, hogy adott utasitisaival az el6z6 pontban
meghatdrozott utasitidsadasi jogkort ne lépje tul. Erre figyelemmel a
Vallalkozé teljesitését nem tehet terhesebbé, vagy nem néovelheti meg a
munkavégzés realis koltségeit. Megrendel6 utasitdsai tovabbd nem
terjedhetnek ki a Vallalkozo altal elvégzend6 munka megszervezésére sem.

4. A Villalkozé jogai és kitelezetiségei:

41 Vallalkozé koteles a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen
tevékenységet hivatdsszerien végzé személyt§l elvarhaté fokozott
gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasagosabb moédon
elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozonak kotelezettséget kell vallalnia
arra, hogy - részvételi felhivasban meghatdrozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 6ket a teljesitésbe
ténylegesen bevonja.

Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében véltozas
szitkségessége meriilne fel, errsl a kortilményrsl a Vallalkozo koteles
tajékoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell, hogy a
teljesitésbe bevont tjabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember

rendelkezett.



4.2 Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendel6 altal adott utasitas
célszertitlen, szakszertitlen, avagy a z tillépi a jelen szerzédés kereteit, a
Villalkozé az adott utasitds kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil erre
tigyelmeztetni koteles a Megrendel6t, feltdrva részletesen és indokoltan az
adott utasitissal szembeni fenntartdsait. Amennyiben Megrendelé az
utasitist Vallalkozo értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Véallalkozé a
szerz6sétol elallhat. Ha nem all el, koteles a Megrendel6 adott utasftasat
végrehajtani, és a munkét a Megrendel$ kockazatara elvégezni. Vallalkozo a
Megrendel$ altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabédly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és

| vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

4.3 Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan
kortlményrsl, amely sajat teljesitésének eredményességét vagy kells idére
valé elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha az értesités a
Megrendelé érdekében barmely okbdl sziikséges. Ilyen koriilmények
felmeriilte esetén az értesités elmulasztasabol eredd kéarért a Vallalkozé

felelss.

4.4 Véllalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a
szerz6dés  teljesitésében kozremiikodé személlyel szemben szakmai
tevékenységét érint6 szabélysértés, vagy blincselekmény miatt eljards indult.

45 Véallalkozo koteles Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot
késedelem nélkiil atadni, valamint elektronikus dton is megkiildeni vagy
atadni. A kiviteli tervdokumentéciot - az engedélyezési példanyokon feliil -
15 példanyban, vizjogi létesitési engedélyt, szakhatésagi allasfoglalasokat,
hatosagi engedélyeket 1-1 eredeti, kozmiipecsételt terveket, jovahagyott
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban, a terveket MicroSoft
Windows operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel
egyenérték{i - alkalmazdsban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem
haladhatja meg az AC0-s forméatumot és a nem A- sorozatd szabvényos
papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szoveges részét
megfelelGen flzve-kétve, a rajzlapokat A4-es formatumra hajtogatva kell
atadni. A terveket csak a vezetd tervezd aldfrt nyilatkozatdval és alairt

nyomtatott rajzokkal egyiitt Iehet szolgaltatm

4.6 Vallalkozo koteles a Megrendel(jvel johiszemtien egytittmiikddni annak
érdekében, hogy jogait és kotelezettségeit johiszemfien tudja gyakorolni.

47 Vallalkoz6 koteles a teljesités idGtartama alatt a munkafolyamatok
ellen6rzését elére egyeztetett idpontban a Megrendel6 részére biztosftani.

4.8 Vallalkozé a jelen szerzédés, illetve a vonatkozé jogszabélyok el&irdsainak
megfelel6 tervek elkészitéséért szavatossagi felel0sséggel tartozik. A részben
vagy egészben hibas terv megfelel$ atdolgozasaért a Vallalkoz6 nem tarthat

igényt dfjazasra.

Aﬁm 4



4.9 Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utobb
kideriil, hogy a Vallalkoz6é a tervdokumentdciot a szakhatésdggal nem
egyeztette, és emiatt - a tervdokumentécio kiegészitésének megtorténtéig - a

kivitelezés nem engedélyezhets, a Vallalkozoval szemben - a
szerz6désszegés szabdlyai szerint - a hibds teljesités jogkdvetkezményei
alkalmazhatoak. '

5. Kapcsolattartis és egyiittmiikodés a Megrendeld és a Villalkozo kozott:

5.1 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése sordn a
Megrendel6 utasitdsai szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan

egyiittmiikddni a Megrendel6vel.

52 A Vallalkoz6é és a Megrendels kozotti barmely irdasos kommunikaci6t
személyesen vagy postan kell eljuttatni a Felek jelen Szerzédésben
meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak faxszamot vagy e-
mail cimet megadtak, ezen kommunikacios eszkoz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail tizenetet, ha az jelent6s (kiilondsen a jogvaltoztatas vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), frdsban is meg kell erfsiteni és
megkiildeni levélben vagy telefaxon.

5.3 Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mds irasbeli
dokumentdcié megkiildésére hatarid6t szabtak, a hatdridé betartottnak
tekintendd, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 6raig tértivevényes, ajanlott
kiildeményként feladtak, kivéve, ha a jogceselekmény anyagi jogi jellegti
vagy a Felek kifejezetten ett6] eltéréen rendelkeznek.

5.4 Eltéré rendelkezés hidnyaban a Szerz6dés szerint el6irt barmilyen értesitést,
hozzédjarulast, jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak
megfeleld médon kell kozolni.

5.5 A szobeli kozléseket utolagosan, indokolt késedelem nélkiil irdsban meg kell
erdsiteni. A szoébeli kodzlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag

ifrasban megerdsitették.

5.6 A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
s  Megrendel6 részérél Mezd Ferenc, Tel.: + 36 1 4761-858,
o Vallalkozo6 részércél Rokob Agnes, Tel.: +36 1 214-0380

jogosult eljarni



5.7 A Megrendelé szakkonzulensei:
e Mérnoki Osztaly részérdl: Palvolgyi B. llona, Tel.: + 36 1 4554-376

e Halbzatiizemeltetési Osztaly, Halozat mérnoki Csoport: Rusznak Csaba,

Tel.: +36 1 4554-179

o Csatornatisztitasi csoport részérdl: Péter Janos, +36 1 4554-168

6. Szerzdi jogi rendelkezések:

6.1 Vallalkozo kijelenti, hogy kizarolagos szerzéje a tervnek és/vagy mas
szerz6i miinek (a tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat
szellemi alkotasa.

6.2 Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra harmadik
személynek nincs olyan szerz6i vagy felhasznédlasi joga, amely a
felhasznalast korlatozna, vagy akadalyoznd, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Véllalkozo tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerz6édéssel kapcsolatban Megrendelt mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzbi jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen
eljaras vagy igény teljes koltsége a Vallalkozo6t terheli ide értve az tgyvédi

munkadijat is.

6.3 A személyhez f(iz6d6 jogok kivételével a Megrendel6 kizarolagos tulajdonat
képezi, és rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és
szerz6i mfi, igy példaul a teljesség igénye nélkiil térképek, diagrammok,
rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartasok, amelyeket a Vailalkoz6
a jelen Szerztdés teljesitése soran allitott dssze, vagy készitett el. Véllalkozo
minden, a jelen pontba foglaltak alapjan &6t esetlegesen megillet6 jogdij és
egyéb igényeir6l kifejezetten lemond. A Megrendel ezen jog alapjan a
szerz6i mtivet (fel)hasznilhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa
szerint atengedheti, dtruhdzhatja foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat
nélkiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a
vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

6.4 A Megrendel$ a Villalkoz6 4ltal elkészitett és a Megrendel6nek atadott
terven jogosult a felhasznalashoz sziikséges valtoztatdsokat a Vallalkozo
tovédbbi jévdhagyasa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve
végrehajtatni tovabba dijfizetési kotelezettség nélkil. Vallalkozé hozzédjarul
ahhoz, hogy a megrendel6 a Vallalkozé altal szolgéltatott terv
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendels
fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa sordn felmertilt,
nyilvanvaloan sziikséges véltoztatdsok elvégzésére kiterjedden a tervet

atdolgozza vagy atdolgoztathassa.



6.5 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo 4ltal atadott kiviteli
tervek alapjan, azok szolgaltatdsatdl szdmitott harom éven belil tervezett
létesitmények kivitelezése nem kezdédik meg, a Vallalkozé a terveket az -
erre valo felkérést6l szamitott 60 napon beliil {eliilvizsgalja és nyilatkozik
azok kivitelezésére valo alkalmassagrél, vagy esetleges megvaltoztatdsanak
sziikségességérsl. A Vallalkozo a korszertiségi felilvizsgélatot, illetve a
tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek

mértéke kiilén megallapodds targya.

7. Fizetési feltételek:

7.1 Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozé  5.972.400,- Ft +25 % AFA
1.493.100,- Ft vallalkozési dij (6sszesen bruttd 7.465.500,- Ft, azaz hétmillio-
négyszazhatvanotezer-otszaz forint) ellenében elvégzi a jelen szerzédésben

véllalt kitelezettségeit.

72 A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Villalkozo tevékenységével
osszeftigg6, azzal jaré koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas
eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozo a megrendel6t jelen
szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben képviseli, illetve a Megrendels

érdekében eljar.

7.3 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az elfogadott teljesitést kovetben széamla
benytjtasara a kovetkezék szerint jogosult:
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij megfizetésének feltétele a
Megrendel6 teljesités-igazoldsénak kiadasa, valamint az addzds rendjérdl sz0lo
2003. évi XCII. torvény 36/A § - a alapjan a Kkifizetés id6pontjat megel6zGen
bemutatott, atadott vagy megkiildstt, 30 napnal nem régebbi, nemlegesnek
mindsiilé kozbeszerzéshez kapcsolodod kifizetés céljabdl igényelt egyiittes
adéigazolds, amellyel igazolja, hogy az allami adohatosdgnal és a
vamhatésdgndl nyilvantartott koztartozdsa nincs, vagy a kifizetés
idépontjdban  szerepel a koztartozasmentes ado6zoi adatbazisban.
Amennyiben az igazolds nemleges vagy 30 napnél régebbi, illetve egyéb
maédon nem megfelel, Megrendel6 a benytjtott szamla netté értékét

visszatartja.

A Vallalkozénak a szdmldkat a kovetkez§ cimre kell benyujtani: FCSM Zrt.
1086 Budapest Asztalos Sandor u. 4. Igazgatéasi Osztaly [ratkezelési Csoport.

A kifizetések pénzneme forint. A vallalkozéi dfj utdlag, az igazolt
részteljesitéseket kivvetd 30 napos hatdridével, atutalassal a Kbt. 305. § (4)-(5)
bekezdésében foglaltaknak megfelelen kertil kiegyenlitésre.

74 A szamla kifizetése a Vallalkozé 4&ltal kiallitott szamldn szerepld
bankszamldjara, banki atutalassal torténik.



7.5 Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé elSleget nem fizet.

7.6 Rész-szamla 70 %-os értékben akkor nydjthaté be, amikor az {izemeltetdi
hozzéjarulédssal ellatott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottak,
az illetékes hatésagoknak engedélyezésre benyujtottdk, azt dokumentaltak,
és Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési igazolds aldirasaval igazolja.
(Onall6 munkarész leszallitasa.)

7.7 A végszdmla fennmarado6 30 % teljesitését Megrendel$ csak akkor igazolja,
ha a tervek leszallitasat kovetben az 0Osszes érvényes kozmiipecsét,
szakhat6sdgi engedély, vizjogi létesitési engedeély, forgalomtechnikai terv
jovahagyds rendelkezésre 4ll.

7.8 A részfizetéshez kotott tervezési hataridé be nem tartasa esetén Megrendel&
felszolitja Vallalkozot a lemaradas okanak frasbeli indoklasara.

7.9 Megrendel6 jelen szerz6dés aladirasaval visszavonhatatlan hozzajarulasat
adja és egyben felhatalmazza Vallalkozo6t, hogy amennyiben a Vallalkozo
Megrendel6 &ltaligazolt szerzGdésszerti teljesftése esetén, a 7.3 pontban
meghatdrozott kifizetési hatdrid6 eredménytelen elteltét kovetSen
Viéllalkoz6 beszedési megbizast nytjthat be a késedelemmel érintett tsszeg
erejéig Megrendel§ fizetési szamldjanak terhére.

7.10 Késedelmes teljesités esetén a Véllalkoz6 a Megrendelé késedelembe
esésének idSpontjatol a teljesités napjaig - minden késedelemmel érintett
napra - a mindenkori jegybanki alapkamat masfélszeresének megfelel
késedelmi kamatra jogosult.

8. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek:

8.1 A Vallalkozénak a téle elvarhatd fokozott gondossageal torekednie kell a
jelen szerz6désben vallalt hatéridék megtartdsara. A Vallalkozét a jelen
szerzédésben meghatarozott barmely kotelezettségének, feladatanak neki
felréhaté6  késedelmes  teljesitése esetén  késedelmi  kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A kotbér mértéke a késedelem minden naptari napja

utan napi 80.000.- Ft.

8.2 A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti
Vallalkozot a teljesités els. A Vallalkozé késedelembe esése esetén koteles a
Megrendeltvel torténé egyeztetés sordn a teljesitésre péthatéridét vallalni,
mely pothatdrid6 tlizése a kotbeérfizetési kotelezettség aldl nem mentesiti

Vallalkozot.

8.3 Megrendeld 30 napos tiirelmi id6t enged abban az esetben, amennyiben a
Vallalkoz6 a teljesitési igazoldssal ellatott részteljesitést kovetSen, az
engedélyeztetési eljards soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja,
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hogy az engedélyeztetéshez valamennyi sziikséges é&s/vagy el&irt
intézkedést hatdridében megtette, igy az engedélyek kiaddsa csak rajta
kivilallo ok miatt késlekedik. Ezen tiirelmi id6 kezd6 napja az a
kotbérfizetési nap, amikor a kotelezettség beallt. Ezen idSintervallumban a
Vallalkoz6 késedelme és kitbérfizetési kotelezetisége beall, azonban a kotbér
megfizetésétél ezen 30 nap alatt Megrendelé eltekint, amennyiben
Vallalkoz6 a szerz6désszegést orvosolja és szerzédésszertien teljesit ezen 30
napon beliil. Amennyiben a 30 napos tiirelmi id6t kovetd els6é napon
Villalkozé még mindig késedelemben van, ugy a késedelmi kotbért a 30
napos tiirelmi idére is koteles megfizetni Megrendelnek.

8.4 Megrendelének jogadban &ll a kotbért a vallalkozasi dijjal szemben
beszamitassal érvényesiteni.

8.5 A teljesitési hatarid6t vagy részhataridot tobb mint negyvenst naptari
nappal meghalad6, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozojanak)
felrohato késedelem esetén a Megrendel$ a szerzédést azonnali hatillyal

felmondhatja.

8.6 Amennyiben Villalkozé a Megrendeld dltal a teljesitési igazoldssal elldtott
részteljesitést kovetéen a még nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabol
teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendel6 €l az
ezen esetre, illetve a jelen szerz6désben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogéaval a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6t6l a teljes nett6 vallalkozési dij
30 %-nak megfelel6 meghitisulasi kotbért kovetelni.

8.7 Amennyiben Vallalkoz6 valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem
tesz eleget és a részteljesités még nem tdrtént meg, vagy amennyiben a
Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részteljesitést is, megtagadja vagy
amennyiben a teljesftés a Vallalkozénak felrohat6 okbol a teljesités barmely
szakaszaban lehetetleniil, a Megrendel6 jogosult a szerzédéstsl a Vallalkozo
szerzGdésszegése miatt eldllni, és a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6tél a
teljes nettdé véllalkozasi dij 40 %-nak megfelel6 meghiasuldsi kotbért

kovetelni.

8.8 A Megrendel6 - mivel a kotbér karatalany jellegi - a kotbért meghalado
karat is érvényesitheti a Vallalkozéval szemben.

8.9 Villalkoz6 egyidejtileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsuldsi
kotbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt koveten a
teljesitésre - neki felréhato okboél - képtelenné vialik, vagy ha a teljesitést
megtagadja vagy ha a teljesités a Vallalkozd érdekkorébe esé ok miatt
lehetetlentil. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Ptk. 247. § (1) bekezdésének
alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel Vallalkoz6 az ajénlati a&rahoz ezen
szerzGdéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket ennek

megfeleléen hatarozta meg.



ke

8.10 A Véllalkozo a szerz6dés alairasat kovetd harminc napon beliil igazolni
koteles a Megrendel6 felé, hogy a szerzddés targya szerinti tevékenységi
kérre kiterjedo tervezéi felel6sségbiztositassal rendelkezik, melynek mértéke
évente és kdreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

8.11 A szerz6dés fennallasa alatt a Vallalkozonak haladéktalanul &t kell adnia a
biztositasi kotvényr6l és a biztositasi dij rendszeres fizetésérél szolod
igazoldst, amint arra a Megrendelé felhivja. A Vallalkozo ezen, illetve az
el6z8 pontban foglalt kotelességének megszegése a Megrendel részérol
egyoldala elallasi ok. :

9. A szerzddés modositasa:

9.1 Mivel jelen szerz6dés megkotése a , Keretszerzidés keretében a fOvdrosi
csatornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének
ellatasa” tirgyaban kifrt kozbeszerzési eljaras II. rész IV. szakaszanak
lezarasat jelenti, tehat annak részét képezi, igy jelen szerz6dés modositasara
a szerz6dés megkotésével azonos modon kertithet sor, a Kbt. 303. §-ban
foglaltak alapjan. Ennek megfelelSen a Felek csak akkor moédosithatjak a
szerzédésnek a felhivas, a dokumentacick feltételeit, illetleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatiarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden - a
szerz6déskotéskor elére nem lathato ok kévetkeztében ~ bedllott koriilmény
miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

9.2 Ha a moédositas a Véllalkozo érdekkdrében allo okbol vagy szerzédésszegése
miatt sziikséges, a modositds 4altal okozott valamennyi koltséget a

Vallalkozonak kell viselnie.

9.3 A modositott szerzédésre a szerzé6désmaodositassal nem érintett valamennyi
rendelkezés megfelelden iranyitando.

9.4 A Villalkozé késedelem nélkiil kételes frasban értesiteni a megrendelét jelen
szerzédésben megjeldlt kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartdja nevének
vagy cimének, tovabba bankszdmléja szamanak megvaltoztatdsarol.

10. Szerzddésszegés, hibds teljesités, lehetetleniilés:

10.1 Szerzddésszegést kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerztdés szerinti
kotelezettségeinek barmelyikét.

10.2 A Feleket teljeé kortt Kkértéritési felel6sség terheli a szerzddés
megszegéséért.

10.3 A teljesitett tervez6i és/vagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkozo
szerzOdésszegésének megallapitasandl a tervezémunkdra a vonatkozo
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jogszabalyokban eléirt torvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen
szerz6désben foglalt kikotéseket és az abbél kitiiné célokat is vizsgalni kell.

104 A jelen szerztdésben a fentiekben meghatérozott szerz8désszegési eseteken
kiviil a Véllalkozo szerzédést szeg akkor is, ha

d.

b.

a szerz6désben meghatarozott tervezdi és/vagy mas munka teljesftését
jogos ok nélkil megtagadja;

félrevezets informadciot ad, valétlan nyllatkozatot tesz, vagy a Szerzédés
teljesitését  korlatozé, szamara ismert feltételeket elhallgat, a
megvalositast meghiasité kordlményekr6l a Megrendel6t nem
tajékoztatja;

teljesitési hatarid6 lejarta elstt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak
olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld
érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesités a
Megrendel6nek mar nem all érdekében;

a hataridére teljesitett munka a teljesités id§pontjdban nem felel meg
azoknak az el6irdsoknak és tulajdonsdgoknak, melyeket jelen szerzddés
kikotott, illetve a vonatkozo jogszabélyok elirtak;

a munka soran, annak kortilményeibdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy
teljesitése hibas lesz, és a fogyatékossag kikiiszobolésére a Megrendeld
altal tlizott hataridé eredményteleniil telt el;

ismételt felszolitds ellenére sem teljesiti a Megrendelé altal adott, a
jogszabalyoknak megfeleld, illetve célszerti és szakszert utasitasokat;

az altala elkészitett tervdokumentacio, illetve tervdokumentéciok alapjan
a hat6sadgi engedélyek kiaddsdt megvaldsithatatlansag miatt

megtagadjak.

10.5 Megrendeld szerzédésszegést kivet el, ha:

a) Vallalkozétol nem vesz 4t a hataridére szerzédésszer(ien
elkészitett és az atvételre felajanlott tervdokumentacidkat és egycb
dokumentumokat;

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyllatkozatokat
vagy rendelkezésre bocsatani azokat az adatokat, informaciokat,
amelyek  sziitkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé6 a
tervdokumentaciokat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a
vonatkozé jogszabdlyokban meghatarozottak szerint el tudja
késziteni és emiatt a Vallalkozo késedelembe esik vagy teljesitése
hibés lesz;

c) a Vallalkozo teljesitése hibas, és Megrendel6 a hiba felfedezése
utan haladéktalanul nem kozli az atadott tervdokumentaciokkal
szembeni kifogasat a Vallalkozoéval;

d) a Vallalkozé altal benyujtott szamla kiegyenlitése érdekében a
jelen szerzédésben meghatérozott kotelezettségeit nem teljesiti,
azaz nem gondoskodik a szamla kiegyenlitésérol.
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10.6 Egyik Fél sem kévet el szerzOdésszegést, ha a szerz6désszert teljesités
olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felel6s. Ilyen esetben a
Felek kozott fennalls szerzédés megsziinik. Ha a lehetetlenné vélast okozo
koriilmény bekovetkezik, errél a tudomédst szerzé Fél haladéktalanul koteles
értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol ered6 karért a mulaszto

Fél felelésséggel tartozik.

10.7 Az el6z6 pontban foglaltakkal ¢sszhangban egyik Fél sem kovet el
szerzOdésszegést, ha kotelezettsegei teljesitését olyan vis maior kordlmény
teszi lehetetlenné, amely a szerzédés alairasanak id6pontja utdn kdvetkezett

be.

10.8 Az ilyen koriilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivano Fél a masik
Felek haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior helyzet bekovetkeztét a
teljesitésben emiatt akadalyozott Fél az illetékes hatdsagokkal, illetve

kamaréaval igazoltatni kételes.

10.9 Vis maior alatt értendék kiilonésen dramsziinet, jarvanyok, elemi csapasok,
viharok, villamesapasok, valamint egyéb hasonls, el6re nem lathato
események, amelyek mindkét Fél érdekkorén kiviil meriilnek fel és
amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

10.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell
tennie annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatdsait elhdritva minimalis
késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses kotelezettségeit.

10.11 Amennyiben a szerzédés teljesitése - a fentiek szerint - egyik félnek sem
felrohaté okbol valik lehetetlenné, a lehetetleniilés jogkovetkezményei attol
fuggnek, hogy a meghitasulas oka, illetve az azt el6idézd koriilmények
melyik Fél érdekkorében meriiltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) A lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy
érdekkorén kiviil meriilt fel, a Vallalkozot az elvégzett munka és
koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;.

'b.) a lehetetlenné valds oka a Vallalkozd érdekkoérében merdlt fel,
dijazasra nem tarthat igényt;

c.} a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkorében mertilt, a
Vallalkozét a szerzddés szerinti vailalkozasi dij megilleti, de a
Megrendel levonhatja azt az Osszeget, amelyet a Vallalkozé a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott, illetve amelyet
a felszabadult id6ben més munkdval keresett, vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna.

10.12 A szerz6dés teljesitésének lehetetlenné véldsdra vonatkozé szabélyokat

kell alkalmazni a karveszély megoszlasara is a Felek kozott abban az esetben,
ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még at nem adott
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tervdokumentaciokat Vis maior okb6l karosodas éri, vagy ha azok
elpusztulnak.

10.13 A Vallalkozé nem koteles ajbol elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha
azok elpusztulasa senkinek nem réhato fel. Az ily médon karosodott, vagy
hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendelének nem kételessége.

1014 A Megrendeld a szerzédést - a teljesités lehetetlenné valdsa
jogkovetkezményeinek alkalmazéséval - azonnali hatéllyal felmondhatja, ha
a Vallaikozo ellen cs6d-, vagy felszamolési eljaras indul.

11. Szerzddéssel kapcsolatos okminyok erdsorrendje, értesitések:

11.1 Jelen szerz6dés teljesitése, értelmezése kapcsan a felek az okményok alabbi

sorrendjét hatarozzak meg:
e A keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras részvételi felhivasa

e A kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja

o A kozbeszerzési eljaras elsé részében benyujtott  és elfogadott
ajanlatok

» Keretmegallapodas

s A Kkeretmegallapodas kozbeszerzési eljaras méasodik rész IIL
szakaszéanak ajanlattételi felhivasa, esetleges dokumentacidja

» A kozbeszerzési eljaras masodik rész II1. szakaszaban benyujtott és
elfogadott ajanlatok

s Jelen szerzédés

s Jelen szerz6dés mellékletei

* Levelezések és értesitések

¢ Egyéb okményok

¢ Szobeli kozlések

12. Egyéb rendelkezések:

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotésére a Kbt. 99. § (1) bekezdés
rendelkezés alapjan az ajdnlati felhivds, a dokumentdcié és az ajanlat

tartalmanak megfeleléen irasban kertil sor.
12.2 Vallalkozo kijelenti, hogy a benyjtasra keriilt ajanlata:

¢ tdbbvaltozata ajanlatadédst nem tartalmaz;
* a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentaciéban foglaltaktol eltérs

alternativat, opciokat nem tartalmaz;
o jogszabdlyba {itkoz0 megajanldst, kitételt, feltételt, mennyiséget,
stb. nem tartalmagz;
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» Kkielégiti a jogszabadlyokban meghatdrozott kovetelményeket,
mértékeket; '

e nem tartalmaz tulvéllaldst, illetve az ajanlatdban megtett
talvallalas nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadalyoznik a
beruhazas kivitelezését, lezarasat;

* nem tartalmaz olyan pénzigyi konstrukciot, amelyik akadalyozza
Megrendel6t a pénz jogszabélyok szerinti felhasznéldsaban,
lehivasaban igy kiilondsen a beruhézasnak jogszabalyokban eldirt
pénziigyi lezérasaban, illetve nem tartalmaz olyan - jellegti
megajanlas(oka)t, hogy megbizott kozremiikodik a pénziigyi
teljesités finanszirozasdban, példaul hitel, vagy koleson atjan;

¢ nem tartalmaz opcids jellegi megajanlast (barmilyen feltételhez,
jogszabdlyi megfelel§sséghez, vagy barkinek a dontéséhez kotott
megajanlast, kivéve a szakhatdsagok vagy egyéb szakhatésagi
jogkorben eljaréd személyek vagy szervezetek dontéseit);

e nem tartalmaz ingyenes szolgaltatdsra vagy ajandékra vonatkozé
megajanlast;

¢ nem tartalmaz valtozo arat.

123 Vallalkozd a szerzédés teljesitése sordan a Megrendel6tl kapott
informéciokat, adatokat és a szerz6dés teljesitése sordn elkésziilt
tervdokumenticiékat bizalmasan, iizleti titokként koteles kezelni a
szerzidés idStartama alatt és annak teljesitése utan.

12.4 Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a
kivitelezés - azok atadasatol szamitott — harom éven belil megkezdédik, a
tervek hib&ja miatt érvényesitheté szavatossagi jogok eléviilési idejének
kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények dtadasanak idépontja.

12.5 A Megrendel6nek és a Vallalkozonak minden eréfeszitést meg kell tennie,
hogy békés uton rendezzenek a szerz6déssel kapcsolatban barmely vitat,

amely kozottitk felmertil.

12.6 Ha vitas tigy mertilt fel, a szerz6do Felek irasban értesitik egymast a vitds
igyre vonatkozo véleményiikrésl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott
megoldasokrol. Barmelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljabol
egyeztessenek. Amennyiben a békés. rendezésre irdnyuld kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem vélaszol a megadott hataridén
beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

12.7 Barmely vita eldontésére, amely a jelen szerz6désbol vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerz6dé Felek a polgdri
perrendtartisrél szolo 1952, évi HI. torvény (Pp.) szabdlyai szerint az
illetékességgel és hataskorrel rendelkez6 birésaghoz fordulnak.
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12.8 Ezen szerzO6dés a Felek alafrdsaval [ép hatalyba.

12.9 A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre ~ a szakmai szokdsokat
is figyelembe véve - a Magyar Koztdrsasdg Polgdri Torvénykonyvérdl szolo
1959. évi IV. torvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerz6dés az alédbbi mellékléte(ke)t tartalmazza:

1. szdnmui melléklet: Vallalkozasi dfj megbontasa a rész-szamia és a végszamla
Osszegére, a teljesitési hataridejitk megjelclésével.
2. szdmii melléklet: Megbizé levél engedélyezési eljarashoz.

Szerz6ds felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt és 15 + 2
(melléklet) oldalt tartalmaz, mint akaratuknak mindenben egyez6t, a
létrehozasara irdnyulé jogosultsiguk birtokdban frtdk ala és minden oldalt

szignaltak.

Kelt: Budapest, 2011. szeptember 12. Kelt. 2011. szeptember 12.

MELVEPTERY Komplex Zrt.
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1. sz. melléklet

»Viallalkozdsi szerzddés keretében a fdvdrosi csatornarekonstrukciok
tervezdi és engedélyezietési tevékenységének ellatdisa” mdsodik rész, IV.
szakasz” ' '

9. rész, Bp. XVL keriilet Szabadféldi at; Cinkotai kert és Radi6
u. kozotti csatornaszakasz rekonstrukcioja, Kiviteli terv

Tsz.: 11.08-1506

Pénziigyi ittemterv

Rész-szamla: 2011, oktdber 28.

Tervezési dij 70 % - a
4.180.680,- Ft + 25 % AFA 1.045.170,- Ft = 5.225.850,- Ft

Végszamla: 2012. januar 31.

Tervezési dij 30 % - a
1.791.720,- Ft + 25 % AFA 447 .930,- Ft = 2.239.650,- F¢
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2. sz. melléklet

MEGBIZO LEVEL
ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

Targy: 9. rész, Bp. XVI. keriilet Szabadféldi nt; Cinkotai kert és Radié
u. kozotti csatornaszakasz rekonstrukcioja, Kiviteli terv

Tsz.: 11.08-1506

Targyi csatornarekonstrukci¢ tervezését a Fovarosi Csatornazasi Mtvek Zrt.
/1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4-6./ és Mélyépterv Komplex Zrt. /1012
Budapest Vérfok utca 14./ kozott 1étrejott fenti targya és tervszdma tervez6i
szerz6dés keretében Mélyépterv Komplex Zrt. végzi.

A hivatkozott szerzédésben foglaltak szerint a elkészitett vizjogi létesitési
engedélyezési tervek engedélyezésre torténé benytjtasa és az engedélyeztetési
eljaras lebonyolitdsa is tervezd feladatat képezi.

Jelen nyilatkozatunkkal meghatalmazzuk Mélyépterv Komplex Mérnoki Zrt.-t,
hogy a targyi tervezési munka engedélyeztetése soran a szakhatésagoknal,
tizemeltetéknél, a KDV KTVFE-nél a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. mint

megrendel6 és egyben beruhazé nevében eljarjon.

Budapest, 2011. szeptember 12.
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