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Megrendelő szerződés száma 

Beszerzési: S-r /201 O SzBCs 
Központi: 111'3. /2010 KSz 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 

Vállalkozó szerződés száma 

pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
képviselő személyek: Palkó György, dr. Medovárszki Éva 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a(z) 

KÖRNYEZET konzorciumot alkotó vállalkozók (képviseli: Czaha Gábor, mint a 
konzorciumvezető Környezettechnológiák Kft. képviselője}, azaz 

KÖRNYEZETTECHNOLÓGIÁK Kft. 
1037 Budapest, Montevideó u. 3/B. II. em. 
cégjegyzék száma: 01-09-928823 
adószám: 14982505-2-41 
statisztikai számjel: 14982505-7010-113-01 
számlavezető bank: K & H Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10403181-50515755-81861014 
képviselő személy neve: Czaha Gábor 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

és 

Tribal Kft. 
1156 Budapest, Páskomliget u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-09-268547 
adószám: 10890888-2-42 
statisztikai számjel: 10890888-8121-113-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102237-15561905-00000008 
képviselő személy neve: Kalocsai György 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
A jelen szerződés megkötésére a Megrendelő 482/2010. BeszJCs. számon, 2010. 
november 2. napján hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta, és döntését 
2010. november 22. napján kihirdette. A közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 
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1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja az FCSM Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 
21.; 1087 Budapest, Kerepesi út 19.; 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.; 1117 
Budapest, Hunyadi János út 16.; 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 1-3. telephelyeinek 
beltéri világítás korszerűsítését a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

2. A teljesítés tartalma 
A teljesítés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció, valamint 
a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 3. sz. mellékletként csatolt 
Megvalósítási és pénzügyi ütemterv tartalmazza. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A szerződés időbeli hatálya 
3.1. Felek a szerződést határozott, 2010. december 2.-ától 2011. december 31.-ig terjedő 
időtartamra kötik. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat 2010. 
december 02. napján kezdi meg. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát 
legkésőbb 2010. december 31-ig köteles műszaki átadás-átvételi eljárást követően 
Megrendelő birtokába adni. 

4. A teljesítés helye és feltételei 
4.1 Teljesítés helyei 

Helység Utca Hsz Besorolás Irodaház 
1087 Budaoest Vll I. Kerepesi út 21. Központi telep x 
1087 Budapest Vll I. Kerepesi út 19. Központi telep x 
1087 Budapest Vll I. Asztalos S. 4. Központi telep x 
1039 Budaoest 111. Pünkösdfürdő u. 3. 4 Átemelőteleo 
1117 Budapest Xl. Hunvadi János út 16 Átemelőtelep 

4.2 Átadás-átvételi eljárás 
Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni, kitűzni az átadás­
átvételi eljárás időpontját. 

Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, melyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell 
elkészülnie. 

Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. 

A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 
Teljesítés Igazolást állít ki. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazolás 
kiadását, ha az átadás-átvételi eljárás során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek 
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fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, azonban 
Megrendelő a végszámla ősszegéből a hibák kijavításához illetve hiányok pótlásához 
szükséges összeget visszatarthatja. 

A műszaki átadás-átvételre a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását és az 
6.1. pont szerinti vállalkozói díj kézhezvételét követően kerülhet sor. Ennek keretében 
Vállalkozó köteles Megrendelő birtokába adni a beépített berendezéseket, továbbá 
rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatot, Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátania a felhasznált 
anyagok listáját, a beépített berendezések magyar nyelvű minőségtanúsító bizonylatait, 
alkalmazási engedélyeit. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

6. Pénzügyi feltételek 
6.1. Vállalkozási díj 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Energ;agazdálkodás; csoport 
Buzna Levente 
témafelelős - szakmai kapcsolattartás, teljesítés 
egyeztetése, teljesítés igazolás 
Tel.: 06-1-455-4100 I 
Fax.: 06-1-455-4219 
Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Boda Gábor 
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 

teljesítés igazolás 
Szolgáltatás beszerzési Csoport 
Kovács Egon 
szerződés, megrendelések 
Tel.: 06-1-455-4100 / 248 
Fax.: 06-1-455-4219 
Email: kovacs.egon@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
Czaha Gábor - kivitelezés, felügyelet 
Tel.: +36 30 587 4737 
Fax.: +361430641 
Email: czaha.gabor@kornyezettechnologiak.hu 
Felelős műszaki vezető 

Kalocsai György 
Tel.: +36 20 934 0191 
Fax.: +36 1 417 5654 
Email: tribal94@t-online.hu 

Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott kivitelezési munka ellenértékeként Felek 
összesen 23.226.792 Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak 
és költségek). 



Vállalkozási szerződés -Az FCSM Zrt. telephelyein világításkorszerűsítés. 

Az. ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

6.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó az elvégzett és leigazolt tevékenységről a 
Megvalósítási és pénzügyi ütemterv és az alábbiak szerint állít ki számlá(ka)t. 

A számlához minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
Teljesítés Igazolás másolatát. 

Vállalkozó számláját 2 (kettő) példányban küldi meg Megrendelő részére. 

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a szerződés, illetve a megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". 

Vállalkozó jogosult a 3. számú mellékletben meghatározott ütemezés szerinti 
részszámlák benyújtására. 

Megrendelő a számla ellenértékét Vállalkozó részére banki átutalás útján fizeti meg. A 
számlát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztály Iratkezelési 
Csoportjához (1087 Budapest, Asztalos Sándor u 4.) kell benyújtani. 

A számla kötelező adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, ezen követelményeknek nem megfelelő számla visszaküldésre kerül a 
Vállalkozónak. 

A megjelölt számlamellékletet (Teljesítés Igazolás) a számlával együtt, egy időpontban 
kell megküldeni. Megrendelő a szükséges mellékletek nélkül beérkezett számlát 
visszaküldi. 

Vállalkozó a mindkét Fél által elfogadott Teljesítés Igazolás alapján köteles számláját 
annak dátumától számított 5 (öt) munkanapon belül kiállítani és megküldeni a 
Megrendelő címére. Amennyiben ez nem történik meg, a késedelmes napok számával a 
fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik. 

Megrendelő a fentiek alapján kiállított és megküldött számla ellenértékét annak 
kézhezvételétől számított 15. (tizenötödik) naptári napon vagy az azt megelőző 

munkanapon átutalja Vállalkozó megjelölt bankszámlájára. 

Fentiek alapján nem megfelelően kiállított vagy megküldött számla késedelmes 
kifizetése kapcsán Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli. Ekkor a 8.1.2. pont 
szerinti késedelmes teljesítés esete nem alkalmazható. 

A 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja hatálya alá eső ÁFA-t a 
Megrendelő fizeti. 

Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
6.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések 
tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI 1. törvény 36/A. §-ában 

·--·-. 
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megfogalmazott rendelkezéseket. 

1.3. Az. adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a 
havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének 
feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a 
tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről 
rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült 
tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem 
szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 
az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a 
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem 
csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre 
jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi. 

1.5. A teljesítésekről Vállalkozó a Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően 
állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban. 

1.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozókat vagy egyéb, foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakembereket (továbbiakban egységesen: alvállalkozók) von 
be a teljesítésbe az ellenszolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint történik, a sorrend 
betartásával: 
a) Vállalkozó a szerződés 3. sz. mellékletében meghatározott részteljesítés(ek) 
teljesítéséig köteles nyilatkozni a Megrendelőnek, hogy az adott teljesítésért járó 
ellenszolgáltatás összegéből mekkora összeg illeti meg a Vállalkozót, és mekkora 
összeg illeti meg egyenként a Vállalkozó alvállalkozóit. Vállalkozó egyidejűleg köteles 
felhívni a jelen pont szerinti - az adott részteljesítésbe bevont - alvállalkozókat számláik 
kiállítására a Vállalkozó részére. 

b) Vállalkozó a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítést követően jogosult számlát 
kiállítani a Vállalkozó alvállalkozóit együttesen - az adott teljesítés ellenértékéből -
megillető összeg erejéig. 

c) Megrendelő a b) pont szerinti számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

d) Vállalkozó köteles legkésőbb a c) pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók - b) pont szerinti - számláit. Vállalkozó a 
jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI 1. 
törvény (ArtT 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét 
visszatartani. 

e) Vállalkozó legkésőbb az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számla 
megküldésével egyidejűleg nyújtja be a Megrendelőnek a d) pont szerint teljesített 
átutalásokról szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a 
tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozók köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az 
alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az a) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti 
összegre, illetve annak egy részére. 

f) Vállalkozó az a)-e) pontban foglaltak teljesítését követően jogosult benyújtani 
számláját az adott szállítás ellenszolgáltatásából fennmaradó - Vállalkozót 
kizárólagosan megillető - összegre vonatkozóan. Megrendelő a számla ellenértékét, 
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annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

g) amennyiben Vállalkozó a d) illetőleg e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott szállítás ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó 
összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha 
Vállalkozó teljesíti a d) illetőleg e) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően 
igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az a) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1. 7. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (2. számú 
melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 
szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a 
Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 
megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó 
követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 
számú számlája terhére elégítse ki. 

6.3.11. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

11.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a 
havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének 
feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a 
tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről 
rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült 
tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem 
szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 
az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a 
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem 
csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

11.3. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre 
jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi. 

11.4. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően állít 
ki számlát Megrendelő részére 2 példányban. 

11.5. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt 
teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.6. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (2. számú 
melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 
szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a 
Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 
megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó 
követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 
számú számlája terhére elégítse ki. 
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6.3.111. Konzorciumi szerződés kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok 
111.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

111.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a 
havonta nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének 
feltétele a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a 
tényleges kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő 
együttes adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről 
rendelkezésre bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült 
tanúsítvány eredeti példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem 
szerepel a kifizetés időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben 
az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a 
kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem 
csatolta, a Megrendelő a számla nettó értékét visszatartja. 

111.3. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük 
melyik mekkora összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

111.4. A számlázás alapját az adott részteljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre 
jogosult munkatársa által aláírt Teljesítési Igazolás képezi. 

111.5. A teljesítésekről Vállalkozó Megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően 
állít ki számlát Megrendelő részére 2 példányban. 

111.6. Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelőnek 
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe alvállalkozót nem von be. Megrendelő az igazolt 
teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti 
meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

111.7. Megrendelő jelen szerződés mellékletét képező Felhatalmazólevél (2. számú 
melléklet) aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a Vállalkozó igazolt, 
szerződésszerű teljesítése esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a 
Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt számlája terhére beszedési 
megbízást nyújthat be, és felhatalmazza a Budapest Bank Nyrt.-t, hogy a Vállalkozó 
követelését - a felhatalmazó levél tartalma szerint - a 10102093-04853203-00000009 
számú számlája terhére elégítse ki 

7. Felek jogai és kötelezettségei 
7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére 
bocsátja. Megrendelő vállalja, hogy az előkészítő szerelési munkákhoz, az eszközök 
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tárolásához szükséges helyiséget biztosít a 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám alatti 
telephelyén. 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő 
az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. és 
2. pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele 
esetén Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében alvállalkozót 
vehet igénybe, amelyről Megrendelőt tájékoztatni köteles. Vállalkozó a jogszerűen 
igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
Jogszerűtlen módon igénybe vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan 
kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt a 
közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: .................. ............... .. ....... (székhely: 
............................. cégjegyzékszám: ............................. ) A teljesítésbe Vállalkozó - a 
fenti alvállalkozón kívül - más, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót nem vonhat be. 
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében 
kivitelezési feladatok teljesítésére vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg 
nem haladó mértékben alvállalkozót. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a szerződésben szereplő világítási 
rendszeren, legalább a jelenlegi fogyasztáshoz mért 35 %-os Vállalt megtakarítási 
értéket érhet el Megrendelő rendeltetésszerű használata esetén. Erre tekintettel Felek 
rögzítik, hogy Megrendelő az 1087 Budapest, Kerepesi út 21. telepén 3 db, 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4. telepén 1 db, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 3. 
telepén 1 db fogyasztásmérő berendezésen méri az adott telepenkénti legnagyobb 
teljesítményű világítási rendszert, a világítási rekonstrukció megkezdését megelőzően, 
kettő héttel. A rekonstrukció megkezdésének napjáig mért 14 napi fogyasztás 
bázismennyiségnek minősül. A rekonstrukció befejezését követő 52 hét fogyasztásának 
huszonhatod része Valós mennyiségként kerül rögzítésre. A Valós megtakarítás 
mértéke az öt fogyasztásmérő együttes bázismennyiség és az öt fogyasztásmérő 
együttes Valós mennyiség különbségének, illetve az öt fogyasztásmérő együttes 
bázismennyiségének hányadosa. A Valós megtakarítást mindkét fél a teljes világítási 
fogyasztás tekintetében mértékadónak tartja. Amennyiben a Valós megtakarítás nem éri 
el a Vállalt megtakarítás mértékét, Megrendelő az ebből fakadó, villamos energia 
fogyasztás többletköltség (többletfogyasztás és telepi egységár szorzata) 50 %-át 
Vállalkozó részére továbbháríthatja. 
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Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a 
vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét 
Fél elfogadja. 

Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban 
foglaltak irányadóak. 

Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. Vállalkozó az armatúrák korszerűsítésénél 
és cseréjénél kiszerelésre kerülő jó állapotú alkatrészeket összegyűjti, melyhez 
szükséges konténer(eke)t Vállalkozó biztosítja, az átadás-átvétel alkalmával a 
Megrendelő számára hasznos alkatrészeket annak budapesti telephelyén (1087 
Budapest, Kerepesi 21.) lévő raktárába szállítja, míg a feleslegessé vált elektronikai 
eszközöket Vállalkozó megsemmisíti. 

Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája 
idézte elő. 

A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez 
csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges mennyiségben - az elektromos 
áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre 
vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről 
a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy 
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korlátozhatja. 

Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelönél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az 
MSZ EN ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti 
Szennyvíztisztító telepek, valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai 
Szivattyútelepek vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú 
irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek 
által megfogalmazott elvárásokat. 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni 
(először telefonos úton, majd írásban), amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő 
időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. 

Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért. 

8. Szerződésszegés és következményeik 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben illetve a 
Megrendelővel előre egyeztetett időpontban a teljesítést nem kezdi meg. 

Vállalkozó abban az esetben is késedelembe esik, ha jelen szerződés 3.2. pontjában 
meghatározott teljesítési határidőig saját hibájából a teljesítést nem végzi el. A 
késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott vállalkozási 
díj. 

A késedelmi kötbér mértéke a fent meghatározott kötbér alap 1 %-a naponta. A kötbér 
maximált mértéke a meghatározott kötbér alap 10%-a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2 Megrendelő késedelme esetén 
Megrendelő késedelembe esik, ha jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
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Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 3011A §-ában meghatározott mérték, a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. 

Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Hibás teljesítés, jótállás 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott feltételek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

Vállalkozó a jelen szerződés keretében elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállal, 
amelynek kezdőnapja a Vállalkozó és Megrendelő képviselője által aláírt teljesítési 
igazolás kiállításának napja. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő 
pedig követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A hibás teljesítésre vonatkozó további 
szabályokat illetően a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés 4. 
pontjában rögzített átadás-átvételi eljárásban megállapításra kerül, hogy Vállalkozó a 
kivitelezési tevékenységet nem szerződésszerűen teljesítette. A hibás teljesítési kötbér 
alapja a hiba jellegével érintett, jelen szerződés 2. számú mellékletében rögzített 
költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 10%-a. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 
9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 9.2. pontban meghatározott rendkívüli 
felmondás kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. Említetteket 
előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
9.2.1. Vállalkozó részéről: 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét, 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
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A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követöen sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 6. pontnak 
megfelelően nyújtotta be. 

10. Vis maíor 
Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, 
a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstöl számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

11. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet - Megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
4. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
5. sz. melléklet - Felhatalmazó levél 
6. sz. melléklet- Teljesítés igazolás 

12. Egyéb rendelkezések 
Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, 
amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerzödésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 



Vállalkozási szerződés - Az. FCSM Zrt. telephelyein világításkorszerűsítés. 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk„ az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szígnáltak. 

Budapest, 2010. december 2. 
• s\ t41Uvell :Z.it. 
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1. sz. melléklet 

Megnevezés: világítás korszerűsítés 

A Fővárosi Csatornázási Művek ZrH a Budapest területén keletkezett szenny- és 
csapadékvizek közüzemi elvezetésére, kezelésére, valamint befogadóba történő juttatására 
hozta létre Budapest Főváros Önkormányzata. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint a 
legnagyobb hazai környezetvédelmi szolgáltató cég, szennyvízelvezetési és -tisztítási 
alapfeladatán túl küldetésének tekinti, hogy tevékenységével élen járjon a környezetbarát 
technológiák és fejlesztések meghonosításában, többek között a bioenergia előállításában. 

A Társaság tulajdonában budapesti ingatlanokon lévő épületek világítás korszerűsítését, 
valamint világítási rendszerek szakaszolását az alábbiak szerint kívánja elvégeztetni. 

1. A megajánlott világítás korszerűsítés során az alábbi szakmai feladatok elvégzésére kell 
ajánlatot tenni, úgy, hogy a megajánlott tevékenységet lehető legteljesebb szakszerűséggel 
és tudással hajtja végre. 

1.1. Budapest VIII. Kerepesi út 21. szám alatti iroda-, műhely, raktár illetve garázs 
épületekben az alábbi munkák elvégzése, amely tartalmazza az anyag és munkadíjakat: 
- 124 db baleset- és tűzveszélyes armatúra teljes cseréje, 
- 750 db energiatakarékosnak és veszélyesnek nem minősülő világítótestek korszerűsítése 
HLKS (vagy azzal egyenértékű) elektronikus előtétekkel, 

1.2. Budapest VIII. Kerepesi út 19. szám alatti irodaépületben az alábbi munkák elvégzése, 
amely tartalmazza az anyag és munkadíjakat: 

- 292 db energiatakarékosnak és veszélyesnek nem minősülő világítótestek korszerűsítése 
HLKS (vagy azzal egyenértékű) elektronikus előtétekkel, 

1.3. Budapest VIII. Asztalos Sándor utca 4. szám alatti irodaépületben az alábbi munkák 
elvégzése, amely tartalmazza az anyag és munkadíjakat: 

- 43 db baleset- és tűzveszélyes armatúrák teljes cseréje, 

- 356 db energiatakarékosnak és veszélyesnek nem minősülő világítótestek korszerűsítése 
HLKS (vagy azzal egyenértékű) elektronikus előtétekkel, 

1.4. Budapest Xl. Hunyadi János utca 16. szám alatti irodaépületben és szivattyúgépházban 
az alábbi munkák elvégzése, amely tartalmazza az anyag és munkadíjakat: 

- 34 db baleset- és tűzveszélyes armatúrák teljes cseréje, 

- 145 db energiatakarékosnak és veszélyesnek nem minősülő világítótestek korszerűsítése 
HLKS (vagy azzal egyenértékű) elektronikus előtétekkel, 

1.5. Budapest Ill. 
szivattyúgépházbanaz 
munkadíjakat: 

Pünkösdfürdő utca 1-3. szám alatti irodaépületben és 
alábbi munkák elvégzése, amely tartalmazza az anyag és 

- 132 db baleset- és tűzveszélyes armatúrák teljes cseréje, 

- 378 db energiatakarékosnak és veszélyesnek nem minősülő világítótestek korszerűsítése 
HLKS (vagy azzal egyenértékű) elektronikus előtétekkel, 
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1.6. Vállalkozó az összes telephelyen armatúrák korszerűsítésénél és cseréjénél 
kiszerelésre kerülő jó állapotú alkatrészeket összegyűjti, az átadás-átvétel alkalmával az 
Ajánlatkérő számára hasznos alkatrészeket Budapest VI 11. Kerepesi 21. sz. telephelyén lévö 
raktárába szállítja, míg a feleslegessé vált elektronikai eszközöket Vállalkozó megsemmisíti. 

Egyéb feltételek 

Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a szerződésben szereplő világítási rendszeren, 
legalább a jelenlegi fogyasztáshoz mért 35%-os Vállalt megtakarítási értéket érhet el 
Megrendelő rendeltetésszerű használata esetén. Erre tekintettel Felek rögzítik, hogy 
Megrendelő az 1087 Budapest, Kerepesi út 21. telepén 3 db, 1087 Budapest, Asztalos 
Sándor u. 4. telepén 1 db, 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 3. telepén 1 db fogyasztásmérő 
berendezésen méri az adott telepenkénti legnagyobb teljesítményű világítási rendszert, a 
világítási rekonstrukció megkezdését megelőzően, kettő héttel. A rekonstrukció 
megkezdésének napjáig mért 14 napi fogyasztás bázismennyiségnek minősül. A 
rekonstrukció befejezését követő 52 hét fogyasztásának huszonhatod része Valós 
mennyiségként kerül rögzítésre. A Valós megtakarítás mértéke az öt fogyasztásmérő 
együttes bázismennyiség és az öt fogyasztásmérő együttes Valós mennyiség 
különbségének, illetve az öt fogyasztásmérő együttes bázismennyiségének hányadosa. A 
Valós megtakarítást mindkét fél a teljes világítási fogyasztás tekintetében mértékadónak 
tartja. Amennyiben a Valós megtakarítás nem éri el a Vállalt megtakarítás mértékét, 
Megrendelő az ebből fakadó, villamos energia fogyasztás többletköltség '(többletfogyasztás 
és telepi egységár szorzata) 50 %-át Vállalkozó részére továbbháríthatja. ·· .. 

Valamennyi munkálatot a helyszíni írásbeli jegyzőkönyvben, a Telephely vezetőjével és 
Ajánlatkérő műszaki meghatalmazottjával történt egyeztetéseknek megfelelő ütemezésben 
kell elvégezni, a munka a telephelyek folyamatos üzemeltetése mellett kell hogy történjen. 
Ajánlatkérő a munkaterületet a nem állandó üzemű telepek esetében munkaidőn kívül -
hétköznap 16 és 7 óra között, valamint hétvégén - biztosítja. 



VIII. kerület Kerepesi út 21. 
Munkanem 

me · rievezése 
Baleset és tűzveszélyes 
armatúrák cseré·e 
Elektronikus előtétek, és 
szerelése 

VIII. kerület Kerepesi út 19. 
>Mullkallem 

.··me J1eve:Zése··· 
Baleset és tűzveszélyes 
armatúrák cseré·e 
Elektronikus előtétek, és 
szerelése 

Baleset és tűzveszélyes 
armatúrák cseréje 
Elektronikus előtétek, és 
szerelése 

Baleset és tűzveszélyes 
armatúrák cseré·e 
Elektronikus előtétek, és 
szerelése 

Elektronikus előtétek, és 
szerelése 

Összesítő 

. ,!p!~~{t;i~,~11i: 
· flll'!rine)l'ezésé 

Baleset és tüzveszélyes 
armatúrák cseréje 
Elektronikus előtétek, és 
szerelése 
OSSZESEN 
VEGOSSZESEN 
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2. sz. melléklet 
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ 

124 

750 

292 

356 

145 

378 

··.· 

333 

1921 

Al'lyag f'.jettó 
l-IUF 

1307952 

3 254 500 

Munkadíj nettó 
1-!UF 

896 OOO 

1545629 

Anyag Nettó · · Mt.lnkadíJneftó 
fl.UF !-IUF 

0 0 

1 606 OOO 1402407 

n~l;f ij rle;. t)i. 
1'1,1..u=,·, . . 

. ·308 500 

1 958 OOO 1 282 741 

1 958 OOO 594 622 

2 224 351 1611392 

Osszesen nettó 
Htn= 

2 203 952 

4 800 129 

·sszesenneftó 
fiUf 

0 

3 008 407 

Os~tl'l~Eln.llettó·•. ···. :flliF 
762 064 

3 240 741 

1 553 267 

3 835 743 

M(lfiké!.tliJ i:>ett<i.·.. ··• .. c>~s~E!sE!n l'IEltf:ó. . . H,UP .'1 . HUf .. 
3 830 105 2 958 400 6 788 505 

10 001 496 6 436 791 16 438 287 

23.226.792 
23.226.792 Ft 
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3. sz. melléklet 

Megvalósítási és pénzügyi ütemterv 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tulajdonában lévő (1087 Budapest, Kerepesi út 21.; 
1087 Budapest, Kerepesi út 19.; 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.; 1117 Budapest, 
Hunyadi János út 16.; 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 1-3.) telephelyeken végzendő 
világítás korszerűsítési munkákra a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

A szerződésben rögzített munka kivitelezése a szerződésben részletezett Telephelyeken 
kerül átadásra. 

Teljes pénzügyi elszámolás a munkák kivitelezését követő átadás-átvételt követően. 
Vállalkozó részszámla kiállítására az alábbiak szerint jogosult: 

Részszámla Nettó összeg 

1087 Budapest, Kerepesi út 21. 7 004 081.-

1087 Budapest, Kerepesi út 19. 3 008 407.-

1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. 4 002 805.-

1117 Budapest, Hunyadi János út 16. 2 502 646.-

1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 1-3. 6 708 853.-
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4. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 

A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 
valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai 
és speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 
munkaerő minimális létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói Óktatásáról az 
adott munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóanKöteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védöoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és 
a munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés 
hatósugarában (a munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját 
veszélyes munkaterületének elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő 
eszközök használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi 
mozgások korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 

• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyern 
védőeszközökkel, azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, 
berendezésekkel saját munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is 
ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást,tűzoltási eszközök készenlétben tartását 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 

• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 
esetleges alvállalkozóit kioktatni. 

• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 
gondoskodni. 
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• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelö üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével 

közösen végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 

• 

• 

• 

A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 
tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 
Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 
előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 
A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet 
a Vállalkozóval. 
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Tisztelt Budapest Bank Nyrt.! 
(1138 Budapest, Váci út 188.) 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

5. sz. melléklet 

Alulírott(ak) mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jognyilatkozat megtételére feljogosított 
képviselői a jelen felhatalmazó levél cégszerű aláírásával megbízzuk Önöket az alább 
megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett . által 
benyújtandó beszedési megbízás( ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, 
megnevezése: Asztalos Sándor u.4.) 
Felhatalmazással érintett 10102093-04853203-00000009 
fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 
Kedvezményezett neve: 
Kedvezményezett fizetési 
számlájának pénzforgalmi 
jelzőszáma: 

A felhatalmazás időtartama: 2010. év, „ „ „ „. „ „ „ „ „ hó „ „. naptól „ „ év „ „„ „„. „. „ „ hó 
„„„ napig• 
visszavonásig* 

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* 
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 

az okirat( ok) megnevezése „ „ „ „. 

További feltételek*: 
a) nem kerülnek meghatározásra 
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: 
„„.„„ Ft 
„ „. „ „ devizanem ISO kódja* 
c) benyújtási gyakoriság: „ „ „ „ „. „ „ „ „ (pl. napi, havi, évi) 
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb „„„„„„„nap 
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza 

Kelt, „„„„„.„„„„„„„„, „„„ év, „„„„„„.„„„ hó „„. nap 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Fizető fél (számlatulajdonos) 

a nem kívánt rész törlendő 



Teljesítés igazolás 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. tulajdonában lévő 
telephelyen végzendő világítás korszerűsítési munkák a 
rögzítetteknek megfelelően megtörtént. 

6. sz. melléklet 

jelen szerződésben 

A szerződésben rögzített munka kivitelezése a szerződésben részletezett Telephelyeken 
kerül átadásra. 

Teljes pénzügyi elszámolás a munkák kivitelezését követő átadás-átvételt követően. 

Vállalkozó részszámla kiállítására az alábbiak szerint jogosult: 

Telephely Részszámla nettó Részszámla Alvállalkozó(k) 
HUF összege alvállalkozót megnevezése 

megillető nettó 
HUF összege 

Budapest, 

Megrendelő Vállalkozó 
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