
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Tervszám: 19112010 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 
Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész II. szakaszában nyertes Ajánlattevő 
között jön létre a köztük 2010 január 25. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek 
alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárás első részét lezáró keretmegállapodás, a második rész II. szakaszának ajánlattételi 
felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, 
továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 
+36 1 459 1669 
+36 1 455 4253 
Budapest Bank Nyrt. 
10102093-04853203-00000009 
10893850-2-44 
Cg 01-10-042418 
10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő 

MÉLY-TERV Vízi-és Energiaközmű Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzékszám: 
Statisztikai számjel: 

1093 Budapest, Lónyay u. 28. 111117. 
+ 36 1 215-03-08 
+36 1 215-03-08 
Budapest Bank Nyrt. 
10101009-56809700-01000002 
10752849-2-43 
Cg 01-09-166031 
10752849-7112-113-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 

2. A szerződések tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 
fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása 
II. szakasz" 8. rész ( Bp. XIV. ker. Öv utca; Gervay utca - lstvánfy utca között) tervezési 
munka elvégzését. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere 
érdekében minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2010. december 20. 

Teljesítési határidő: 2011. február 18. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott 
kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerüségéröl, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon belül 
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nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak 
kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a 
nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell 
tűzni. A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen 
pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 
"VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti tervlap
számon egy "M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen 
indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az 
elmaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a 
Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül 
azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó 
kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott 
helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös 
méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél 
kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a 
Vállalkozó teljes igazolt kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell 
nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez 
kapcsolódó munkához szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy 
megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és -
írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során vele 
folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő 
utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely 
ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 
amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás 
valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül 
tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok 
miatt kell visszautasítania. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 

utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak 
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - ajánlati felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a 
teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében 
változás szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni 
haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb 
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az 
eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, 
szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás 
kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva 
részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben 
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Megrendelő az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és 
a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott 
utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés 
megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő idöre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen 
körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni. A kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési példányokon felül - 15 példányban, 
a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1-1 
eredeti példányban, közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 
eredeti példányban; a terveket Microsoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat 
AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete 
nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A- sorozatú szabványos papírméretek 
sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a 
rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt 
nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni 

érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 
annak 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 
egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás 
terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, 
hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a 
tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, a 
Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 
jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó kőzőtt 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együtt 
működni a Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 
vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. 
Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak. ezen 
kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős 
(különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés eseteit). írásban is 
meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő 
utolsó napján 24. 00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a 
jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 



5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon 
kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A 
szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

5.7. 

• 
• 

• 

Megrendelő részéről: Szurdoki Lászlóné Tel:+36 1 4554-384 
Vállalkozó részéről: Lakatos János Tel:+361 2150-308 

jogosult eljárni 

A Megrendelő szakkonzulensei: 
Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona: 
Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport részéről: 

Geröfi-Gerhardt András: 
Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János: 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

Tel: +36 1 4554-376 

Tel: +36 1 4554-160 
Tel.: +361 4554-168 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 
továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik személynek 
nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői 
jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen 
eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és 
rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például a 
teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, 
számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket 
a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó 
minden, a jelen pontba foglaltak alapján öt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről 
kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, 
közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, 
időbeli vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás 
ellenértékét a vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy 
engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség 
nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja 
azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges 
változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, 
azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése 
nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon 
belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges 
megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve 
a tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke 
külön megállapodás tárgya. 

7.1. 

7. Fizetési feltételek: 

Felek megállapodnak abban, 
Kilencszázhatvanhatezer,-Ft+ÁF A 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

hogy a Vállalkozó 966.000,-Ft+ÁFA, 
vállalkozási díj ellenében elvégzi a 

azaz 
jelen 



7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a 
Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla benyújtására a 
következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a Megrendelő 
teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. évi 
törvény 36/A.§-a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott vagy 
megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó 
kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás 
nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a 
benyújtott száma nettó értékét visszatartja. A Vállalkozónak a számlákat a következő címre 
kell benyújtania: FCSM Zrt. 1086 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Pénzügyi Osztály. 
A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt részteljesítéseket követő 
30 napos határidővel, átutalással, a Kbt. 305.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámlájára, banki 
átutalással történik. 

7 .5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői hozzájárulással 
ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, az illetékes hatóságoknak 
engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a 
teljesítési igazolás aláírásával igazolja. (Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, ha a tervek 
leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi 
létesítési engedély, forgalomtechnikai tervjóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő felszólítja 
Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7 .9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és egyben 
felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által igazolt 
szerződésszerű teljesítése esetén, az 7 .3. pontban meghatározott kifizetési határidő 
eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a 
késedelemmel érintett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének 
időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori 
jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

8.1. A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 
szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes 
teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a 
késedelem minden naptári napja után napi 80.000,-Ft. 

8.2. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 
teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 
egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3. Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a 
teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás 
során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez 
va!amer.r.yi szükséges és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek 
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kiadása csak rajta kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a 
kötbérfizetési nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó 
késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 
nap alatt Megrendelő eltekint, amennyiben Vállalkozó a szerződésszegést orvosolja és 
szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő 
első napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 napos 
türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4. Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben beszámítással 
érvényesíteni. 

8.5. A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a 
Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő 
a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést 
követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének 
nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben 
más jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes 
nettó vállalkozási díj 30 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7. Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget 
és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, 
beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak 
felróható okból a teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a 
szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozótól hogy, teljes nettó vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért 
követelni. 

8.8. A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9. Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, 
amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre , neki felróható okból
képtelenné válik vagy ha a teljesítést megtagadja vagy , ha a teljesítés a Vállalkozó 
érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó, kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) 
bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen 
szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően 
határozta meg. 

8.10. A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a 
Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői 
felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje el 
a minimum 30.000.000,-Ft-ot. 

8.11. A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 
kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a 
Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének 
megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módositása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a "„ Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi 
csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen 
szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 
303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a 
szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges 
jogos érdekét sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. 



9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezés 
megfelelően irányadó. 

9.4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelöt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban 
előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket 
és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a 
Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, 
korlátozó, számára. ismert feltételeket elhallgat, 
körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

vagy a Szerződés teljesítését 
a megvalósítást meghiúsító 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan számottevő 
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős sérelmét 
eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 
előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a vonatkozó 
jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás lesz, 
és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő eredménytelenül 
telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 
megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 
engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a.) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 
felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b.) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre 
bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállalkozó 
késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

c.) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul nem 
közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását a Vállalkozóval 

d.) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem gondoskodik a számla 
kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik 
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló 
szerződés megszünik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a 



tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 
kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a 
szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet 
haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt 
akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások viharok, 
villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét 
Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak 
kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 
tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható okból 
válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás 
oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre 
tekintettel, ha: 

a.) lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b.) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel díjazásra nem tarthat igényt; 

c.) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a szerződés 
szerinti vállalkozási díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 
Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a 
felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett 
volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 
kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a 
befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy 
ha azok elpusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása 
senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek 
átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 
alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 
felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét 
határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 
• Keretmegállapodás 
• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész II. szakaszának ajánlattételi 

felhívása, esetleges dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás második rész II. szakaszában benyújtott és elfogadott ajánlatok 
• Jelen szerződés 
• Jelen szerződés mellékletei 
• Levelezések és értesítések 
• Egyéb okmányok 
• Szóbeli közlések 



12. Egyéb rendelkezések: 

12.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés rendelkezési 
alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban 
kerül sor. 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz; 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, opciókat 

nem tartalmaz; 
• jogszabályba ütköző megajánlás!, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem tartalmaz; 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, mértékeket; 
• nem tartalmaz túlvállalás!, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem tartalmaz olyan 

részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását; 
• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza Megrendelőt a pénz 

jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így különösen a beruházásnak 
jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, illetve nem tartalmaz olyan jellegű 
megajánlás(oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyi teljesítés 
finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján; 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlás! {bármilyen feltételhez, jogszabályi 
megfelelősséghez, vagy bárkinek döntéséhez kötött megajánlás!, kivéve a 
szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek 
döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlás!; 
• nem tartalmaz változó árat. 

12.3. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és 
a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként 
köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.4. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok 
átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető 
szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények 
átadásának időpontja. 

12.5. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton 
rendezzenek a szerződéssel kapcsolatos bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

12.6. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 
véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármely Fél 
kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre 
irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott 
határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdeikében bírósághoz fordulni. 

12.7. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 
megszerzésével, megszüntetésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 
keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. törvény (Pp.) 
szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12.8. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is figyelembe 
véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvénynek 
(Pik.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1.számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a 
teljesítési határidejük megjelölésével. 

2.sz. melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 



Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 12 oldalt tartalmaz, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és 
minden oldalt szignáltak. 

. 2010 NOV. 1 9 Kelt. ...................... . 
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föosztályvezeto 

Kelt: Budapest, 2010. november 19. 



Budapest, XIV. ker. Öv utca 
Csatomarekonstrukció kiviteli terve 

(Gervay utca - lstvánfy utca között ) 

Tervszám: 191 /2010 

1. számú melléklet 

Jelen szerződés 7.1. pontjában megállapított tervezési díj elszámolása a szerződés 7.6. és 7.7. 
pontjának figyelembe vételével a következő: 

Részteljesítés: 
Határidő: 2010. december 20. 
(kiviteli terv szállítása 70%) 
Tervezési díj: 

Teljesítés: 
Határidő: 2011. február 18. 
(engedélyeztetés 30%) 
Tervezési díj: 

Összesen: 

676.200,-Ft +ÁFA 169.050,-Ft = 

289.800,-Ft +ÁFA 72.450,-Ft = 

966.000,-Ft + AFA 241.500,-Ft = 

Azaz: bruttó Egymillió-kettöszázhétezerötszáz forint 

2010 NOV. 1 9 
Kelt: ...................... . 
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Megrendelöosz\á\yvezeto 

KovácsvöEgyí József 
főosztályvezető • 

Kelt: Budapest, 2010. november 19. 

LlltKATOS JÁNOS 
ü91l.W~~iWizgató 

845.250,-Ft 

362.250,-Ft 

1.207 .500,-Ft 


