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PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkeérd,
és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik szakasz |. Utemének nyertes Ajanlattevdje kdzott jon letre a kdztik
2015, aprilis 27. napjan megkotott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegallapodasos kdzbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezard keretmegéllapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja,
iletdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajekoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzédés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzddés a
Fbvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Fdvaros terlletén lévl kodzcsatornai rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyd keretmegallapodasos eljaras masodik szakasz |. itemében a Budapest, IX. keriilet
Kézraktér utca (Zsil u. — Boraros tér) munkalatainak elvégzését az ajaniattételi felhivas és az
ajantattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozé altal beadott nyertes ajaniat szerint ~ melyek a
tovabbiakban a szerzddés részét képezik — figyelembe véve az eljaras soran az ajanlattevd altal feltett
kérdéseket és az ajanlatkér( altal azokra adott valaszokat,

2.  Vallalkozasi dij:

Nettd: 129.826.000,- Ft
azaz: Szazhuszonkilencmillib-kilencszazhuszonhatezer forint.

A 2007, évi CXXVH. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel6 fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitésigyi hatdésagi engedelyhez

kotott tevékenység, ezért a Felek kzott létrejott szerzédés a 2007. évi CXXVH. torvény (Afatv.) 142,
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Vallalkozd
olyan szamla kibocsatasard! gondoskodik, amelyben atharitott add, illetbleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozéasi dij a befejezési hatarid6 figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

A Vallalkoz6 a fenti dijon felll tobbletkéitséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

Szerz6do Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmeriit - jelen
szerz6desben nem rendezett — munkatéte! (pétmunka) elvégzése valik szikségessé, Vallalkozd
frasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyezietnek. Megrendeld nem koételes a
potmunka Vallalkoz6 altali elvegzéset jovahagyni. Felek régzitik, hogy pétmunka sziikségességének
felmerllése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabdly{okjon alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koliségeket, amelyek a szerzfidésszer(

megvaldsitashoz rigzitett feltételek betartasdhoz szilkségesek, igy kilonbdsen, de nem

kizarélagosan:

« az esetleges arvaitozasok kihatasait,

e akiviteli tervdokumentdacio esetleges hianyossagabdl, hibdjabd! adodo tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kiveve vis maior esete),

e a kozit nem kozlekedesi céll igénybevételéhez szikseges terlilet nagysaganak

meghatarozasa (m?/nap) alapjan szamitott dsszeget,

Kitlizést, melyhez alappontot a tervez6i milvezetés keretében biziositja a Megrendeld,

a felvonulasi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kdliségeket,

a kotelezb kézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi feliigyelet, illetve egyéb szakfeligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

- de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, valamint mintavételi, minéségi

feltételekben elbirt mintavéte!, vizsgalat, mérés koltségeit,

a kotelezo vizsgalatok koltségeit,

tobb vallalkozd esetében az egylittmkodést biztosito kiliségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiggl egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

A munkavéegzéshez sziikséges kézmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének koltsége, a Véllalkozd altal
igénybe vett kbzmiszolgaitatasck koltsége a Vallalkozét terheli.

Vallalkozd a jelen szerzOdés szerinti teljies nettd ellenériék 10 %-anak megfelelé mértékl, azaz nettd
12.992.600,- Ft el6leg igényiésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6deés alairasat kovetd 10 hapon
belill be kell nyljtania elblegbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétd! szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett elélegrél Vallalkozé 15 napon belll eldlegszamlajat Megrendeld
részére megkuldi. Az elbleg elszamolasa a végszamiabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 47

A munkateriiletet a Megrendeloé munkavégzésre alkalmas allapotban koteles atadni. A munkateriilet
atadasarél-atvételérdl szerz8dd felek a helyszinen az aktualis dllapotot régzitd jegyzdkonyvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterlilet biztositdsaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket €5 az erre iranyuld egyliittmikédés feltételeit.

A munkateriilet igénybeveételéhez szlkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a

Vallalkozo feladata.
A
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A Vaéllalkoz6 jogai, kitelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok eltirasainak figyelembevetelével koteles megvaldsitani.

Vallalkozd koteles a szerzddés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Mdszaki Eléirasainak megfelelden elvégezni.

Vallalkozd koteles betartani az ervényes magyar épitésiigyl, egészségiigyi, tlizrendészeti,
kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
onkormanyzatok kozterileti munkavégzésekre vonatkoz6é rendeleteit.

A minbségtantsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd kételes megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerzddésszer( teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezetiségének elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas valiatkozd munkaja idézte eld.

Vallalkozd koteles a teljesitéssel egyidejlileg az aitala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, mindségtandsité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére teljes korden
atadni.

Vallalkozo kételes a munkaterGlet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irasban rogziteni minden olyan
kortlmeényt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval kapcsolatos. Ebben
kiteles megnevezni a felelés miszaki vezetdt is.

A munkavegzeshez szlkséges kozmU- és uUtcsatlakozasok kiepitésének koitsége, valamint az
igénybevett kézmiszolgaltatasok dija a Vallalkozdt terheli. Vallalkozd kételes a kivitelezés soran az
eldirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden sziikséges
engedélyt (pl. kdzteriilet-, Uthasznalat) beszerezni &s koltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idotartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szilkséges
koziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozd koteles a munkavégzéseét olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerlilé akadaly id6ben megsziintethetd legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendeld figyelmét,

Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitesi termékek eépitménybe torténé
betervezésének, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl szolé
275/2013. (Vil. 16.} Korm. rendeletben meghatarozofit eldirasokat.

Viallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kelld szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6,
munkavédelmi és mas szUkséges oktatasban részesitelt személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezeésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkévetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi alampolgar is lenne, Ugy alkalmazasuk tekintetében
Vallatkozéd valamennyi specialis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelbsseg nem terheli.
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Villalkozé a szerzdés teljesitése soran igénybe vett kdzremiikddtkért Ugy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzrem(iksdé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karért is, amely anélkiit nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozo ismétiddéen szakszer(itlen
munkavégzese esetén a Megrendelo felhivasara a Vallalkozd kételes az érintett alvailatkozéval a
szerz6dését felbontani és a targyi munka 1. osztaiyl, szerz6désszerl elvegzésérd! haladéktalanul
gondoskodni.

Vallalkozd a jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeit az aldbbigkban felsorolt, kézbeszerzés
értékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozd(k) bevonasaval teljesiti:

Véllalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjdra vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozdt: geodéziai bemérések,
burkolatbontas, nyilt arkos épités, foldmunka, bontasi hulladék elszallitasa, laboratSriumi mérések,
megfeleléség igazolas, Ut, jarda és burkolat helyredllitasa, szakfeliigyelet.

Vallalkozd kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeltlt
alvallalkozd (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallaikozd (szakember) bevonaséat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban azt Megrendelt elbirta, a Kbt. 57. §
szerinti kizard okok hatalya alatt.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Vallalkozd koételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetiegesen okozott
karok késedelem nélk{li helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkaterilet szikséges
elkeritése, Grzése, kivilagitasa, a kdzuti és tajékoztato tablak elhelyezése.

Vallalkozo kételes a munkavegzés céljabdl birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezéseérét gondoskodni.

Vallalkozo kételes minden eltakarasra kerilé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras elbtt harom
nappal eldébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetfségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozé az eltakaras utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetéséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendel6t
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koliségei is Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozd megvalésitasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvalosult allapot kézotti esetleges eltérést.  Vallalkozd felelds a  megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(l aladirasaval és
pecsétjével igazolja.

Vallalkozo koteles az elkészilt munkat a Megrendelének frasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozdt terhelik.

Vallalkozé koteles Megrendelének az atadas-atveteli eljards megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgélathoz és hasznalatbavételhez szikséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsuiasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezéi, kivitelezéi és szerelési nyilatkozatokat, a
mUibizonylatokat a kameras bemérésrol és az elbit paraméterek ellendrzésérél késziit
jegyzékényveket Ezek teliesitése a végszamla benytjtasanak feltétele.

)




4 26. Vallalkkozd haladéktalanul koteles Megrendel6t ertesiteni, ha cégében a jelen szerzédés

4.27.

51.
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maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalasara, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor. Vallalkozd
felelGs az értesités elmulasztasabdl eredé karért.

Vallalkozd kitelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését megelézden ellene, illetve alvallalkozdja ellen cstd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendeld jogai, kOtelezettségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targyanak megvaldsitdsahoz szilkséges
terveket.

Megrendel$ a Vallalkozé altal vezetett Epitési napiét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzédd
felek a naplébejegyzésre meghataimazott személyeket kdtelesek a napléban feltiintetni. Az épitési
napldban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetdleg a Megrendeld altal esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozd naplobejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a lehetb legrovidebb
idén belll aliast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tdl, hogy a tervtd! eltérd
szilkséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasdgi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendelének joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek es az elvart
mindségnek megfelel. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelelé
moédon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkéitségek a Vallalkozét terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozo a jelen szerzddeés targyat képezé munkat a jelen szerzddés 1 sz. mellékietét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzigyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetben Megrendeld kit(izi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmdlszolgaltatok stb. képviselbit meghivia. A kivitelezésben
kézremikodé alvallalkozdkat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozo kiteles az atadas-atvétel elkezdésének iddpontjaban a Megrendelbvel kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szilkséges javitasokat a kit{izdtt hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypotiasra szabott hataridd elteitével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az Gj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdnyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok elbirt | osztalyd minéségben
vald elvégzése utan megallapitdsra ker(l, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlien teljesitett, a
Megrendelé koteles a kivitelezési munkékat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzékdényvben rogziteni.

Vallalkozo a szerzbdés teljesitése érdekeben felmeriilé szombati, vasarnapi, vagy Gnnepnapi, illetve
gjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve koliségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozé o6nhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hatariddt, a szerzédé felek a hataridé

moédositasat az akadalyoziatas €s a munka folytatasahoz szlkséges felkészllés id6tartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekinti

szerzbdésmodositasnak a kivetkezéket: /)
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Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvaldsitasi és pénziigyi dtemtervben foglalt
hataridokhoz képest neki fel nem réhatd okbdl, elére nem lathatd kérlimények mialt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatia Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhato, elére nem
lathatd kérGimény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint
be kell nyGjtania Megrendeld részére az G Tervezeft megvaldsitasi és pénzigyi ttemtervef. Az
{temtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd korlimény
megsz(inésének idejét. A mbdositott Utemterv csak akkor valik a szerzédes 1. szamu mellékletévé,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerz6dés melléklete marad M1. szamd melléklet megjeltiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé kesedelme az 1. szamiu mellékletet
képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénzilgyi Utemtervben foglalt hatariddkhéz képest tdbbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt all be, Felek moddositjdk a szerzédést a Kbt vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szilkséges miszaki tartaiom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérol
sz6l6 2003. évi XCH. térveny 36/A. §-aban meghatarozott kozbeszerzési feleldssegi szabaly hatalya
ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. meliékletét képezd miszaki és pénzigyi
(temterv szerint rész-szamla(ka), illetve egy végszamiat 4liit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 altal alairt, a szerz6désszerl részteljesitést igazold jegyz6ksnyy,
amelyben a felek régzitik a miszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamia a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatosagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsuié atadas-
atvételi jegyz6kdnyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozd a
szamla(ko)n koteles feltlntetni a szerz6dés szamat, és Megrendeltként a kovetkezd megnevezést
kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mdvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A
szamlaka)t a Févarosi Csatorndzasi Mlvek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.} kell benygjtani

A reszfizetéshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt reszfeladatot az eldirt miszaki tartalommal a Vallalkozd
elvégzi. A részfizeteshez kotdHt kivitelezési részhatdridék be nem tartasa esetén Megrendelt
felszolithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodd szamlan minden esetben a jelen szerzddésben meghatarozott dij(ak)
szerepeihet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakUlidésre kerlil a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendel6 a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétdl szamitott tizenodtodik
{15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeléz6 utolsd banki napon, banki
atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzédésben megjelélt bankszamiajara.

A havonta netté modon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamla kifizetésének feltétele
a kifizetés idépontjat megelézden atadott, bemutatott vagy megkllddtt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek minbsilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozo
részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemieges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb mddoh hem
megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla netté értékét visszatarija.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaitakon kivil iranyaddak a 306/2011.
(XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdesében foglait rendelkezések. }




8.1.

8.2.

9.1.

8.2.

2.3

9.4.

9.5.

0.6

9.7.

9.8.

Jotallas, szavatossag

Vallalkozo az altala megvalositott [étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabélyok, illetbleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kotelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
ker(llé termékek kotelez6 alkalmassagi idejérdl sz6lé 12/1988. (X1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotaliasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miszaki dtaddas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzodést biztosité mellékkotelezetiségek

A Vallalkozd a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé vagy részhatariddk neki
felrohato késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettéd
ellenértéke 1 %-anak megfeleié késedelmi kothért koteles fizetni Megrendeltnek. A késedelmi
kotbér maximalis mértéke a jelen szerzbédés teljes netto eflenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kdtbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembdl kara nem keletkezett. A késedelmi kitbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét
a teljesitési kotelezettség alodl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kétbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kitbér mértéke
naponként a jelen szerzddés teljes netto ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzddés
teljes nettd ellenériékének 10 %-a.

A Vallalkkozé, amennyiben olyan okbél, amelyért felelds, nem teljesit, meghiGsulasi kotbért kételes
fizetni. A meghilsulasi kétbér mérteke a jelen szerzbdés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozé szerztdésszerl teljesitési kitelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartotf felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tol
a teljes netto vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghiusulasi kdtbért is kdvetelni.

A meghiusulasi kitbér elstdleges kielegitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositek Osszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési €s meghitsulasi kdtbérre vonatkozo igényét Megrendeld irasban koteles
kdzolni a Vallalkozoval, megjeldive annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzédésben szabalyozott
barmely kbtbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes kotbér tsszeget a Vallalkozd
kdzvetienll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 8.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedeimes teljesitése esetén Vailalkozét kesedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvenykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mériék. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozo frasban koteles kdzdlni
Megrendeldvel, megjeldive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendeld a jelen szerzddes szerinti teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igények pénziigyi
fedezetének biztositékaként tefjesitési biztositékot kot ki, A teljesitési biztositék meértéke a jelen
szerz6dés szerinti teljes nettd szerzédéses ellenériék 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzédés megkdotésekor Kell rendelkezésre bocsatani, olyan modon, hogy az a fél6tti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerzddés hatdlyba lépésének idbpontjato! kezdbddben az szerzbdés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzddésszerl teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredmenyezi. Az elbirt tartalmd biztositék hataridére t6rténé
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzédés megkotésétdl valo visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak modjat a keretmegallapodés tartaimazza.
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13.2.

13.3.

14.

14.1.

A Szerzodés felmondasa

A Megrendeld a szerzGdést — a teljesités lehetetlenné valasa jogktvetkezményeinek alkaimazasaval
- azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkkozo ellen végelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi
eliaras indul.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas
Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzddést felmondani — ha szllkséges olyan

hatariddvel, amely lehetdve teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekovetkezik:

. Véllalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy szemeélyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozd kézvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Feleldsségbiztositas

A Vallalkozo a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelben felelsségbiztositassal rendelkezik
a szerztdésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. meliéklet szerint. Vallalkozo kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédessel Osszeflggésben harmadik személynek okozott
szemelyi serilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd kérok kdvetkeziében
jelentkeznek.

A Felek egyiitimiikodése a szerzédés idbtartama alatt

Felek a szerzbdés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyiittmiikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy kérliményrél, amely a szerzddés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmerlld vitas kérdéseket elsdsorban a peres
ut mellbzésével, kdzvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. elbirasai iranyadok.

Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzddeés teljesitésével kapcsotatban a kovetkezd
személyek jogosultak eljarni:

Megrendeld részérél miiszaki ellendr
Név: Toth Attila
Telefon: +36 1 4761-874

Vallalkozd részérdl
Név: Szolissi Szabolcs
Telefon: +36-30-841-0477

A Felek mentesiiinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogktvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerz6désszer( teljesitésére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezetiség teljesitését Vis maior kdrilmény akadalyozta. Az ilyen
korulmény felmeriilésekor a kérGlményre hivatkozni kivané Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni koteles. A Vis maior kortiiményt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltaini koteles.

Egyéb rendelkezések

Ajelen szerzbdeéssel kapcsolatban felmerlild jogvitakban, beleérive az ervenyessége, értelmezése,
/




vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6d6 felek a hataskérrel és lletékességgel rendelkezd
birésaghoz forduthatnak.

14.2. Ajelen szerz6dést csak a Kézbeszerzésekrd! sz016 2011, évi CVIIL térveny 132. § korlatai kdzbtt és
csak irasban, a szerzddd felek cégszerd aldirdsaval lehet médositani. Nem helyettesitheti a
szerz8dés modositasat az épitési napldba torténd bejegyzés.

14.3. Valialkozd vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdeés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koliségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek Vallalkozé adokoteles jévedelmeének csokkentésére
alkalmasak.

14.4, Véllalkozd vallalja, hogy a szerzddes teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti {igyletekrd! a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu meliéklet Tervezett megvalositasi és pénzlgyi Gtemterv
. szamu melléklet Felelésségbiziositas

. szamu meliéklet Eldirasok a miszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informacios tabla

. szamU melléklet Csatormna kiviteli tervdokumentacio
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. szamu melléklet A Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés

Szerz6dd felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készlilt, mint akaratukkal mindenben
agyezit, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtdk ala és minden oldalt szignaitak.

Keit: 2015, junius 23.
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