
Szerződés 

PREAMBULUM 
Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást 
lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész II. szakaszában 
nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt 
keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első 
részét lezáró keretmegállapodás, a második rész II. szakaszának ajánlattételi 
felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő 
tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1459 1669 
Telefax: +36 1455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft. 
Székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 20. 
Fióktelep: u.a. 
Telefon: 431-7160 
Telefax: 431-7160 
Számlavezető bank: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10800014-50000006-10625304 
Adószám: 10388136-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-068796/90 
Statisztikai számjel: 10388136.7112.113.01 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződések tárgya 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „Vállalkozási szerződés 

keretében a fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési 
tevékenységének ellátása II. szakasz" 37. rész XIV. ker. Báróczy u. OVIogyoródi út -
Egressy út között Tsz: 1209) tervezési és engedélyezési munka elvégzését. 
Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés sikere 
érdekében minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt -
kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának ell<észítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2011. 02. 28. 

Teljesítési határidő: 2011. 04. 30. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően 
felajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és 
azok szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 
munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem 
nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a 
kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. 
A kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására 
jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi 
felülírt tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a 
módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől 

érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles 
a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, 
illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a 
Vállall<ozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a Megrendelő számára. Az 
elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a 
kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó 
kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt 

fennállott helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági 
érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a 
szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve szünteti meg. A 
Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt kárát 
megtéríteni. 
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3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás 
szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez 

mérten - segítséget kell nyújtanía a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges minden 
olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi 
indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel 
kísérni és - írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen 
ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítaní annak lehetőségét, hogy a 
Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre 
tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 
jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 
amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt 
késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő 
által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítanía. 

3.7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 
meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a 
Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a 
munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 
terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, 
kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek 
érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - ajánlati 
felhívásban meghatározottaknak megfelelően- a jelentkezésében bemutatott 
szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége 
merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni 
haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a tejesítésbe 
bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai 
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a 
Vállallrnzó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül erre 
figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az 
adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő az utasítást 
Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől 
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elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a 
munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által 
adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre 
való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő 
érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények felmerülte esetén az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a 
szerződés teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai 
tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden .elkészült dokumentumot 
késedelem nélkül átadni. A kiviteli tervdokumentációt -az engedélyezési 
példányokon felül- 15 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági 
állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a 
közműpecsételt terveket, jóváhagyott forgalomtechnikaí terveket 5-5 eredeti 
példányban; a terveket MicroSoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat 
AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A 
rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A- sorozatú 
szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges 
részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva 
kell átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt 
nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak 
érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyal<orolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok 
ellenőrzését előre egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak 
megfelelő tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben 
vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat 
igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb 
kiderül, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem 
egyeztette, és emiatt - a tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a 
kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés 
szabályai szerint - a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóal<. 
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5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5.1. Vállalkozó hidomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan 
együttműködni a Megrendelővel. 

5.2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt 
személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben 

meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e-mail 
címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy 
az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 
megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és 
megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 
dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak 
tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 
küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegíí vagy a 
Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak 
megfelelő módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 
erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag 
írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• 
• 

Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné 

Vállalkozó részéről Mohari Ferenc 

jogosult eljárni 

5.7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona 

Te!: +36 1 4761-849 

Te!: +361431-7159 

Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmémöki Csoport: Gerőfi Gerhardt 
András Te!: +36 14554-160 

• Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 1 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői 
műnek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi 
alkotása. 



6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást 
korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy 
díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a 
jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan 
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más 
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy 
igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fííződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát 
képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumenh1m és 
szerzői míí, így például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, 
rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, szoftverek 
és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó a jelen 
Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó minden, a 
jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb 
igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet 
(fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint 
átengedheti, átruházhatja földrajzi, idóbeli vagy bármely más korlát nélkül. A 
Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a vállalkozási díj 
meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven 
jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további 
jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni 
további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására harmadik 
személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a 
terv felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások 
elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 

6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli 
tervek alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett 
létesítmények kivitelezése nem kezdődil< meg, a Vállalkozó a terveket az erre 
való fell<éréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik azok 
kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges megváltoztatásának 
szükségességéről. A Vállalkozó a korszerííségi felülvizsgálatot, illetve a tervek 
szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke 
külön megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 4.662.000.- Ft+ 25 % ÁFA, 

azaz Négymillió-hatszázhatvankétezer Ft + 25 % ÁJA vállalkozási díj 
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(összesen bruttó 5.827.500.- Ft, azaz Ötrnillió-nyolcszázhuszonhétezer-ötszáz 
Ft) ellenében elvégzi a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 
eljárások díját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a Megrendelőt jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő 

érdekében eljár. 

7.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 
benyújtására a következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 
Megrendelő teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéró? szóló 
2003. évi XCII. évi törvény 36/ A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően 
bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek 
minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 
adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ame1myiben 
az igazolás nem nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb módon nem 
megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét visszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 
1086 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport. 

A kifizetések pénzneme a forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt 
részteljesítéseket követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő 

bankszámlájára, banki átutalással történik. 

7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben (3.263.400.- Ft + ÁFA) akkor nyújtható be, 
amikor az üzemeltetői hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli 
terveket leszállították, az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, 
azt dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás 
aláírásával igazolja. (Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% (1.398.600.- Ft + ÁFA) teljesítését 
Megrendelő csak akkor igazolja, ha a tervek leszállítását követően az összes 
érvényes közmüpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, 
forgalomtechrLikai terv jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén 
Megrendelő felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 
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7.9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását 
adja és egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó 
Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a 7.3 pontban 
meghatározott kifizetési határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó 
beszedési megbízást nyújthat be a késedelemmel érintett összeg erejéig 
Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe 
esésének időpontjától a teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett 
napra - a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő 

késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
8.1 A Vállall<ozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen 

szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki felróható 
késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A 
kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 65.000,- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a 
Megrendelővel történő egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely 
póthatáridő tíízése a kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az 
engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, 
hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt intézkedést 
határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló ok miatt 
késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési nap, amikor a 
kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállall<ozó késedelme és 
kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap 
alatt Megrendelő eltekint, amennyiben Vállallcozó a szerződésszegést orvosolja 
és szerződésszerűen teljesít ezen 30 napon belül. Amennyiben a 30 napos 
türelmi időt követő első napon Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a 
késedelmi kötbért a 30 napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben 
beszámítással érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal 
meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható 
késedelem esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 
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8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 
részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából 
teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen 
esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás jogával 
a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállall,ozási díj 30 %- nak 
megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem 
tesz eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy 
amennyiben a teljesítés a Vállall,ozónak felróható okból a teljesítés bármely 
szal,aszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes 
nettó vállalkozási díj 40 %- nal' megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

S.S A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát 
is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért 
megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki 
felróható okból- képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a 
teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel 
Vállall,ozó az ajánlati árához ezen szerződéses feltételt figyelembe vette és az 
általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles 
a Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő 
tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és 
káreseményenként érje el a minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozón~ haladéktalanul át kell adnia a 
biztosítási kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, 
amint arra a Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban 
foglalt kötelességének megszegése a Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 
csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, 
így jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon 
kerülhet sor, a Kbt. 303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek 
csak akkor módosíthatj~ a szerződésnek a felhívás, a dokumentációk 
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 
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következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges 
jogos érdekét sérti. 

9.2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése 
miatt szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a 
Vállalkozónak kell viselnie. 

9.3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezés megfelelően irányadó. 

9 .4. A Vállall<ozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 
vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 
10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó 
jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 
szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken 
kívül a Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és / vagy más munka teljesítését 
jogos ok néll<ül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, yagy a Szerződés 
teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a 
megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő 
érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg 
azoknak az előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés 
kikötött, illetve a vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy 
teljesítése hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő 
által tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 

~ 
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jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk 
alapján a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt 
megtagadják. 

10.5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és 
az átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb 
dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy 
rendelkezésre bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a Vállall<ozó a tervdokumentációkat 
határidőre, illetve jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a Vállall<ozó 
késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után 
haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni 
kifogását a Vállall<ozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen 
szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem 
gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan 
okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek 
között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó 
körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles 
értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó 
Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el 
szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény 
teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett 
be. 

10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik 
Felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a 
teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve 
kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, 
viharok, villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható 
események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket 
a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 
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10.10. Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem 
felróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól 
függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik 
Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén 
kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei 
fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, 
díjazásra nem tarthat igényt; 

c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a 
Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti, de a 
Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet a 
felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb nehézség 
nélkül kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha 
a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott 
tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok 
el pusztulnak. 

10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok 
elpusztulása senkinek sem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy 
használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14. A Megrendelő a szerződést a teljesítés lehetetlenné válása 
jogkövetkezményeinek alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

11.1. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi 
sorrendjét határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 
• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 
• Keretmegállapodás 
• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész I. 

szakaszának ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 

12 



• A közbeszerzési eljárás második rész II. szakaszában benyújtott és 
elfogadott ajánlatok 

• Jelen szerződés 
• Jelen szerződés mellékletei 
• Levelezések és értesítések 
• Egyéb okmányok 
• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (1) bekezdés 
rendelkezései alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat 
tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 
• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő 

alternatívát, opciókat nem tartalmaz 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. 

nem tartalmaz, 
• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, 

mértékeket; 
• nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás 

nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás 
kivitelezését, lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza 
Megrendelőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, 
lehívásában így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt 

pénzügyi lezárásában, illetve nem tartalmaz olyan jellegű 

megajánlás( oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyi teljesítés 
finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlást (bármilyen feltételhez, 
jogszabályi megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött 
megajánlást, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági 
jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó 
megajánlást 

• nem tartalmaz változó árat. 

12.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, 
adatokat és a szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat 
bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni a szerződés időtartama alatt és 
annak teljesítése után. 
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12.5. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a 
kivitelezés - azok átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a 
tervek hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének 
kezdete a tervek alapján ldvitelezett létesítmények átadásának időpontja. 

12.6. A Megrendelőnek és a Vállall,ozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, 
hogy békés úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, 
amely közöttük felmerül. 

12.7. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás 
ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott 
megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából 
egyeztessenek. Ameru1yiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres 
vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn belül, 
bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szabályai szerint az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

12.9. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is 
figyelembe véve - a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke )t tartalmazza: 
1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, 

a teljesítési határidejük megjelölésével 
2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 14 oldalt 
tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt szignáltak. 
Kelt: ~udapest, 2010. 11. 18. Kelt: Budae~~y,2010. 11. 18. 1'''"' '"'";l"''' MU„klrt. ' ,,, :' '~~=~" 
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Sor-
szám 

1. 

2. 

1. sz. melléklet 

Vállalkozási díj megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a teljesítési 
határidejük megjelölésével 

Tárgy: XIV. ker. Báróczy u. Mogyoródi út - Egressy út között Tsz: 1209 

Tételek Számla nettó Határidő 

összege 

(ÁFA nélkül) 

1. sz. rész-számla: komplett kiviteli tervek 3 .263 .400. - 2011. 02. 28. 

Végszámla: engedélyeztetés 1.398.600.- 2011. 04. 30. 

Összesen: 
4.662.000.- +25 % ÁFA 

bruttó: 5.827.500.-

Budapest, 2010. 11. 18. 
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