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PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodédsos kdzbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz |l. (temének nyertes Ajanlattevéje kozott
joén létre a koztik 2015. Aprilis 27. napjan megkdtott keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a
jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok: a keretmegallapodasos
kézbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi
felhivas, az els6 szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajaniattételi felhivasa, és
dokumentacidja, illetbleg az eljaras sorén keletkezett kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevd ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendels megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Keretmegallapodas keretében vallalkozasi szerzbdés a
Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Fovaros terliletéen lévé kozesatornai rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyl keretmegdllapodasos eljaras masodik szakasz H. Gtemében a Budapest XIV.
keriilet Dorozsmai ufca (Rakospatak utca - Locsei ut) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkozo altal beadott nyeries ajaniat
szerint — melyek a tovabbiakban a szerzddés részet képezik — figyelembe véve az eljards soran az
ajaniattevd altal feltett kérdéseket és az ajanlatkerd altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Nettd: 209.291.000,- Ft
azaz: Kettdszazkilencmillio-kettészazkilencvenegyezer forint.

A 2007, évi CXXVIL tv. 142. § alapjan az altalanos forgaimi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonhatkozd jogszabalyok alapjan épitésiigyi hatdsagi

engedélyhez kotott tevékenység, ezért a Felek kozott Iétrejott szerzbdés a 2007. évi CXXVIL.
térvény (Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.



Az AFA tv. 142, § (7) bekezdés értelmében ~ a kivitelezési munkak vonatkozasaban ~ Vallalkozo
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott ado, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

2.1. Avallalkozasi dij a befejezési hatarid6 figyelembevetelével prognosztizalt egydsszegli atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Villalkozd a fenti dijon felll tobbletkéliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

2.3. Szerzddé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmerilé — jelen
szerzbdésben nem rendezett — munkatétel (pbétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozd
irasban kozli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek, Megrendelé nem kételes a
potmunka Vallalkozd altali  elvégzesét jovahagyni. Felek régzitik, hogy potmunka
sziikségességének feimerllése esetén a Kbt szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kotelezettségeik betartasaval jarnak el.

2.4, A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzddésszeri
megvaldsitashoz rogzitett feltételek betartasahoz szikségesek, igy kulondsen, de nem
kizarolagosan:

+ az esetleges arvaltozasok kihatasait,
« a kiviteli tervdokumentacié esetleges hianyossagabdl, hibajabdl adédé tervezési,
engedélyezési és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),
e a kozut nem kozlekedési céll igénybevételéhez szikséges terllet nagysaganak
meghatarozasa (m*nap) alapjan szamitott sszeget,

kitizést, melyhez alappontot a tervezdi mivezetés keretében biztositja a Megrendeld,

a felvonulasi terliet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a katelezd kdzmd-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendel6 altal nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kbltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, min6ségi

feltételekben el6irt mintavetel, vizsgalat, mérés kiltségeit,

a kotelezd vizsgalatok kiltségeit,

tobb vallalkozé esetében az egylitimiikodést biztositd koltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefuggd egyeb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla kéltségeit.
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2.5. A munkavégzéshez szikséges koézml- és (tcsatlakozasok kiépitésének koéltsége, a Vallalkozd
altal igénybe vett kézm(iszolgaltatasok kéltsége a Véllalkozét terheli.

2.6. Vallalkozé a jelen szerzbdés szerinti teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé mértékd, azaz
nettd 20.929.100,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerz6dés alairasat kdvetd 10
napon belll be kell nyljtania el6legbekérd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott
15 napon belll fizet ki. A kifizetett elblegrél Vallalkozé 15 napon belll eldlegszamlajat Megrendelé
részére megklldi. Az eldleg elszamolasa a végszamlabél toriénik (levonassal).

3. Kivitelezési hatarid6k

3.1. A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 116

3.2. A munkaterlletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban koételes atadnii A
munkaterllet atadasardl-atvételérdl szerz8dé felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité
jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet biztositasaval kapcsolatban teendd
esetleges tovabbi intézkedéseket és az erre iranyuld egylttmikddeés feltételeit.

3.3. A munkateriilet igénybevételéhez szitkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozé feladata.
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A Vallalkoz6 jogai, kdtelezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezesében, az 4dltala szolgaltatott anyagok és termékek
felhasznaldsaval, a hatalyos jogszabalyok el6irasainak figyelembevételével kdteles megvaldsitani.

Vallalkozd koteles a szerzbdés targydt képezd munkdkat a Magyar Szabvanyoknak,
iranyelveknek, és az FCSM Zrt. Mlszaki El6irasainak megfelelden elvégezni.

Vallalkozé koteles betartani az érvényes magyar épitésiigyi, egészségigyi, tlzrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé elirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok koztertileti munkavégzésekre vonatkozo rendeleteit.

A minGségtandsitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedeélyek beszerzésének
koitségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozé kdteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavegzésben, a szerzidésszer( teljesitésben. Ezen
gllendrzési kotelezettségének eimulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hidnyossagot mas vallalkozé munkaja idézte eld.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szereivények magyar
nyelv(i, mindségtanusitd bizonylatait, alkalmazas: engedélyeit Megrendeld részére teljes korien
atadni.

Vallalkozé koteles a munkaterllet atadas-atvetelenek napjatdl a  191/2009 (IX. 15)
Karmanyrendelet rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irdsban rogziteni
minden olyan korGiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvaldsitasaval
kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelds mliszaki vezetdt is.

A munkavégzéshez szilkséges kdzmUl- és Utcsatlakozasok kiépitésének Kkoéitsége, valamint az
igénybevett kdzmliszolgaitatasok dija a Vallalkozot terheli. Vallalkozd kdteles a Kivitelezés soran
az elbirasok szerinti hatdésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden
szikséges engedélyt (pl. kozterllet-, (thasznalat) beszerezni és kéltségeit viselni.

A Vallalkozénak a kivitelezés telies idbtartama alatt sajat kéltségén kell biztositania a szlikséges
kdzlizemi szolgaltatdsok hasznalatat.

Vallalkozé koteles a munkaveégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmertlé akadaly idében megszintetheté legyen. Kdételes ennek érdekében ezen akadalyokra
iddben fethivni a Megrendeld figyelmét.

Valalkozénak a teliesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe torténd
betervezésének, heépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairdl
sz06l6 275/2013. (VIl. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott eldirasokat.

Vallalkozd a munkak sordn csak bejelentett, kellé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezd,
munkavédelmi és mas szikséges okiatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé kételes a kivitelezésen dolgozok foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt Osszes adminisztrativ (bejelentesi, nyilvantartasi, stb.) kotelezetiséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallalok kérében kilféldi allampolgar is lenne, Ggy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elbirast is koteles betartani. Vallatkozéd ezen
kotelezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendeldt feleldsség nem terheli.

Vallalkozd a szerzOdés teljesitése soran igénybe vett kézremilkédékért Ggy felel, mintha a
teljesitést maga végezte volna, illetve a kézrem(ikédd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely anelkil nem kdévetkezett voina be. Az alvallalkozé ismétiédéen
szakszerlitlen munkavégzése esetén a Megrendelé felhivasara a Vallalkozé kételes az érintett
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alvallalkozdval a szerzbdését felbontani és a targyi munka | osztdlyl, szerzbdésszer(]
elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

Valalkozo a jelen szerzddésben foglalt kételezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kézbeszerzés
ertékeének 10%-at meghaladd mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo(k) bevondsaval teljesiti:

Vallalkozé ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdeés a) pontjdra vonatkozé nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe aivallalkozot: szallitas-fuvarozas, 6rzés,
forgalomtechnikai munkak, mindségvizsgalatok, csatorna mosatdsa, kameras vizsgalaltok, beton
és vasbeton ipari munkak, csésajtolas.

Vallalkozé kételes a Megrendeldnek a teljesités soran minden olyan — akar korabban megjeléit
alvalialkozé (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvdllalkozd (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési eljards soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelézd kézbeszerzési eljarasban azt Megrendeld eldirta, a Kbt. 57, §
szerinti kizar6 okok hatalya alatt.

A munkatertlet atadasa utan, a kivitelezés idészakdban a Vallatkkozd kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen
okozoft karok késedeiem nélkiili helyreallitasara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozo feladatat képezi a munkatertilet sziikséges
elkeritése, Orzése, kiviidgitasa, a koziti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzés céljabél birtokba vett munkatertlet megfeleld tisztan tartasardl
és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitasardl és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé kételes minden eltakarasra kerlild munkarészrol Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irdshan értesiteni és részére az ellendrzés lehetbségét biztositani. Vallalkozoi
mulasztas esetén a Vallalkozo az eltakards utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megiekinthetdséget. Megrendelsi mulasztas esetén az utblagos megtekintés koltségei
Megrendeldt terhelik. Kivételt képez ez alél az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak
bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

Vailalkoz¢ koételes biztositani, hogy a Megrendeld barmely id8pontban gyakorolhassa ellentrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek,
szerkezetek, berendezések mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellendrizhesse.

Vallalkozd megvalositasi tervdokumentacio készitésére koteles, amelyre rdvezet minden tervezett
és megvaldsult allapot kozotti esefleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvalésulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozé cégszer(i alairasaval és
pecsétjével igazolja.

Vdallalkozd kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen dtadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

Vallatkozé kételes Megrendelbnek az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez szllkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvaldsulasi
tervdokumentaciét, 1-1 pld. felelbs tervezdi, KkKivitelez6i és szerelési nyilatkozatokat, a
mibizonylatokat a kameras bemérésrdl és az elbit paraméterek ellenfrzésérél készilt
jegyzékonyveket tzek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkozé haladéktalanul koteles Megrendeidt értesiteni, ha cégében a jelen szerzbdés
maradéktalan teljesitését megelézben tulajdonosvaltozasra, ilietbleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvaldsara, dsszeolvadasra, vagy beoclvadasra kerid sor. Vallalkozéd
felelts az értesités elmulasztasabdl eredd karért.
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4.27. Vallalkkozd kételezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,

5.1.

5.2

5.3.

54

ha a jelen szerzbdés maradéktalan teljesitését megeldzden elleneg, illetve alvallalkozbia ellen csbd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljdras indul.

A Megrendeld jogai, kdtelezetiségei

Megrendeld kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitdsahoz szikséges
terveket.

Megrendeld a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként ellendrzi. A szerzédé
felek a naplébejegyzésre meghataimazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési
naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
iletéleg a Megrendeld aital esetileg irasban felkért, vagy kijeldlt szemeélyek (pl. tervezd) jogosultak.

A Megrendelének a Vallalkozd napldbejegyzésére vagy lrasbeli megkeresésére a lehetd
legrovidebb idén belll aliast kell foglalnia. A Megrendeld ugyanakkor elvarja a Vallalkozétél, hogy a
tervtdl eltérd sziikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal
tamassza ala.

Megrendelbnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
mindségnek megfeleld. A hibasan teljesitett mivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelels
modon (jra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlien nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik es a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem modosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozod a jelen szerz6dés targyat képezd munkat a jelen szerzfdés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzligyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka keszre jelentését kovetéen Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kdzmlszolgaitatdk stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kdzrem(ikodd alvailalkozdkat a Valalkozé hivja meg.

Vallalkozd kbteles az atadas-atvétel elkezdésének iddpontjdban a Megrendeldvel kizbsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a szikséges javitasokat a kit(izoit hianypoétiasi hataridére elvégezni. A
hianypotlasra szabott hatarid§ elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat, az (j
atadas atvételi eljarasra a 8.2. pontban foglaltak irdnyadoak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt 1. osztalyd mindségben
vald elvégzése utdn megallapitasra kerll, hogy a Vallalkozd szerzidésszer(len teljesitett, a
Megrendeld koteles a Kkivitelezesi munkakat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkényvben régziteni.

Vallalkozo a szerzddés teljesitése érdekében felmer(ilé szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi,
illetve &jszakai munkavegzés esetén dij-, illetve kdltségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkozo 6nhibajan kivll nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6d6 felek a hatéridd
moédositasat az akadalyoztatas és a munka folytatasahoz szikséges felkészillés id6tartamanak
fuggvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmodositdsnak a kdvetkezdket:

Vallalkozé az 1. szaml mellékletet képezl Tervezelt megvalositasi és pénzigyi (temtervben
foglalt hataridékhoz képest neki fel nem réhatd okbdl, elére nem lathato kérlilmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozd tajékoztatia Megrendeldt arrdl, hogy milyen neki fel nem rohatd, elére
nem lathatd kordimény miatt nem tudja a kivitelezest végezni, igazolnia kell az ok fennaliasat,
valamint be kell nyujtania Megrendeld részére az 0 Tervezelt megvaldsitasi és pénzdgyi
ttemtervet. Az Utemtervben Vallaikkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozd
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korlimény megszliinésének idejét. A mddositott Otemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamd
mellékletéve, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszerlien alairtak. A korabbi 1. szamu
meliéklet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M1. szamu meliéklet megjeldiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozd késedelme az 1. szami meliékletet
képezé Tervezett megvalGsitasi es pénzdgyi Otemtervben foglalt hatariddkhdz  képest
tobbletmunka elvégzésének sz(ikségessége miatt all be, Felek modositigk a szerzédést a Kbt.
vonatkozd rendelkezéseinek figyelembevételével, a tébbletmunka elvégzéséhez szlkséges
mdszaki tartalom, mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Valialkozot, hogy a szerzddés és annak feljesitése az adozas rendjérdl
sz616 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-dban meghatarozott kbézbeszerzési felelésségi szabaly
hatalya ala tartozik.

Vallalkozo az elvégzett munkardl a jelen szerzddés 1 sz. mellékletét képezd miszaki és pénzigyi
ttemterv szerint rész-szamia(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendel6 aital alairt, a szerzddésszerl részteljesitést igazold jegyzdkdnyv,
amelyben a felek régzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendels, az Uzemeltetd és a hatdsagok altal
alairt, a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazoldsnak is mindsuld
atadas-atvételi jegyzdkonyv alapjan nytjthatd be, amelyet a végszamiahoz csatolni kell. Valialkozd
a szamia(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés szamat, és Megrendeldként a kovetkezd
megnevezést koteles haszndlni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos
Sandor u. 4. A szamla(ka)t a Fdvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. igazgatasi Osztalyanak
iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benytjtani

A részfizeteshez kotott kivitelezési részhataridé elmulasztasa eseten a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az el6irt részfeladatot az eldirt mdszaki tartalommal a Vallalkoz6
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridék be nem tartasa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eldirdsoknak, valamint az
adott teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatérozott
dij(ak) szerepeihet(nek).

Nem megfe!e!és esetén a szamla visszakildésre kerll a Véllalkozdnak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenériékét, annak kézhezvételétd! szamitott tizenstédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeldéz§ utolsé banki napon, banki
atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzédéshen megjeldit bankszamiajara.

A havonta nettd moédon szamitott, 200.000,- forintot meghaladd értékl szamla kifizetésének
feltétele a kifizetés idépontjat megelbzben atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsilé egylites addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a
Vallalkozé részérél. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb
maédon nem megfeleld, Megrendeld a benyUjtott szamia nettd értékét visszatartja.

Alvallalkozo igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivill iranyadéak a 306/2011.
(Xi1. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotallas, szavatossag

Vallaltkozé az altala megvaldsitott 1étesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast
vallal. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapulo
szavatossagi kotelezettségét, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal fethasznalasra
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kerlild termékek kotelez6 alkalmassagi idejérd! szolo 12/1988. (Xi11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egyuttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jotéllasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

A Vallalkozéd a jelen szerzédésben meghatérozott teljesitési hataridd vagy részhataridék neki
felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kotbért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzédés teljes netté ellenériékének 10 %-a. Vallalkozd
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelembéi kdra nem keletkezett. A késedelmi kéthér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozot
a teljesitési kotelezettség aldl.

Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kothér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
eseten a kotbér a hiba kijavitasaig eltelt idészakra vonatkozik. A hibas teljesitési kbthér mértiéke
naponkent a jelen szerzbdés telles nettd ellenériékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen
szerzbdés teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vaéllalkozé, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghilsulasi kotbért kdteles
fizetni. A meghitsulasi kdtbér mértéke a jelen szerzbdés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallalkozd szerzbédésszer( teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a
Vallalkozotél a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-anak megfeleld meghiUsulasi kitbért is kdvetelni.

A meghilsulasi kotbér elsddleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék dsszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kéthérre vonatkozé igényét Megrendeld irdsban
kételes kézdini a Vallalkozéval, megjeldive annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzbdésben
szabalyozott barmely kétbér érvényesitése oly modon térténik, hogy az esedékes k&tbér 6sszegét
a Véllalkozo kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Torvénykonyvrdl szo6ld 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozo irasban kételes kézoni
MegrendelSvel, megjeldlve annak jogalapjat és tsszegét. A késedelmes fizetés miatti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélklli értéke.

Megrendeld a jelen szerzbdés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzlgyi
fedezetenek biztositékaként teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzddes szerinti teljes nettd szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerzbdés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan moédon, hogy az a folotti rendelkezési
joga a Megrendelének a szerz6dés hatalyba lepeésenek iddpontjatol kezdddden az szerzédés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzodésszer(l teljesités egyben a
biztositék felszabaditdsat eredményezi. Az elbirt tartalmi biztositék hataridére torténd
rendetkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerz6dés megkétésétdl vald visszalépésnek mindsiil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak mddiat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa
A Megrendeld a szerzddést —~ a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek

alkalmazasaval — azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen végelszamolas, cséd-,
vagy felszamolasi eljaras indul.
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A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben kételes jelen szerzddést feimondani — ha szlkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerztdéssel érintett feladata elldtdsard! gondoskodni
tudjon — ha a kdvetkezd feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatarozott valamely feltétel.

. Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetlendl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felel6sségbiztositas

A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfelelden feleldsségbiztositassal rendelkezik
a szerzGdésben vallalt munkara vonatkozdan, a munka megkezdésétdl a miszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melleklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzédésse!l dsszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egylittmikidése a szerz6dés idétartama alatt

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egylftmikodni. Ennek soran minden
olyan akadalyrol vagy korliményrdl, amely a szerz0dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kitelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmeriild vitds kérdéseket eisbsorban a
peres ut melldzésével, kézvetlen targyalasok ¢tjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzbdésben
nem szabalyozott kérdésekben a Pik. eldirdsai iranyadok.

Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban a kovetkezd
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérdl miszaki ellentr
Név: Toth Attila
Telefon: +36 1 4761-874

Vallalkozd részértl

Név: Sile Csaba
Telefon: +36 30 606 7391

A Felek menteslinek a nem szerz&désszer(i magatartas hatranyos jogkdévetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzodésszer( teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését Vis maior kdrlimény akadalyozta. Az ilyen
koriimény felmer(iiésekor a koérllményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kételes. A Vis maior kériimeényt az arra hivatkozo fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kdteles.

Egyéb rendelkezések

A jelen szerzddéssel kapcsolatban felmer(il jogvitékban, beleertve az &rvényessége, értelmezése,
vagy megszintetése feletli jogvitakat is, szerz0do felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz forduthatnak.



14.2. A jelen szerzO6dést csak a Kbdzbeszerzésekrdl széld 2011. évi CVIIL. térvény 132. § korlatai kézott

14.3.

14.4.

és csak frasban, a szerzddé felek cégszer( alairdsaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés modositasat az épitési napldba torténd bejegyzés.

Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzfdés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek Vallalkozéd addkdteles jovedelmének
csdkkentésére alkalmasak.

Vallalkozd vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetbve teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendeidt haladéktalanut értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan meliékleteit képezik:

szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemterv
szamu meliéklet Feleldsségbiztositas

szamu meliéklet Eldirasok a miszaki atadas-atvételi eljdrashoz

1.

2,

3.

4. szamu melléklet Informacids tabla

5. szamu melléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacid
6.

szamu melléklet A Vallalkozé altal bearazoft tételes kéltségvetés

Szerztdé felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt:

2015, augusztus 18.
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E:’.}i{ﬁ m*“ :‘7' :1‘;‘ N .
1 ““\b - [R—

Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. PENTA Aitalanos EpitSipari Kft.
... Megrendels sezs Fesens Vallalkozo
A irf i“ N entayveret?
s it -

alt, Ve

-3



