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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

BONEX Építőipari Kft. 

Székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Gyimesi köz 2. 
Telefon: +36 1 320 2088 
Telefax: +36 1 320 0479 
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10200964-20224400-00000000 
Adószám: 10381328-2-13 
Cégjegyzék szám: 13-09-078806 
Statisztikai számjel: 10381328-4221-113-13 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1-2015440238 számon 2015. május 5. napján megküldött 
ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és 
döntését 2015. június 23. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz 
utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről" tárgyú szerződés 1. számú mellékletében 11/11. 
számon szereplő Budapest, Ill. kerület, Római-part, Királyok útja védműben történt árvízi 
károk helyreállítási munkálatainak elvégzését a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként 
csatolt Vállalkozói költségvetés és műszaki ajánlat, valamint a kivitelezés részletes műszaki, 
minőségi követelményeit tartalmazó közbeszerzési műszaki lelrás alapján. 

Vállalkozó a munkát saját műszaki előkészítésében, szervezésében, az általa szolgáltatott 
anyagok és termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes 

egyeztetéseknek megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 



Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 
kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végzi, hogy figyelemmel van a 
helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok előrehaladását, és közlekedésre gyakorolt 
korlátozó hatásaikat. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételeí 

A teljesítés helye: Budapest, Ill. kerület, Római-part, Királyok útja (Pünkösdfürdő utca és 
Emőd utca között) 

2. 1 Kivitelezés 
2.1.1. Vállalkozó a teljesítés során az alábbi dokumentumokat köteles beszerezni, 
leszállítani: 

• időrendi organizáció; 
• állapotfelvétel az érintett szakaszról; 
• Megrendelő által jóváhagyott felmérési tervek 5 példányban 
• a terület régészeti érintettségére vonatkozó nyilatkozatot 1 eredeti példányban (ezen 

pont tekintetében Megrendelő együttműködni köteles); 
• érintettség esetén társüzemeltetői és szakhatósági állásfoglalásokat, hatósági 

engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 másolati példányban; 
• jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példányban; 
• jogszabály által előírt esetleges további dokumentumok. 

2.1.2. Vállalkozó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat a 
munkaterület átadás-átvételét követő 10 napon belül köteles megkezdeni. 

2.1.3. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadását követően 
legkésőbb 2016. február 05-ig végzi el. 

2.1.4. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki az 5.1.5. pontban leírtak figyelembevételével. 

2.1.5. A munka készre jelentését követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi az 
átadás-átvételi eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

2.1.6. A kivitelezést követő műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson az előzetesen egyeztetett és a 
Megrendelő által elfogadott időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése esetén 
Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények alól. 

2.1.7. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására 
vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 6. pontja 
szerinti kötbérfzetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 



2.1.8. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője 
általi ellenőrzését - követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a Teljes!tés Igazoló dokumentumot kiállítani. 

2.1.9. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 
igényt 

2.1.10. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

2.1.11. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 19112009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

2.1.12. Vállalkozó a munka dokumentálását a Megrendelő további elszámolásának 
sikeressége érdekében a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletnek (a vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól) megfelelően végzi. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Tervezés, Kivitelezés 
Beruházási Osztály vezetője 
Mező Ferenc 
- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: .+36 1 455 4267 
Fax: +36 1 459 1694 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Zsiga István 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, teljesíté 
Tel.: +36 30 381 6511 
E-mail: zsigai@fcsm.hu 

Ár- és Belvízvédelmi Osztály vezetője 
Rácz Tibor 
- kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: +36 331 6404 
E-mail: raczt167@fcsm.hu 

Ár- és Belvízvédelmi Osztály 
Bruck Gyula 
• kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: +36 30 332 9628 



Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

E-mail: bruckgy@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
- kivitelezés, felügyelet 

Jakab Sándor 
Tel.: 06-70-370-7479 
Fax: 1-320-0479 
Hivatalos értesítési cím: 1134 Budapest, Szabolcs u. 
29. 
Email: jakab@bonex.hu 

Felelős műszaki vezető: 
Szöllősi Szabolcs 
Tel.: 06-30-941-0477 
Fax: 1-320-0479 
Hivatalos értesítési cím: 1134 Budapest, Szabolcs u. 
29. 
Email: szollosi@bonex.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti 
munkálatokat 37.687.000,- Ft + ÁFA, azaz harminchétmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint + 
ÁFA vállalkozási díj ellenében végzi el. 

4.1.2. A vállalkozási díj átalánydíj, vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön költségtérítés 
nélkül köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének betöltéséhez, 
illetve a kötelező előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni. A 
vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, beleértve a hatósági engedélyek által előírt munkák elvégzését, a szükséges 
bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a munkadíj, kiszállási díj, szállítás, 
anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

4.1.4. Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

4.1.5. Részszámlák benyújtására nincs lehetőség. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
kivitelezési, helyreállítási munkálatokat Vállalkozó maradéktalanul elvégezte, valamint a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

4.1.6. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően 10% előleget fizet 
Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap a 4.1.1. pontban 
meghatározott vállalkozási díj. Vállalkozónak a munkaterület átadásakor be kell nyújtania 
előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít 



(kifizet), a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett 
előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő 
részére megküld. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a végszámla összegéből. 

4. 3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

4.3.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
a teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

c) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt 
Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

d) Teljesítés igazolására jogosult személyek: 
Kivitelezés során: a Beruházási Osztály mindenkori vezetője és a műszaki ellenőr 
együttesen. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg 
a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

f) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

g) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

h) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

i) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5, 1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
5.1.1. Megrendelő köteles biztosítani konzultációs és egyeztetési lehetőséget Vállalkozónak 
a kivitelezés során előre egyeztetett időpontban. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 



5.1.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a kivitelezési díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint. 

5.1.3. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1 A. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.5. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges munkaterületet 
- legkésőbb a szerződés aláírását követő 10 napon belül a Vállalkozó alkalmazottainak 
rendelkezésére bocsátja. 

5.1.6. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1. 7. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1.8. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban , illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.9. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, illetve az általa a teljesítésbe 
bevonni kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges 
humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, illetve az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (a/vállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

a Megrendelőt jelen 
címének, továbbá 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást 
megindító/ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében 
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, 
erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá 
biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

5.2.7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.3. Kivitelezés 
5.3.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.3.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. / 



5.3.3. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.3.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.3.5. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

5.3.6. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláírásával és pecsétjével igazolja. 

5.3.7. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.3.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.3.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.3.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.3.11. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.3.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 
jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás 
teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. 
Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli 
indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.3.13. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.3.14. Vállalkozó az 1. pontban foglalt feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani r· 
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a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.3.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 

5.3.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az. értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

5.3.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.3.18. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.3.19. Vállalkozó köteles a Megrendelő és Budapest Főváros Önkormányzata között 
létrejött „Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről" 
tárgyban kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, jelen szerződés szerinti teljesítéssel 
összefüggő tényt, adatot, információt, dokumentumot ésszerű időben Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. 

5. 3.20. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 
köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van 
a helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházás okra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.3.21. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése 
érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. ( 



6.1. 1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6. 1. 1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. és 2. pontjában 
meghatározott feladatokat a 2.1.3. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott nettó 
vállalkozási díj 15%-a. 

6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor ís 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 
értékének 15%- a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező, rögzített költségvetési tétel nettó értéke. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 
15%-a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre a 
hatályos jogszabályok szerinti jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal, vagy 
ennek hiányában 24 hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdetének a 
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

7. Felelősségbiztosítás 
7.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással 
rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig. Vállalkozó 
köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel összefüggésben 
harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre 
visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 



8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

8.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

8.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát a 4. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 



9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ajánlat 
2. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 



polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2015. július la " 
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