
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 14554253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850"3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másfelől 

BAV Tatabánya Kft. 

Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 
továbbiakban mint Vállalkozó 

2800 Tatabánya, Eötvös út 11. 
2800 Tatabánya, Eötvös út 11. 
06/34-310-950 
06/34-510-386 
CIB Bank Zrt. 
11102900-11182177-01000003 
11182177-2-11 
11-09-002511 
11182177 2577 113 11 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelö, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 493/2012. BeszJCs számon 2012. május 10. napján megküldött 
ajánlattételi felhívással egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2012. június 19. napján 
kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes 
ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja Megrendelő 3 db automata átemelőtelepének 
részleges építőmesteri, gépészeti és erősáramú felújítását a jelen szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően. Vállalkozó a felújítási munkákat az átemelőtelepek üzemszerű, 
folyamatos működésének biztosítása mellett végzi el. 

A jelen szerződéssel érintett automata átemelőtelepek az alábbiak: 
Budapest XXI 1. kerület, Háros utca MOBA 

XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 
II. kerület, Zrínyi Miklós út 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A felújítás műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata-, a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Műszaki Ütemterv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.2. Műszaki felülvizsgálat 

( 2.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 7.2. pontja szerinti jótállás időtartama alatt 
műszaki felülvizsgálatot biztosít Megrendelő részére az alábbi tartalommal. 
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2.2.2. Vállalkozó az általa telepített berendezéseken félévenként egy alkalommal megelőző 
műszaki felülvizsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási utasítása alapján. 

2.2.3. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálat során ellenőrzi a berendezések állapotát, 
üzembiztonságát és a megállapított hibákat javítással, cserével vagy alkatrészcserével 
kiküszöböli. 

2.2.4. A készülék- vagy alkatrészcseréket Felek a Vállalkozó munkalapján rögzítik. A 
megelőző műszaki felülvizsgálatok végrehajtásának időpontját a szerződő Felek 5 
munkanappal korábban egyeztetik. 

2.2.5. Felek az átemelő felújítási munkáinak befejezését, műszaki átadását követően 

félévenként közös bejáráson egyeztetik az átemelőtelep működésével kapcsolatos 
tapasztalatokat, illetve tennivalókat, különös tekintettel az előfordult szivattyúdugulások és 
szívótér tisztítások - jelen szerződés szerinti - felújítás előtti és utáni alakulására. 

2.2.6. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálati munkákat - az ünnepnapok kivételével - hétfőtől 
csütörtökig 8ll.Q és 15;m óra, pénteken 8ll.Q és 13QQ óra között végezheti. A műszaki 
felülvizsgálatok idejére a Megrendelő szakfelügyeletet biztosít. A megelőző műszaki 
felülvizsgálati munkák időpontjait, a vizsgálatba bevont telepeket és az elvégzett munkákat 
Karbantartási naplóban vagy külön jegyzőkönyvben, írásban kell rögzíteni. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
Ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett az átemelőtelepeken elvégzendő munkálatokat befejezi és birtokbaadási 
eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb 12 héttel a szerződés aláírását 
követően, azaz 2012. szeptember 24-ig. 



3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Megrendelő 
kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban 
megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívni. 

3. 3. Az. átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.5. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő képviselője 

Teljesítés Igazoló dokumentumot állít ki. 

3.6. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

3.7. A Vállalkozó egy végszámla benyújtásra jogosult, amelyből - Vállalkozó előlegigénye 
szerint - történik meg az előleg elszámolása. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Horváth Gábor 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: 06/1-340-8708; 06/30-289c1328 
Fax: 1 /340-8709 
E-mail: horvathg@fcsm.hu 

Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel.: 06/30-332-9618; 06/1-476-1800 / 876 mellék 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Becki József 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 06/30-9365-234 
Fax: 06/34-510-386 
E-mail: bav@vivamail.hu 

Varga Miklós 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 06/30-9791-085 
Fax: 06/34-510-386 
E-mail: bav@vivamail.hu 



5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pon~ában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
39.845.000.- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, az építési beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjak és költségek), így különösen a 2.1. pont szerinti felújítás, illetve a 2.2. pont szerinti 
műszaki felülvizsgálat során felmerülő költségeket (utóbbiakat a 7.2.1. pontban foglaltak 
figyelembevételével). 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Az ált9lános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja 
hatálya alá eső ÁFA-t a Megrendelő fizeti. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesithet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1. (. . .) 

5.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó 
kifizetésének rendje 

11.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó · részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

11.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésbe alvállalkozót nem vont be. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának n1egfelelően a ne1n releváns rész törlésre kerül. 



11.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. Megrendelő az 
igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, annak kézhezvételétől számított 
tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg 
a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.6. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

II. 7. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.8. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11.9. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.2.3. (. . .) 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Ennek 
összege az 5.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 5%-a, 1.992.250,- Ft+Áfa, azaz 
Egymillió-kilencszázkilencvenkettőezer-kettőszázötven Ft+Áfa. 

Megrendelő az előleg kifizetését a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján egyéb biztosíték 
adásához - előleggel való elszámolásra vonatkozó biztosíték nyújtásához - köti. Az előleggel 
való elszámolásra vonatkozó biztosítékot Magyar forintban (HUF) kell rendelkezésre 
bocsátani 500.000.-HUF azaz ötszázezer Forint értékben, Ajánlattevő Budapest Bank NYrt­
nél vezetett 10102093-04853203-00000009 számú számlájára történő átutalással. 
A biztosítéknak minimum az előleg igénylésének napjától kell rendelkezésre állnia a 
Vállalkozó általi teljesítést követő 30. napig. Vállalkozó a szerződéskötést követő 5 napon 
belül jogosult előlegigénylő benyújtására. Vállalkozónak az előlegigénylő benyújtásával 
egyídejűleg csatolnia kell az előleggel való elszámolásra vonatkozó biztosíték megfizetését 
igazoló átutalási bizonylatot. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben előlegigényléséhez nem csatolja a kiválasztott 
biztosítékot, úgy előlegre nem lesz jogosult. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 
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6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerződést követő 5 napon belül - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről 
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket 
és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 2. 
pontjában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartoznak, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlaiial és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
alvállalkozó kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezellségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10% át meghaladó A'Jértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teijesíti: .„ „ .. „ „. „ ....... „. „ ..... „ .„ „. (a/.,,á/lalifozó ne1'e, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 4 0.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatlrnzó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

e) A teijesítésbe Vállalkozó a fenti alvállalkozókon kívül a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül A'Jás alvállalkozót neffi vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe veti 
alvállalkozóért úgy felel, A'lintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel A'Jinden olyan kárért is, aA'Jely e néll<ül neffi következel! volna be. 

d) Vállall<ozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, A'lelyet Megrendelő, vagy a nevében eijáró szeA'lély a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállall<azó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötöll szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elffiaradásával vagy hibás teijesítésével l<apcsolatos igényeinek 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a uen1 releváns rész áthúzásra. 
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biztosítékaként legfe8ebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelö választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.7. Vállalkozó köteles az építés teijes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkak 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Vállalkozó 
köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 



6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.17. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja késedelemmel érintett telep(ek)re eső nettó vállalkozási díj 
(2. sz. melléklet szerint). A késedelmi kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, 
összeghatára legfeljebb a kötbéralap 5%-a naponta. 

7.1. 1. 3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.) 301/A §-ában meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

7 .1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 
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7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7 .2. Jótállás, jólteijesítési biztosíték 
7.2.1. Jótállás (működési garancia) 

7.2.1.1. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) 
számított 60 hónapra a felújított telepen teljes körű működési garanciát kell vállalnia, amely 
keretében szavatolnia kell a szivattyúk ajánlatban vállalt teljesítményét 

7.2.1.2. A Vállalkozó által vállalt jótállási időszak alatt a Vállalkozó kötelezettsége a 
szivattyú(k), elektromos szekrény(ek), szintmérő(k), biofilter(ek) gyártóművi előírások szerinti 
karbantartásainak elvégzése, azonban nem tartalmazza a rendeltetésszerű üzemeltetés 
során szükségessé váló alkatrészek cseréjének költségét, továbbá a biofilter(ek) esetében a 
töltetanyag cseréjének költségét. Utóbbiak anyagdíját Vállalkozó külön számla benyújtásával 
érvényesítheti Megrendelő felé. 

7.2.1.3. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

7.2.1.4. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 06/34-310-950 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 06/30-9365-234 telefonszámon. 

7.2.1.5. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést, illetve a szivattyúkat nem 
veszélyezteti, a bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.2.1.6. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja (pl. csereszivattyú szükségessége). 

7.2.1.7. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztetö esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.2.1.8. Elöntés veszélye esetén a Megrendelő a szükséges mértékig a telep működésébe 
beavatkozik, melynek költségét Vállalkozó köteles Megrendelő javára megtéríteni. A nem 
megfelelő karbantartás, vagy a beépített szivattyúk műszaki elégtelensége miatt kialakult 
hiba kijavításának teljes költsége a Vállalkozót terheli, azt a Megrendelő felé nem háríthatja 
tovább. 

7.2.1.9. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7.3. Biztosítás 
7.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, a Magyar Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 



7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szünteth13tik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó irásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
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társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 

lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1 sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2 sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Műszaki ütemterv 
3 sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4 sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11 .4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 



11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2012. július 02. 

i Csafomáz~k Zrl. 
mn. . 
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XXII. HÁROS UTCA MOBA 
Epítőmesteri munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Beömlő csatorna osztóakna 1 db Az osztó műtárgy fenékkialakitásának 
künetének átépítése módosítása dugulásveszély kiküszöbölésére 

Osztóakna szűkítés megszüntetése, 1 db Az aknaszükitö bontása, a teljes 
kiemelt födém építése fedlappal keresztmetszet térszintig történő magasítása, 

a terepszintböl 15 cm-re kiemelt, min. 20 cm 
vtg. vb födém beépítése, 2 db 80x80 cm-es 
lejáró nyílással, fedlapkerettel, légzáró, 
gumitömítéses KO 33 anyagú, zárható 
fedlappal, vágásbiztos zsanérokkal, 
lakatszemmel, kapaszkodóval. 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 1 db A régi típusú 0 2,50 m-es MOBA akna 
átalakítása, zárófödém cseréje nyaktag, zárófödém és közbenső födém 

bontása. Akna magasítása térszintig, a 
terepszinttől 15 cm-re kiemelt új zárófödém 
elhelyezése, 2 db gépkiemelö és 1 db lejáró 
fedlappal, kerettel. A fedlapok anyaga KO 36, 
kivitelük légzáró, gumitömítéses, zárható, 
vágásbiztos zsanérokkal, lakatszemekkel, a 
személvleiárónál 2 db kapaszkodóval. 

Meglévő MOBA akna 1 db 60 m2 EPCOLL- EC felületkezelés 
fenékkialakítása 

Szerelvényakna létesítése 1 db A szivattyúakna és a vizkormányzó akna 
közötti szakaszon, a jelenlegi vezeték 
nyomvonalán 2,0x2,5 m alapterületű, 2,0 m 
belmagasságú szerelvényakna létesítése a 
terepszintböl 15 cm-re kiemelve. A 
szerelvényakna zárófödémén 2 db 80x80 cm-
es szabad nyílású KO 33 anyagú fedlap 
elhelyezése vízzáró kivitelben, vágásbiztos 
zsanérokkal, lakatszemekkel, a 
személylejárónál 2 db kapaszkodóval. A 
lejárónyílásnál 1 db KO 33 anyagú létra 
beépítése. Az aknában KO 33 anyagú 
,:iravitációs szellőztetés kialakítása. 

Vízóra akna vasbeton födém csere 1 db 0,9x0,9 m méretű, min. 15 cm vtg. vb. födém 
60x60 cm-es lejáró nyílással, fedlapkerettel, 
KO 33 zárható fedlappal, vágás biztos 
zsanérokkal, lakatszemmel. 

Gépészeti munkák menny. Ajánlattevő aiánlatának műszaki tartalma 
Meglévő szivattyúk cseréje, a 2 db Flygt NP 3202 MT 641 22kW, nyomócsonk: 
jelenleginél nem nagyobb DN200, 200/200 csa~akozólábbal, 3" felső-

energiafelhasználású típusra vezetöcsötartóval. 
„N" dugulásnak fokozottan ellenálló, félig 
nyitott, öntisztuló járókerék és 
segédvájattal ellátott ellendarab. A 
zsomptisztító funkciót biztosító APF 
vezérlőegység. Tekercsfej hővédelem, 
vízszivárg ást jelző érzékelő, MINl-CAS 
jelátalakítóval kombinálva, ami hiba 

47 Az ajánlattételi felhívás 20.p); 20.q) és 20.s) pontjában és a Vlll.1. dokumentumban meghatározott tartalom 
benyújtása! Ezenfelül csatolni kell a beépítendő eszközök {különösen a szivattyúk, biofilterek) műszaki 
leírásait, adatlapjait. Ajánlattevő ezen felül további dokumentumokat is csatolhat műszaki ajánlatához! 

J-l F:. 



esetén tiltja a szivattyú működését. 

Technológiai nyomócső cseréje 2x6 m Atemelőakna és szerelvényakna között 
szivattyúakna és szerelvényakna szivattyúnként különálló nyomóvezeték 
között építése, a szerelvényaknában kialakított 

közösítéssel, a meglévő elmenő vezetékre 
csatlakoztatva. 

Visszacsapó szelepek és tolózárak Az ágankénti csővezetékek nadrágidommal 
beépítése szerelvényaknába történő közösítése. Az elmenő oldali tolózár 

cseréje, a provizor megkerülő vezeték 
fogadására alkalmas STORZ kapoccsal és 
szakaszoló tolózárral ellátott fogadócsonk 
kialakítása. 

Teheremelő bak beépítése az 1 db VASVÍZGÉP KA-1 OOO kiemelő telepítése. 
átemelőhöz 

Létracsere 1x11 m A létrák anyaga KO 36, zuhanásgátlós 
megoldás C sínnel. 

TÁT zsilipakna fedlap cseréje 1 db 0,85x0,85 Légzáró, gumitömítéssel ellátott KO 36 anyagú 

( m fedlapok és keretek készítése és beépítése 
váoásbiztos zsanérokkal és lakatszemekkel. 

TÁT átemelő fedlapok cseréje 5 db Légzáró, gumitömítéssel ellátott KO 36 anyagú 
fedlapok és keretek készítése és beépítése 
váaásbiztos zsanérokkal és lakatszemekkel. 

Vízkormányzó akna fedlap cseréje 1 db 0;85x0,85 A beépítette! megegyező méretű KO 33 
m anyagú, nem légzáró fedlap beépítése 

váaásbiztos zsanérokkal és lakatszemekkel. 
Elektromos munkák mennv. Aiánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Kötődoboz létesítése 1 db A MOBA aknát és az elektromos 
kapcsolószekrényt összekötő védőcső 
megszakítása vagy légzáróvá tétele. Új, a 
kapcsolószekrény felé felszellőzéssel nem 
rendelkező védőcsövezés kialakítása, min. 2 
db DN 110 PVC csöböl. A MOBA akna mellett 
új kötődoboz létesítése, típus: RITTAL, vagy 
azzal egyenértékű, RITTAL 3524 számú 
zárbetéttel ellatott, zarható kivitelben. A 
kötődobozban kapcsolók nem lesznek 
beépitve. 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 1 db A meglévő kapcsolószekrény helyére 
120Dx1600x500 mm-es, 

, . 
perforált gyan 

lábazattal ellátott kapcsolószekrény telepítése. 
Típus: RITTAL, kültéri RITT AL 3524 szamú 
zárbetéttel ellatott. A kapcsolószekrény 
műszaki tartalma az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET" alapjan 
alakítandó ki. 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje Üzemi vezérlés kialakítása ultrahangos 
szintmérővel. Típus: NIVELCO gyártmányú. 
Fedővédelem kialakítása 4 db 
szintkapcsolóval, típus: NIVELCO gyartmányú 
A szintmérő és szintkapcsolók a kötődobozon 
keresztül csatlakoztathatók a 
kapcsolószekrénvbe. 

Térvilág itási oszlop athelyezése, régi 1 db Használaton kívüli megszűnt távfelügyeleti 
oszlop bontása beton oszlop bontasa. Meglévő fém 

lámpaoszlop áthelyezése elbontott 
távfelügyeleti oszlop helyére, a meglévő 

védőcső bekötésével. Az oszlopon, 150W-nál 
nem naovobb eneraia ioénvü, 



Szagcsőkkentési munkák 

Aktív biofilter kiépítése 

XXI. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 
Epítőmesteri munkák 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 
átalakítása, zárófödém cseréje 

Meglévő MOBA akna 
fenékkialakitása 

Szerelvényaknák bontása, új akna 
építése 

menny. 

1 db 

mennv. 
1 db 

1db60m2 

1 db 

energiatakarékos új világítótest elhelyezése, 
bekötése. A bontandó beton oszlopon lévő 
szerelvények (álkamera, sziréna és villogó) 
átszerelése az átteleoített oszlopra. 
Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Aktív biofilter telepitése a meglévő passzív 
helyére. A jelenleg bekötött MOBA-n kivül a 
telepítendő biofilterbe bekötjük az osztóakna, 
a TÁT akna, valamint a 2 db zsilipakna. A 
biofilter elhelyezése térszinten, hőszigetelt 
kivitelben. A biofilter vízbekötését a vízóra 
aknából indítjuk, víztelenítéséről az aknában 
elhelyezett fagytalanitó csappal 
gondoskodunk. A biofilter által biztosítandó 
távfelügyeleti jelzések az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET" alapján 
alakítandó ki. Tisztítandó légtérfogat: 140 m3, 
léqcsere 3x/h. Tipus: KROFTA 

Aiánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
A régi típusú 0 2,0 m-es nyaktagos MOBA 
akna nyaktag és zárófödém bontása, 
közbenső födém bontása. Akna teljes 
keresztmetszettel történő magasítása 
térszintig, a terepszinttől 15 cm-re kiemelt, 20 
cm vastag új zárófödém elhelyezése, 2 db 
gépkiemelő és 1 db lebúvó fedlappal, kerettel. 
A fedlapok anyaga KO 36, kivitelük légzáró, 
gumitömítéses, az FCSM Zrt-nél alkalmazott 
zárható, vágás biztos zsanérokkal, 
lakatszemekkel. A lebúvó nyílás mérete 
minimum 0,6x0,8 m. 
A szivótér öntisztuló képességének növelése, 
a beépítésre kerülő új szivattyúk igényeinek 
figyelembe vételével, szivattyúgyártó által 
termékként forgalmazott, vagy egyedileg 
elkészített hidraulikai kialakítással. Egyedi 
kialakitás esetén az aknafenék védelme, 
kétkomponensű erősítő betét nélküli, 
szennyvízálló műgyanta bevonattal. 
EPOCOLL-EC 
A meglévő szerelvényaknák bontása, 1 db új 
2,0x2,5 m alapterületű, 2,0 m belmagasságú 
vb. szerelvényakna létesitése a terepszintből 
15 cm-re kiemelve. A szerelvényakna 
zárófödémén 2 db O,Sx0,8 m-es szabad 
nyílású KO 33 anyagú fedlap elhelyezése 
vízzáró kivttelben, az FCSM Zrt-nél 
alkalmazott zárható, vágásbiztos zsanérokkal, 
lakatszemekkel. A lejárónyílásnál 1 db KO 33 
anyagú létra beépítése, 2 db kivehető 
kapaszkodóval. A födémbe 2 db egymással 
ellentétes oldalon elhelyezett! NA 150 KO 33 
anyagú gravitációs szellözöcsö beépítése, 
uralkodó szélirány figyelembevételével. Az 
egyik csö a padlószint +20 cm-re, a másik a 
födém belső sík -20 cm-re véqzödjön. 



Beömlő zsilipakna zárófödém csere 1 db 

Gépészeti munkák menny. 
Beömlő zsilipaknába kötött víznyelő 1 db 
bűzzáróva tétele 

Meglévő szivattyúk cseréje, a 2 db 
jelenleginél nem nagyobb 
energiafelhasznalasú típusra 

Technológiai nyomócső cseréje 2x5 m 
szivattyúakna és szerelvényakna 
között 

. 

Visszacsapó szelepek és tolózarak 
beépítése szerelvényaknaba 

Teheremelő bak beépítése az 1 db 
átemelőhöz 

Létra csere 1 x6 m + 1 x2 m 

Elektromos munkák menny. 
Kötődoboz létesítése 1 db 

A meglévő zárófödém cseréje 20 cm vastag 
vb. födémre, az elbontotta! egyező méretű, 

minimum KO 35 Ti anyagú, légzáró 
gumrrömítéssel ellátott fedlap beépítése, az 
FCSM Zrt-nél alkalmazott zárható, vágásbiztos 
zsanérokkal, lakatszemekkel. Az aknaban 
meglévő KO anyagú létra átépítése, e sínes 
zuhanásqátló rendszerrel történő kieqészítése. 
Ajártlattevő aiánlatának műszaki tartalma 

A meglévő öntöttvas víznyelőbe a 
csapadékvíz atvezetését biztosító, büzzarö 
betét elem elhelyezése. 
Jelenleg beépített típus FLYGT NP 3102 MT 
460. 0=16 l/s, H=11,5 m, P1=3, 1 kW/db. A 
jelenleg szivattyúaknában elhelyezett 
szerelvények kiszerelése, a meglévő KO 36 
anyagú nyomóvezetékbe karimas 
csatlakozású passzdarabok gyártasa és 
beszerelése. Az új szivattyúk motorkábeleinek 
a szivattyúakna és a kötődoboz közötti 
szakaszon toldás nélküliek és minimum 2 fm 
ráhanvással rendelkeznek. 
Aknák között húzódó, jelenleg egyesített 
nyomóvezeték szétválasztandó szivattyúnként 
külön-külön nyomócsöre. A nyomócsövek 
anyaaa védőcsőben elhelvezett KO 36 
Az új visszacsapó szelepeket és tolózárakat a 
szerelvényaknaban kell elhelyezni. Típus: 
AVK Elhelyezendő nyomóvezetékenként 1-1 
db új golyós visszacsapó szelep és 1-1 db új 
tolózár. A nyomócsőágak egyesítésére 
nadrágidomot kell kialakítani elemekből. 
Ajanlott a nadragidom anyaga:KO 36. A 
tolózár elé elmenő oldalon függőleges NA 100 
csőcsonkot építünk be, NA 100 tolózárral és 
zárókuoakos Storz kacoccsal. 
1000 kg hasznos teherbírasú, az akna 
födémsíkjától 2,5 m szabad magassagú, 
körbeforgatható oszlopos, teheremelő bak 
telepítése a szivattyúakna födémébe integralt 
befogással, vagy közvetlenül az akna mellé, a 
szivattyúleadó nyílások közé. Gémkinyúlás a 
gépleadó nyílások legkülső pontjáig. 
Felületvédelem tüzihorganyzás. 
Dokumentálás: minősítés, próbaterhelés, 
üzembe helyezési nyilatkozat Az 
emelőberendezés nem része az aiánlatnak. 
A létrák anyaga KO 35 Ti anyagú, a 
zuhanásgátlás megoldása függőleges 
elrendezésű, létrara rögzített C sínnel, gyári 
kacaszkodó toldalékkal. 

A kivitelezésre vonatkozó információk 
A MOBA aknat és az elektromos 
kapcsolószekrényt összekötő védőcső 
megszakítása vagy légzaróvá tétele. Új, a 
kapcsolószekrény felé felszellőzéssel nem 
rendelkező védőcsövezés kialakítása, min. 2 
db DN 110 PVC csőből. A MOBA akna mellett 
új kótődoboz létesítése, típus: RITIAL, 
RITIAL 3524 szamú zárbetéttel ellatott, 
zarható kivitelben. A kötődobozba kapcsolót 
nem építünk be. 



Elektromos kapcsolószekrény cseréje 1 db A meglévő kapcsolószekrény helyére 
800x160Dx400 mm-es, gyári perforált 
lábazattal ellátott kapcsolószekrény telepítése. 
Tipus: RITIAL, kültéri, RITTAL 3524 számú 
zárbetéttel ellátott. A kapcsolószekrény 
műszaki tartalma az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET" alapján 
alakitandó ki. 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje üzemi vezérlés kialakítása ultrahangos 
sZíntmerővel. Tipus: NIVELCO gyártmányú. 
Fedövédelem kialakítása 4 db 
szintkapcsolóval, típus: NIVELCO gyártmányú. 
A szintmérő és szintkapcsolók a kötődobozon 
keresztül csatlakoztathatók a 
kapcsolószekrénybe. 

Kandeláberkar beépítése új 1 db Meglévő vb. oszlopra min. 1,5 m-es 
világ ítótesttel kinyúlással rendelkező kandeláberkar 

felszerelése, meglévő világítótest cseréje 
150Wcnál nem nagyobb energia igényű, 
enerqiatakarékos viláoítótestre. 

Szaqcsökkentési munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

( Aktív biofilter kiépítése 1 db Aktív biofilter telepítése. A zsilipaknából és 
átemelő aknából minimum DN 110 PVC 
anyagú levegő bekötéssel, a zsilipaknába 
csurgalékvíz visszavezetéssel, az elektromos 
kapcsolószekrénybe, minimum DN 110 PVC 
anyagú védőcsövezéssel, elektromos és 
vízbekötéssel, beüzemelve. A biofilter 
elhelyezése térszinten, hőszigetelt kivitelben. 
A biofilter vízbe kötését a vízóra aknából 
indítjuk, víztelenítéséröl az aknában 
elhelyezett fagytalanító csappal 
gondoskodunk. A biofilter által biztosítandó 
távfelügyeleti jelzések az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET' alapján 
alakitandó ki. Tisztítandó légtérfogat: 45 m3, 
léocsere 3x/h. Tíous: KROFTA 

II. ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 
Eoítómesteri munkák mennv. Aiánlattevó ajánlatának műszaki tartalma 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 1 db A régi típusú 0 3,0 m-es nyaktagos MOBA 
átalakítása, zárófödém cseréje akna nyaktag és zárófödém bontása, 

közbenső födém bontása. Akna teljes 
keresztmetszettel történő magasítása vagy 
javítása térszintíg, a terepszinttől 15 cm-re 
kiemelt, 20 cm vastag új zárófödém 
elhelyezése, 2 db gépkiemelö és 1 db lebúvó 
fedlappal, kerettel. A fedlapok anyaga KO 36, 
kivitelük légzáró, gumitömítéses, az FCSM Zrt-
nél alkalmazott zárható, vágásbiztos 
zsanérokkal, lakatszemekkel. A lebúvó nyílás 
mérete minimum 0,6x0,8 m. Amennyiben az 
elhelyezendő C sínes zuhanásgátló rendszer 
gyári toldalékkal nem rendelkezik a 
kapaszkodókat a létrára feltüzhető módon kell 
kialakítani. 

MOBA átemelő szívóterének 60 m2 A szívótér öntisztuló képességének növelése, 
mügyantás kezelése a beépítésre kerülő új szivattyúk igényeinek 

figyelembe vételével, szivattyugyártó által 
termékként forgalmazott, vagy egyedileg 
elkészített hidraulikai kialakítással. Eavedi 



kialakitás esetén az aknafenék védelme, 
EPOCOLL-EC 

Beömlő zsilipakna zárófödém csere 1 db A meglévő zárófödém cseréje 20 cm vastag 
vb. födémre, a zsi li pszerkezet felett 1 db 
1,0x0,8 m méretű, a lejárólétra felett 1 db 
O,BxO,Bm méretű minimum KO 35 Ti anyagú, 
légzáró gumitömítéssel ellátott, az FCSM Zrt-
nél alkalmazott zárható, vágásbiztos 
zsanérokkal, lakatszernekkel. 

Szerelvényakna zárófödém csere 1 db A meglévő zárófödém cseréje 20 cm vastag 
vb. födémre. A lejárólétra felett 1 db O,Bxü,8 m 
méretű, a szerelvények felett 1 db 1,0x1 ,Om 
méretű minimum KO 33 anyagú fedlap 
elhelyezése, FCSM Zrt-nél alkalmazott 
zárható, vágás biztos zsanérokkal, 
lakatszemekkel. 

Gépészeti munkák menny. Ajánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 

Meglévő szivattyúk cseréje, a . 2 db Jelenleg beépített típus FL YGT NP 3153 HT 
jelenleginél nem nagyobb 455. Q=30 l/s, H=14,5 m, P1=7,5 kW/db. A 
energiafelhasználású típusra jelenleg szivattyúaknában elhelyezett 

( 
szerelvények kiszerelése, a meglévő KO 36 
anyagú nyomóvezetékbe karimás 
csatlakozású passzdarabok gyártása és 
beszerelése. Az új szivattyúk motorkábeleinek 
a szivattyúakna és a kötődoboz közötti 
szakaszon toldás nélküliek és minimum 2 fm 
ráhaavással rendelkeznek. 

Teheremelő bak beépítése az 1 db 1000 kg hasznos teherbirású, az akna 
átemelőhöz födémsíkjától 2,5 m szabad magasságú, 

körbeforgatható oszlopos, teheremelő bak 
telepitése a szivattyúakna födémébe integrál! 
befogással, vagy közvetlenül az akna mellé, a 
szivattyúleadó nyílások közé. Gémkinyúlás a 
gépleadó nyílások legkülső pontjáig. 
Felületvédelem tüzihorganyzás„ 
Emelőberendezés nem az ajánlat része. 
Dokumentálás: minősítés, próbaterhelés, 
üzembe helvezési nvilatkozat . 

Technológiai nyomócső cseréje 2x4m Aknák között húzódó, jelenleg egyesített 
szivattyúakna és szerelvényakna nyomóvezeték szétválasztandó szivattyúnként 
között külön-külön nyomócsőre. A nyomócsövek 

anvaga védőcsőben elhelvezett KO 36. 
Visszacsapó szelepek és tolózárak Az új visszacsapó szelepeket és tolózárakat a 
beépítése szerelvényaknába szerelvényaknában kell elhelyezni. Típus: 

AVK. Elhelyezendő nyomóvezetékenként 1-1 
db új golyós visszacsapó szelep és 1-1 db új 
tolózár. A nyomócsőágak egyesítésére 
nadrágidomot alakítunk ki KO 36 anyagból. A 
közösitett szakaszon 1 db NA 200 tolózár, a 
tolózár elé pedig az elmenő oldalon 
függőleges NA 100 csőcsonk építendő be, NA 
100 tolózárral és zárókupakos Storz 
kapoccsal. 

Szerelvényakna szellőzés kialakítása 2 db Új födémbe 2 db egymással ellentétes oldalon 
elhelyezett NA 150 KO 33 anyagú gravitációs 
szellőzőcső beépítése, uralkodó szélirány 
figyelembevételével. Az egyik cső a padlószint 
+20 cm-re, a másik a födém belső sík -20 cm-
re véqződiön. 



Létracsere 1x8m+2x3m A létrák anyaga KO 35 Ti anyagú, a 
zuhanásgátlás megoldása függőleges 
elrendezésű, létrára rögzített C sínnel, gyári 
kapaszkodó toldalékkal. 

Elektromos munkák menny. A kivitelezésre vonatkozó információk 
Kötődoboz létesítése 1 db A MOBA aknát és az elektromos 

kapcsolószekrényt összekötő védőcső 
megszakítása vagy légzáróvá tétele. Új, a 
kapcsolószekrény felé felszellőzéssel nem 
rendelkező védőcsövezés kialakítása, min. 2 
db DN 110 PVC csőből. A MOBA akna mellett 
új kötödoboz létesítése, típus: RITTAL, 
RITTAL 3524 számú zárbetéttel ellátott, 
zárható kivitelben. A kötődobozon kapcsolók 
nem lesznek beéoítve. 

Elektromos ·kapcsolószekrény cseréje 1 db A meglévő kapcsolószekrény helyére 
1200x1200x400 mm-es, 

.. 
perforált gyan 

lábazattal ellátott kapcsolószekrény telepítése. 
Típus: RITT AL, kültéri, RITT AL 3524 számú 
zárbetéttel ellátott. A kapcsolószekrény 
műszaki tartalma az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET' alapján 
alakítandó ki. 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje üzemi vezérlés kialakítása ultrahangos 
szintmérőveL Típus: NIVELCO gyártmányú. 
Fedővédelem kialakítása . 4 db 
szintkapcsolóval, típus: NIVELCO gyártmányú. 
A szintmérő és szintkapcsolók a kötődobczon 
keresztül csatlakoztathatók a 
kaocsolószekrénvbe. 

Lámpaoszlop áthelyezése 1 db Használaton kívüli megszűnt táv1elügyeleti 
beton oszlop bontása. Meglévő fém 
lámpaoszlop áthelyezése elbontott 
táv1elllgyeletí oszlop helyére, a meglévő 

védőcső bekötésével. Az oszlopon, 150W-nál 
nem nagyobb energia igényű, 
energiatakarékos új világítótest elhelyezése, 
bekötése. A bontandó beton oszlopon lévő 

. szerelvények (álkamera, sziréna és villogó) 
átszerelése az átteleoített oszloora. 

EPH hálózat részleges felújítása Földmunkával érintett területeken feltárt vagy 
szabadba kenült EPH hálózati elemek cseréje, 
tüzihor~anyzással korrózióínentesítettre. 

Szagcsőkkentési munkák mennv. Aiánlattevő ajánlatának műszaki tartalma 
Aktív biofilter kiépítése 1 db Aktív biofilter telepítése. A zsilipaknából 'és 

átemelő aknából minimum DN 110 PVC 
anyagú levegő bekötéssel, a zsilipaknába 
csurgalékvíz visszavezetéssel, az elektromos 
kapcsolószekrénybe, minimum DN 11 O PVC 
anyagú védöcsövezéssel, elektromos és 
vízbe kötéssel, beüzemelve. A biofilter 
elhelyezése térszinten, hőszigetelt kivitelben. 
A biofilter vízbekötését a vízóra aknából 
indítjuk, víztelen ítéséről az aknában 
elheo/ezett fagytalanító csappal 
gondoskodunk. A biofilter által biztosítandó 
távfelügyeleti jelzések az üzemeltető erre 
vonatkozó "TERVEZÉSI SEGÉDLET' alapján 
alakítandó ki. Tisztítandó légtérfogat: 60 m3, 
léqcsere 3xlh. Tínus: KROFTA 



Biofilterek műszaki leírása 

Általános műszaki adatok 

Frissvízigény: 200-800 l/d (az elszívott levegő páratartalmától függően) 
Frissvíz nyomása: 1-8 bar 
Üzemi tömeg: ca. 350 kg/m2 

Telepítés: szabadtéri 

Működési leírás 

A K5 típusú biofilterek alkalmazása azon helyeken történik, ahol az elszívott levegő páratartalma közel 
telített,k és a lebontást végző baktériumok részére még elegendő 0 2 tartalmú. 

A tisztítandó levegő természetes áramlással (passzív biofilter esetén), vagy ventilátor segítségével (aktív 
biofilter esetén) a biofilter szűrőtöltetén keresztül halad. A szűrőtöltet 100% növényi, az elszívott levegő 
tisztításához szükséges töltet. 

A biofilter belső kialakítása biztosítja a berendezés igen alacsony nyomásveszteségét és a lebontást végző 
mikroorganizmusok optimális körülményeit. 

A tisztítandó levegő a természetes légmozgással, vagy ventilátor segítségével (kényszeráramlással) kerül a 
biofilterre alsó bevezetéssel az átemelő légteréből. 
Az elszívó ventilátor elhelyezése történhet az átemelő és a biofilter közé (ekkor a tisztítandó levegőt 
átnyomja a biofilteren), vagy kerülhet a biofilter tisztított levegő ágába (ekkor a tisztítandó levegőt a 
biofilteren átszívja). Kialakítása az elszívott levegő mennyiségétől függ. A biofilter töltetét képező 100% 
növébniy alapanyag, a lebontáshoz szükséges szűrőtöltet biztosítja az ideális életteret a lebontást végző 
mikroorganizmusok kialakulásának/megtelepedésének. 
A töltet nedvesítését a biofilterre kerülő levegő páratartalma biztosítja (kényszeráramlás nélküli biofilter). 
Kényszeráramlással kialakított biofilter esetén külön nedvesítő egység biztosítja a szűrőtöltetet állandó 
nedvesítését, ami a biofilter felső részén található. 
A biofilter belső kialakítása biztosítja a berendezés igen alacsony nyomásveszteségét, egyenletes teljes 
felületen történő levegő bevezetést, és a lebontást végző mikroorganizmusok optimális körülményeit. A 
belső kialakítása megakadályozza a tisztítandó levegő szűrőtöltet áttörést. A kezdeti szűrőellenállást 
leküzdve távozik a környező légtérbe a tisztított levegő. A lebontás során a szaghatást okozó vegyületek a 
környezetre veszélytelen anyagokká alakulnak, mint C02 és víz. 
A biofilterből a lecsapódott kondenzvíz pedig visszacsurog az átemelő műtárgyban. Szívóoldali ventilátor 
esetén az elszívó csövön keresztül, nyomóoldali ventilátor esetén külön csővezetéken és szifonon keresztül 
történik a visszavezetés az átemelőbe. 

K5-5 .... típusú biofilter elemei (aktív biofilter esetén) 

1. 1 db Radiálventilátor CMV ............ kompletten 
Ventilátorlapát cserélhető, szívó és nyomó oldalon kompenzátor beépítése feltételezve 

2. 1 db kapcsoló szekrény 
Ventilátor, fagymentesítő fűtés és mágnesszelep működtetésére 

3. 1 db Üzemelési leírás 3 példányban 
4. 1 db Biofilter KS-5 .. „ •.••• komplett automatikus nedvesítéssel, ellenőrző és mintavevő nyílással 

5zűrőtöltet élettartam: ca. 3-5 év 
Leválasztási hatásfok: 95% H25-ra vonatkoztatva 
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6.2 KS-S„. típusú biofilterek (kényszeráramlású „aktív") 

6.2.1 Elvi működési ábra 
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xyle 
Let'S 

Műszaki leírás 

Címzett: BECKL JÓZSEF 

BA V TATABÁNYA KIT 

TATABÁ.NYA 

Xylem Water Solutlons Magyarország Ktt. 

2045 Tf>rökhálínl, Tópark tL 9, 
Fax : 23/4 J 5-640 
TeL: 231445-700 

EÖTVÖS '61 l L Adószám: 10489299-2-13 

2800 

Fax S2llnc +3634510386 

i\ffi refürensimk: Márton Adél 

Tel: 30!2038-618 

Önök l!iv.S2llma: e-mail: 

.iirlljánlat ~ 6237381111 Kódok: 

Árzjánla!dá!uma 2012-06-04 
Projekt megnevezése FCSM 2012 3 akna felfijftás 

NP 3202.180 MT 641 22 kW 
Búvármotoros szennyvízszivattyú, középnyomású (MT) változat 

22 kW, 400 V, 3 fázisú, 50 Hz. Járókerék kód: 641 

Kábel: 10 méter SUBCAB 7G4+2xl,5 mm2, YD indítási mód 

ivlem.kft@P'leminc.com 

MA W 

Öblítőszelepre előfürva, nyomáscsatlakozás: DN 200 mm karimás csatlakozás 

FLS 10 szivárgásérzékelő az eUenőrző kamrában 

NP 3153.181 HT 455 7,5 kW 
Búvármotoros szennyvízszivattyú, magasnyomású (HT) változat 

7,5 kW, 400 V, 3 fázisú, 50 Hz. Járókerék kód: 455 

Kábel: 10 méter SUBCAB 7G2,5+2xl,5 mm2, YD indítási mód 

Öblítőszelepre e!őfúrva, nyomáscsatlakozás: DN 100 mm karimás csatlakozás 

FLS 10 szivárgásérzékelő az ellenőrző kamrában 

NP 3102.160 MT 460 3,1 kW 
Búvármotoros szennyvízszivattyú, középnyomású (MT) változat 

Adaptív "N" hidraulika, 

3, 1 kW, 400 V, 3 fázisú, 50 Hz. Járókerék kód: 460 

Kábel: 10 méter SUBCAB 4G2,5+2xl,5 mm2, direkt indítási mód 

Öb!ítőszelepre előfürva, ,nyornáscsatlakozás: DN 100 mm karimás csatlakozás 
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xylem 
Let's So!ve Water 

NP 3202 MT 3- 641 
Technical specification 
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CLJrve ar:;cording to: 1509906 

Note: Picture rright not correspond to the current configuration. 

General 
Patented setf cleaning sémi-open channel impeHer, ideal for pumping in 
waste water app!ications. Posslble to be upgraded wilh Guide-pín® 
for ev en better clogging resistance. Modular based design with high 
adaptation grade. 

lmpeller 
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Outlet width 
lnlet diameter 
lmpeller dlameter 
Number of b!ades 

Motor 
Motor# 
Stator v ariant 
Frequency 
Rated v oltage 
Number-of poles 
Phases 
Rated power 
Rated curren! 
Starting current 
Rated speed 
Power fa e tor 

111 Load 
314 Load 
1/2 Load 

Efficiency 
111 Load 
3!4 Load 
1/2 Load 

Configuration 

Ambient ternp 40 
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354 mm 
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N3202.180"30-18-6AA-W 22KW 

50 Hz 
400 v 
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3-
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43A 
238 A 
970 rpm 

0.84 
0.80 
0.70 

88.5 % 
89.5 % 
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FCSM-1X$2-0110803 

Cr.eated .bY · · Ore.áted 011 

2011-07 ~14 

Las.t upda;te 
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' xytem 
Let-s Solve Water 

NP 3202 MT 3- 641 
Performance curve 
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Let's Solve Water 

NP 3202 MT 3- 641 
Duty Analysis 
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lndividual pump Tatai 
Pumps 
running 
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. 

Specific 
energy NPSHre 

1461/s 9.76m 17.7kW 1461/s 
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VFD Curve 
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Let's Solve Water 

NP 3202 MT 3- 641 
VFD Analysis 
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lndividua! pump Tota\ 

Pumps 
running Specific 
/System Frequency Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre 

1 SOH' 1461/s 9.76rn 17-7 INV 
1 45Hz 129 lfs 8.06m 12.8kW 
1 40Hz 1121/s 6.55m 8.95kW 
1 ""' 94.11/s 5.21 rn 5.94 kW 
1 30H' 75.31fs 4.05 rn 3.67kW 

Pt0Jecf' ProjeCt_-JD 

Fé::SM 2011 aknafelújításOk FCSM 1x8 Z-0:110803 

1461/s 9.76rn 17.7k\N 
129 lfs 8.06m 12.8W\i 
1121fs 6.55m 8.95WV 
94.11/s 5.21m 5.94WV 
75.31fs 4.05m 3.67WV 

79.3% 0.0375 Wl/ti/rn' 3.67m 
79.7% 0.0308 KV\Jh/m' 3.01 m 
80.3% 0.0251 kVVhlm' 2.4m 
80.9% 0.02D5 IMtllrn' 1.83m 
81.5% 0.017KiJllhfrri' 1.33m 

:- ére:atÉid-on 

: 20~11*07'-14 

Last- u_pdate 

2011*09*1-4 
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Let's Solve Water 

NP 3153 HT 3- 455 
Technical specification 
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CU1Ve according fo: ISO 9906 

lnstallation: P - Semi permanent, Wet 

Project Prbj_~P! i=Ó 

FCSM 2'011- ákn?felúfítások FCSM,1xB· 29-1-t080_3 

Note: Picture rright not correspond _to the current configuration. 

General 
Patented self cleaning semi-open channel impe!ler, idea! for pumping in 
waste water applications. Possib!e to be upgraded with Guide-pin® 
for even better clogging resistance. Modular based design with high 
adaptation grade. 

lmpeller 
lmpeller material 
Outlet width 
lnlet diarneter 
lmpeller diameter 
Number of b!ades 

Motor 
Motor# 
Stator v arian! 
Frequency 
Rated voltage 
Number of poles 
Phases 
Rated power 
Rated current 
Starting current 
Rated speed 
Power f aclor 

111 Load 
314 Load 
1/2 Load 

Efficiency 
1/1 Load 
3/4 Load 
1/2 Load 

Configuration 

Arnbient ternp 
Leakage detec:torstalorhausing 
Mltorc:able 1 

'° FLS 10 

Grey cast iron 
100 mm 
150 mm 
239 mm 
2 

N3153.181 21-15-4AA-W 7.SKW 

50 Hz 
400 v 
4 
3-
7. 5 kW 
16 A 
107 A 
1465 rpm 

0-76 
0.68 
0.55 

87.0 % 
87.0 % 
85.5 % 

SU8CAB 7G2.5+:Z)(1,5 

:Creafed ·on 

2011-07~14 

Last upa.:úe 
20.í 1-09:...14 
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NP 3153 HT 3- 455 
Performance curve 
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Power factor 
1/1 Load 0.76 
3/4 Load 0.68 
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Efficiency 
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Proje_ct: 

'' ''' 
4 8 

Duty point 
Flow 
30 lfs 

FCsM 2011 akilafe-lúj ítások 

' 

' 
' 12 

Head 
13 m 

' 

. 

' ' ' '.' 
16 20 24 28 32 

Shaft power NPSHre 

PriiJect fb 

FCSM 1x8 2-0110-803 

' ' 36 40 

Hyd eff. 
% 

~ 

' 
' ' ' 44 48 52 

Guarantee 
IS0_9906_Grade_2 
No 

Created by 

·······--· 1 
. 

' '' ' ' 56 60 64 [l/s] 

Curve according to: ISO 9906 

{'- Cr?ated_-orl 

f 2011 . ...07-14 

Lasi upd_a1e_ 

2-01"1--09-14 
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xylem 
Let's Solve Water 

NP 3153 HT 3- 455 
Duty Analysis 

[mJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Head 
24.5 -- ·········---········ --··········· •···-······· 

24.0~---·-··-------·-·-·----·--·--·-······-··--······+------····-·-------·-•----·---•---·········----··-·---------1-·-----··---··· •----····- -----·-•·- -----•·-------··----··• ----;I 
23.5 
23.0 
22.5 

22.0 
21.5 

21.0 

20.5 

20.0 

19.5 

19.0~---··-··- ---------·--•-········,··-·------·--·------·-------------------··-···-----··········-----··------···---- -·····----+- -- -· --------- ----------· 
18.5 

18.0~---·--·---···------------·-·--------~----·-------·---------·--·-···-- -----1------+---·-·-····-·----·-······-··--·-···---------•------·------·-----·--------1 

ff 5-3------ --·---------··· ---· ·-·-·-·------------'-···---+ ........ L .. ---+-------fr-· ·-----i-···------i-·--·------'-------------- --•----·--+----------------•------·-J 
17:0 

16.5-3----·---------------------•-------i-··-·----···------"-----•-····-·----'---··-+--•-·----•--·-----i-·-----·-····-·-----,-·----•·--·------i--------•··-···------·····---·I 

16.0-3·-··------------------··-·--·-·-----··------•--------------"c'------·-··---/--·--------------··----·-----------+------·----·-·-·-•-----·--·-···-·--·-----·--i 
15 .Si-3----i-

15 .o~ ------·· •-- -- --•---·-··----·---- -------··--- ----•- ------···-·----- ___ , _____ , __ +------••- - --- ---· ------•----- -1------1-- ----·--------+---- -•- ---··-•y·····-•---. 
14.5~-----··-------•-------·'·------~---·------------·--------1---------='iP;.•=•:====~========•-=======~=====~===•===~J!~:~m 
14.011------ ------------ ------- -+------ -··--- -- ---- -j----1~b-.,-iPr----,,----- --'--------•------+- -·--- ------•-·-----•------------ 1 
13.5i-3··-------•--------·-·-------•··------··-l----·······•-----··---··--------+---.f--•,----"--·•'~---+-----··--·i----·-·-------·•------•------·-··-------i---------i------I 

13.01~---··----i-------i------L-------;-·----~---·J···-·----'--Jil!--••----------·---~--------•------•-·--·-------·-----•-------c-·----•-------•·------·J 

12.5·~-------------·--·---·--· -·------•-·------···------·-•-------+-f---·····•-··-·------------···"·-----·---------------·-------···--------·---------- -·-- --·--· 
12.0•-3--·-····---·---------·--------------·----•----·--·-------·--··----•+····----••---·---------·-·--··-'\,+-----·--+------------------·--,--·---·-----·----1 
11.Sf··---·-----i--------L-----L-------+-·------··---·-·--------f-------•;------·-·-·------·---·---'-~c--•--------·-··-----i----------·--------------·--------i 

11.CB------+--··----+-------···•··----------------···•----··-·-i-----,'---------.;-----···- ----+--------·------"•-------·-------+-------•----•------•-------~ 
10.5 

10.0-3-------- ---7---------------·------·--·-------;•--- -------·+----------~-+-----·•-·----·-·····----·'c-··-------·-··-------··-·---------···-----l 9_5, __________________________ , ___________________________ , _________________________________________________________ "' _________________________ ----•------! 

9.0-3----------~-------------•------:----.1-----------+•-----+-----~--~+--~----~---~".;-·~--------•---·----1 

8.5~-----·--·--------•--·-------·-·------·--------f--------·------·•----·--··----------------------·----·--··----·---"'-----·-------------·-·------< 
8.0 

7.5 
7.01-3------·····--------;----------·---1----·----7------:··----····-----;--------•----··--·------------·-···------··-·----•---------------;---~55---·--------1 

6.5~------····-•----------·-·· --------··-----•····--------·•--- ---···-----·-·•·-·----•-------+----·-··----------------------+-------·· ---·-·· ________ , 
6.0 _ 

5.5 
5.0•~········---·----···-------·----V>--·------·------------•··-·---+··········----··------·---··---------•---- ··-·----··---·----·•-----·------1 
4.5 
4.0 

3.5-3---------•------·--··----··/•-·-·····-----·--------··----·-----··---·---·····---L---·-·-----·--------··---·--·-----···-·--··----•-···----------------·•··-·-----··---······---·-·-·---1 
3.0 
2.5-o1·- ---.7-
2.0--:1--~~-----·--·--------···----··-·---•--- ···-····--··-···-----···---é----·······-·-··---·-·-·-·-·--·-·+--·-·---·-·-··-··--'---·····- -·------- ---·-----·······-··----···--····--------I 

1 .5 

1.0 
0. 5+--· - ·····- --··········· ----- -····-- --·-· ·-·····------·--·- -- -·-······ -•32 .2 4 
0. O'l--r-r-ri~r-r"-rr-r, „~-n.-,--,„~„'"r+-+;:;;.::r,..:,.:,-,-,--,,-,,-,-,..,-;-,~.,-"~".-n-".-rr".-rc-".-n-' 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 
Curve accordíng ID: 1$0 9906 

lndivldual pump Total 
Pumps 
running 
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. 

Specific 
energy NPSHre 

32.21/s 14.7m 625kW 

Prójecl Pfole-cf.JD·· 

Fc~SM 201.1 akhafeJűjí-iasok. · FCSM ·1x8 201.1.080·3 

32.21/s 14.7m 6.251f!N 74.3% 0.0617kWhlm' 3.14m 

Cr.eate1'.f oi:\ 

2011-07~14 

! LáSt upöate 

. 2011.:09-.14 
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! xytem 
Let's Soive Water 

NP 3153 HT 3- 455 
VFD Curve 
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Curve accord1ng to: ISO 9906 
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201l-07-14 

j L_ast upda{e 

: 20_11-09-14 
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xytem 
!At's Solve Water 

NP 3153 HT 3- 455 
VFD Analysis 
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n • - 1 oL.24 l/si-
nn ' : 

' ' ' '' ' '' ' ' ' ' ' 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

----------
lndividual pump Total 

Pumps 
running 
!System Frequency Flow Head Shaft power Flow 

1 SOHz 32.21/s 14.7m 625kW 32.21/s 
1 45Hz 28.61/s 12m 4.53kW 28.6!/s 
1 40Hz 24.9 lls 9.58m 3 .. 1-6kW 24.91/s 
1 35Hz 21.11/s 7.45m 2.09kW 21.11/s 
1 30Hz 17.21/s 5.61 m 129kW 17.21/s 

Pro'Ject Pröj€c_t ID, 

FCSM- 201.1 aknafelúfítások FCSM 1_Xs 201108,03 

--- ' ' -, : ' 
: ' 

: -- ' : 
: --- : ' 

: 
---

' : """ u. ' 

-,, ' 

' ' 
: 

: ---. ' 

·-: : ' ' 
: ' 

----
: : : -- ' .. : : 

' ' 

: ' : : 
: ' ' 

: 

' : : .' .. ,,,,,, ...... 
: : 

' ' ' ' ' ' ' 
' 

40 44 48 52 56 60 64 [l/s[ 
Curve acoorriing to.- ISO 9906 

------

Specífic 
Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre 

14.7 m 625kW 
12m 4.53 kW 
958m 3.16kW 
7.45m 2.09kW 
5.61 m 129kW 

C-rBafed-.by. 

74.3% 0.031711Wh'm' 3.14m 
74.2% 0.0508 klM1/m' 266m 
74.1% 0.0417k\1Vh!ni' 221m 
73.8% 0.0344K\1Vh/ni' 1.79m 
732% OD289kWhlrn' 1.41m 

[ Creat ed -on -

: .201-1-07-1-4 

L-ast upda1€. 

2-011-09..:1-4 



/'' ( 
1 ' \ 

xylem 
Let's Solve Water 

NP 3102 MT 3- 460 
Technical specification 

50 55 [lfs] 

Cwve according to; ISO 9906 

lnstallation: P R Semi permanent, Wet 

Note: Picture night not correspond to the current configuration. 

General 
Patented self cleanlng semi-open charmel impeller, ideal for pumping in 
waste water applícations. Possible to be upgraded with Gufde~pin® 
f or ev en better clogglng resistance. Modular based design with high 
adaptation grade. 

lmpeller 
Jmpeller materia! 
Outlel width 
Jn!et diameter 
lmpeíler diameter 
N umber of b!ades 

Motor 
Motor# 
Stator v ariant 
Frequency 
Rated vo!tage 
Number of poJes 
Phases 
Rated power 
Rated current 
Starting current 
Rated speed 
Power f actor 

1/1 Load 
3/4 Load 
1/2 load 

Eff!ciency 
1/1 Load 
3/4 load 
1/2 Load 

Configuration 

Ambienl temp 
Leakage delectorstatorhousing 
Leakage detector oil housing 
MJtorcabJe 1 

4-0 
No ne 
Nooe 

Grey cast lron 
100 mm 
100 mm 
202 mm 
2 

N3102.18118-11-4Al-W 3,1KW 

50 Hz: 
400 v 
4 
3-
3.1 kW 
6.8 A 
40 A 
1450 rpm 

0.78 
0.71 
0.58 

84.0 % 
84.0 % 
82.0 % 

SUBCAB 4G2.5+2x1 .5 

p-~qje'ct. PÍoi'?t;í.10 Createg by -Cr8a~ed on 

2011,07-14 

Last update 

2011-o·s-14 FCSM 2011 aknafelilj-itások FC-SM 1x8 20110803 



xylem 
Let's SoJve Water 

NP 3102 MT 3- 460 
Performance curve 

Pump Motor 
Motor# Outlet width 100 mm 

100 mm 
202 mm 
2 

N3102.18118-11-4AL-W3,1KW Powerfacior 
ln!et diameter 
lmpe!!erdiameter 
Numberof blades 

Staíor variant 
Frequency 
Rated vol tag e 
NUmberof poles 
Phases 

50 Hz 
400V 
4 

1/1 Load 0.78 
3/4 Load 0.71 
1/2 Load 0.58 

Proje,ct 

Rated power 
Rated current 
Starting current 
Rated speed 

3-
3.1 kW 
6.8 A 
40 A 
1450 rpm 

Efficiency 
1/1 Load 84.Q 0/o 
3/4 Load 84.0 % 
1/2 Load 82.0 o/o 

[m]I-"-········ '····· ··-··-··· ··-······ .... -- ............ ···········-······························· .......... ··- -······ ······ ···•················ ·················· ··········- ....... ' .............. •···' 

16.0•.L ...... ___ , ........... · .................... ···········• ............. ·'-···········-···················-··········· •. ·-················· •................. ' ............•............ •. ·······-•--·······' 1 

15.0 

14.0 

13.0 

12.0 

11..<8-·····-······-········---'····-·-·····+··-···----;.:o,.., ... L .... ___ .. , ... - .... _ ............ >···-·--·+---···~----·-··L-···-······--'·····----····•·············•---······f···i 

1 0 . 0)-'J .•.......•. ; ..... ·--······· ·-·· .. --···•· ---····· '-·· ··-··-'--~~-- ··-···· --·-····-·····-···· ·····- -····'--·-···-······-·····- ...• ; ·- -····· ··-•····-···-·· _,_ ·····-····•· -·--- -··-· { 

9.oCJ .......... ; .....•.......... :• ........... ' .... ----·-·'······-·····-·'----·--~~T·~~j······--········-··--·-'-·-·········-•·······-···'···--··---···-···-···•--·-··--·-············'·-···I 

B.rd. --·-·-----------'--~-'------>~---•----_J~,,___,_ ______ , ______ J __ . ____ J ______ j __ ~L----•'--~-'---1 

7.01"--··---~---···--·-··---·--···-········---------·-----···--··•--·······-·--~----·····-----··----·--·---·-----·-----··············-·············'-·····' 

6.0l~---··--'--···-·-'-·-······-··-----·-•-····-··--'···-···--·-·-·-····--·•·-··-·--'-··-----'·····'--'•'·······--···•--·····-'--·····--··•·-··-···--·•-···-·--•-···I 

5.01~---·-········-·--···---·-··········-··················---····--·-······---····-----·-······---·•·············•····''-··'···-··--····--··---·--·---------------·- -'--! 

4.0l~---··---•------··•·----···-·--'-·-·----·-'···----··+·-----··L---···•-------•-·-···-----•·-··--···-·'----······-•·····-"-·,L····---··-···--····-->----········-·---1 

3.01~---·-----·-·-----··--·-······>--·-··-·---•---··----'········--···--·-····'-·-···-------·---·····-----·-----····--·-----·----·--··~---+---·-----·------··---! 

2.01~-----···---···'·-------'--··--+·-----··----··--•---·····--'--·····--·····------->···---···----··--'··---.L-----···----···---J-~~!.C ......... L ... i 
1.0 

60 

40 

0 

-------------· ------·--·------=--··:;e··-=·--=-·=·---~--~-~···-=--=·····-=---····-·- --···-----··------- ·----------·· 

4 B 12 16 20 24 

Duty point 
Flow Head Shaft power NPSHre 
161/s 11.5 m <2.63 kW 2 m 

Pró."feS1; ID 

28 32 

Hyd eff. 
70.4 % 

36 40 44 

Guarantee 
IS0_9906_Grade_2 
y„ 

j Creclted by 

48 52 56 [l/s] 

Curve according lo: ISO 9906 

: Last upcfate 

FCS,M 2011 akriafe:lújításOK: FCSM 1x:8-20110803 

-c:rea_ted· on 

2.011.--07-'.14 i 2011--09-14 
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xytem 
Let's So!ve Water 

NP 3102 MT 3- 460 
Du ty Analysis 

[m]4'""'"-:----···--·--·----·······---- --·-•·-------•!-------------··-····'----- •-·-·-----------·-+----·'··-·---·-·-----------·--··-·····-·--•--·-·--'--1 
17.2 

16.8 

16.4~---·-----·-··-------·-···---------·-·-·--·----·-· -!----------··----------------·-- -----------··---------·-·-·--······-----------··-----:-----·-------•-·1 
16.0 

15.6 
15.2~---\---·--···-·-----------·--·-------··-····------1--•--·····-------------·-·•-·--------•------·-------------··--------·---··-···------------·--·----------··---------1 

14.8 

14.4 

14.04---·-- ---•---~----:-- ----+·-·- -:---/·····-···--------· -- -------···-----------·----·---··--··•------- -·-······------- -------- -··· 

13.6 
13 .. 2+------- -------· -----·--·-- -------····-·· ·-··•·-1-- ·---············ -------- - ·········--------- _, -····'-- -- - ·········-·-·: - --------+·-- -------···-··-·---- --: -- - - - -- ·-i 

12.8 

12..4+-- ---:-

12.0 

11 .• ~r=-=-=:J:-==:=:::==:=-==-=-=-'.:Il~=---===---=----===---------===---------------====-------------==-------===~------------------====------i:::G:4.;.;;"J 11.4 m 
11.2 

10.8 ---~--
10.44----------------·---:----------·-·--·---1---·--···-----~------··-----------·-----·-----+-----··---------------·-·-··-----------------------------;--····---------i 

10.0 

9.6:i-------------·-----:----r--,--------~z---c-+----:------;-------i------------;--------------------·---1 

9.2:-j--------:---------------:·-··---{--+-----·----;----m·-7~~~::._------··-·+-------•-·-----,--------:-------·:------'-·----·---.---·-·-·---'-i 

8.8-4-------·--------•---------•--i---+-·-·-----,--------·i-------~:---·----------·----·--------·+·····-·-----+-------··•-----·-·--··------•-·-·-------:--1 

8.44-- ---------------------+-----------+------------------------~-----------~------------- -------
a.o-~-----·-·-----------··-------1-·-·----:-----·-·-·-·----------··------'-··---''--·---·----+----·------------···-----------------------·-·------·-·--:-I 

7.6~------·-+----·--·--------·-·•··-------+-·--------------:---------·-·-------+--------------·-··-------------------------------------------1 

7 .2 - -· -"' -~-- ~----

6.84-------+-------···--·----+------·-·----·+-----·--··----- ---· ---·-·-----·-··-------··--·---~-----··--~------'-·-----------·----------·----- ---·-·--·---I 

6.4-+----------------·-------·-···-···---------·--··---+--------------------·-·--·-+--------·····-------·--·--·--··-·-·- -----------------------·--------·-···--! 
6.0+-- ----+- --------/- __ , ____ _, ___ --------------------- ----;----- ----~e-------+---+------------: 
5.6~-------------·-·-------:·--+·--------·-·-·--·-·------:-------···----:-----··+---------:---··--·--·-----·--·-~-------:-·-·----------------------·--------··-----1 

5_2-:------------------··+--J-----·i··---·--------·---·-·--•-·------'---·------i--------···+-----------·--·----+·--'--·-------------------------··-·-·-·······-----•--1 

4,8 

4.44--------+·--------~---·------·-----·-·-·•··-·--------•-··-·-----------------··--·-··-·-------····------------·--·---------->'•---------------·--+----··-·-----·----+--i -, 
4.014--·-'-----··J-;------··- -------------------------- ---···-·-----------·------+·---··-··----------------------·-- '------·J 

3.6 -.-~--

3.2:+----·--•--f-···-·--------------------------·····--------------·-·----+-----···----------·;--------+-·----··------------,·-'·---,---'--------------------·--·-·-I 

2.8 
2.4 

2.0.:+-~----:--------·--·--·------:----·····-·•···--·-----+--·-------------·······------'---···-·--------····---•----·-i--·-··--------·---·--·---•---------:---·-----•-I 

1-6+········ -----·--•-- - ·-- - ---' 

1.2 

0.8+---·--- __ , -·- -·-------·-··------ -•--··-··-----------·---·····--------·-··------------·-·-----·-···-·-·-···-··---------·-·-----------:-· 
0.4~············ ,_ 

o.o-+-~--+.--~~--~--~~--~--r--~--~--~~--~~~~-~,--~-r~~--~~+-~~r-c--~--,J 
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 [l/s] 

CUIVe according to: ISO 9906 

lndividual pump Tatai 
Pumps 
running 
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. 

Specific 
energy NPSHre 

15.91/s 11.4m 2.521<.W 15.91/s 11.4 m 2.521<.W 70.7% 0.0522 k\IVhlm' 1 E? m 

Pr-oject 'Prnjec_{ 10, Óre~ted by C,reated 'On ' Last up~ate 

FCSM 20"11 akilafelüj ítasok FCSM 1-xa 20110803 2_~1l·07~14 : "2g11.0_9.14 



xylem 
Let'S SoJve Water 

NP 3102 MT 3- 460 
VFD Curve 

[m]~Head ~ ' 
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Let's Solve \Aiater 

NP 3102 MT 3- 460 
VFD Analysis 

B 12 16 20 24 28 

--~-------· 

lndiv idual pump Total 
Pumps 
running 
/System Frequency Flow Head Shaft power Flow 

1 50H' 15.91/s 11.4m 2.52kW 15.91/s 
1 45Hz 141/s 9.3m 1.83kW 14Jls 
1 40Hz 12.11/s 7.42m 1.27kW 12.11/s 
1 ""' 10.11/s 5.76m 0.84kW 10.11/s 
1 '°"' 7.921/s 4-33m 0.517kW 7.921/s 

Project ~rójec:t l-D 

FCS'M 201 t aknafe-lúfiiások FCSM 1x:8 201108-03 

32 36 

Head 

11.4m 
93m 
7.42m 
5.76m 
4.33m 

l c~e_ii:ted .by 

40 44 48 

11.4 m 

52 56 [l/s] 
Curve according to: ISO 9906 

---------·--·-----·--· 

Specific 
Shaft power Hyd eff. energy NPSHre 

252kW 
1.83kW 
1.27kW 
0.84 kW 
0.517kW 

70.7% 0.0522 IWVhlrn' 1.97m 
70.1% 0.0434 kVVhlrn' 1.67m 
692% 0.0363 IM!hlrri' 1.38m 
67.7% 0.0309 kVVhlm' 1.11m 
65% 0.0274kWhlm' 0.873m 

Created on l Last uPdáte 

2011 ~o.9-14 



KÖLTSÉGVETÉS 

XXII. HÁROS UTCA MOBA 
Epítómesterí munkák menny. Ajánlattevó ajánlata (nettó Ft) 

Beömlő csatorna osztóakna 1 db 400.000,- Ft 
künetének átépítése 

Osztóakna szűkítés megszüntetése, 1 db 180.000,- Ft 
kiemelt födém építése fedlappal 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 1 db 1.750.000,- Ft 
átalakítása, zárófödém cseréje 

Meglévő MOBA akna 1 db 60 m2 560.000,- Ft 
fenékkialakítása 

Szerelvényakna létesítése 1 db 780.000,- Ft 

Vízóra akna vasbeton födém csere 1 db 105.000,- Ft 

Géoészeti munkák menny. Aiánlattevó ajánlata (nettó Ft) 
Meglévő szivattyúk cseréje, a 2db 4.800.000,- Ft 
jelenleginél nem nagyobb 
enerqiafelhasználású típusra 
Technológiai nyomócső cseréje 2x6m 1.180.000,- Ft 
szivattyúakna és szerelvényakna 
között 
Visszacsapó szelepek és tolózárak 1.120.000,- Ft 
beépítése szerelvényaknába 

Teheremelő bak beépítése az 1 db 860.000,- Ft 
átemelőhőz 

Létracsere 1x11 m 640.000,- Ft 

. 

TÁT zsilipakna fedlap cseréje 1 db 0,85x0,85 110.000,- Ft 
m 

TÁT átemelő fedlapok cseréje 5 db 850.000,- Ft 

Vízkormányzó akna fedlap cseréje 1 db 0,85x0,85 110.000,- Ft 
m 

Elektromos munkák menny. Aiánlattevő aiánlata (nettó Ft) 
Kötödoboz létesítése 1 db 155.000,- Ft 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 1 db 1.850.000,- Ft 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje 360.000,- Ft 

Térvilágítási oszlop áthelyezése, régi 1 db 115.000,- Ft 
oszlop bontása 

Szagcsökkentési munkák menny. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 

Aktív biofilter kiépítése 1 db 1.450.000,- Ft 

r1/ 

i r. l 
'!! 



XXI. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 
Epítőmesteri munkák mennv. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 1 db 1.850.000,- Ft 
átalakítása, zárófödém cseréje 

Meglévő MOBA akna 1 db 60 m2 560.000,- Ft 
fenékkialakítása 

Szerelvényaknák bontása, új akna 1 db 780.000,- Ft 
építése 

Beömlő zsilipakna zárófödém csere 1 db 220.000,- Ft 

Gépészeti munkák menny. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 
Beömlő zsilipaknába kötött víznyelő 1 db 190.000,- Ft 
büzzáróvá tétele 

Meglévő szivattyúk cseréje, a 2 db 
. 

1.480.000,: Ft 
jelenleginél nem nagyobb 
enerqiafelhasználású típusra 
Technológiai nyomócső cseréje 2x5m 1.020.000,- Ft 
szivattyúakna és szerelvényakna 
között 
Visszacsapó szelepek és tolózárak 680.000,- Ft 
beépítése szerelvényaknába 

. 

Teheremelő bak beépítése az 1 db 860.000,- Ft 
átemelőhőz 

Létra csere 1x6 m+ 1x2 m 380.000,- Ft 

Elektromos munkák menny. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 
Kötődoboz létesítése 1 db 155.000,- Ft 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 1 db 1.620.000,- Ft 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje 360.000,- Ft 

Kandeláberkar beépítése új 1 db 115.000,- Ft 
világ ítótesttel 

Szaacsökkentési munkák mennv. Ajánlattevő aiánlata {nettó Ft) 
Aktív biofilter kiépítése 1 db 880.000,- Ft 

''
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II. ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 
Epítőmesteri munkák 

Meglévő nyaktagos MOBA akna 
átalakítása, zárófödém cseréje 

MOBA átemelő szívóterének 
műgyantás kezelése 

Beömlő zsilipakna zárófödém csere 

Szerelvényakna zárófödém csere 

Gépészeti munkák 

Meglévő szivattyúk cseréje, a 
jelenleginél nem nagyobb 
erier(]iafelhasználású típusra 
Teheremelő bak beépítése az 
átemelőhöz 

Technológiai nyomócső cseréje 
szivattyúakna és szerelvényakna 
között 
Visszacsapó szelepek és tolózárak 
beépítése sz~relvényaknába 

Szerelvényakna szellőzés kialakítása 

Létracsere 

Elektromos munkák 
Kötődoboz létesítése 

Elektromos kapcsolószekrény cseréje 

Szintmérő, szintkapcsolók cseréje 

Lámpaoszlop áthelyezése 

EPH hálózat részleges felújítása 

Sza~csökkentési munkák 
Aktív biofilter kiépítése 

F· 

menny. Ajánlattevő aiánlata (nettó Ft) 
1 db 1.900.000,- Ft 

60 m2 560.000,- Ft 

1 db 220.000,- Ft 

1 db 200.000,- Ft 

menny. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 

2 db 1.950.000,- Ft 

1 db 860.000,- Ft 

2x4m 950.000,- Ft 

680.000,- Ft 

2 db 150.000,- Ft 

1x8 m + 2x3 m 640.000,- Ft 

menny. Ajánlattevő ajánlata (nettó Ft) 
1 db 155.000,- Ft 

1 db 1.620.000,- Ft 

360.000,- Ft 

1 db 115.000,- Ft 

80.000,- Ft 

mennv. Aiánlattevő aiánlata lnettó Ft) 
1 db 880.000,- Ft 
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KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ 

Me nevezés A"ánlati ár (nettó Ft) 
XXII. Háros u. MOBA 

itömesteri munkák összesen 3.775.000,- Ft 
9.670.000,- Ft 

Elektromos munkák összesen 2.480.000,- Ft 
Sza csökkentési munkák összesen 1.450.000,- Ft 
Mindösszesen: 

Me nevezés A"ánlati ár nettó Ft 
XXL II. Rákóczi Ferenc út 

Elektromos munkák összesen 
Sza csökkentési munkák összesen 
Mindösszesen: 

Me nevezés 

itömesteri munkák összesen 

Elektromos munkák összesen 
Sza csökkentési munkák összesen 
Mindösszesen: 

3.410.000,- Et 
4.610.000,- Ft 
2.250.000,- Ft 

880.000,- Ft 

Ajánlati ár (nettó Ft) 
II. Zrínyi Miklós út 

2.880.000,- Ft 
5.230.000,- Ft 
2.330.000,- Ft 

880.000,- Ft 

17 .375.000,- Ft 
11.150.000,- Ft 
11.320.000 ,- Ft 

Bánifá&rat1 A.dr!ireriez~t, Cl&llall:11rh KFr. 
2800 Tatabánya II., Eötvös u. 11. 

cm zRt 11102900.1m2111--01000003 
Adósz.: 11182177-2-11 

..J--~1-~ ·····-····················· ...... ·········· 
Becki Józ f 

(az ajánlattevő cégszerű aláír2isa a köte!ezettségvá!lalésra 
jogosult( ak )/meghatalmazott( ak) részérő!) 
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MŰSZAKI ÜTEMTERV 

Me nevezés Tervezett ter esítésí időszak 

(az egyes munkák teljesítési, kivitelezési ideje napokban meghatározva) 

XXII. Háros u. MOBA 

Elektromos munkák 
Sza csökkentési munkák 

XXI. II. Rákóczi Ferenc út 

II. Zrín 

ÜTEMTERV 

HÉT 

Építészet 

Gépészet 

Elelktr.munkák 

Szagcsökkentés 

H: Háros út 

R: Rákóczi Ferenc út 

Z: Zrínyi Miklós út 

1. 2. 3. 4. 

H H 

Kelt: Tatabánya, 2012. június hó 08 napján 

5. 

H 

6. 7. 

R R 

H 

H 

8. 9. 10. 11. 

z z 
R z 

R 

R 

8.int1ásuct, Acélsr~ritrtt, Cléltalkt1rh KFT. 
2800 Tata.bánya U., Eötvös u. 11. 

C!B ZRt: 11!02900-11182177-01000003 

12. 

z 
z 

„.„ .. ~·····:=l·iP„.„ ... 
(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra 

jog osu !t( ak )/meghatalmazott( a k) részérö Q 

(j . 
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3. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős műszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adotlfeladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 

munkaerő minimális létszámának biztosítása. 
• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 

munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 

védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéröl és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. · 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást,tűzoltási eszközök készenlétben tartását. 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 

esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik 
• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen 



végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 

tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 

előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
meglörténlét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 
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