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Vállalkozási szerződés 

PREAMBULUM 

Tervszám: 22.11.006 
Felelős tervező: Szép Attila 

Jelen szerződés a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást lefolytató 

Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész HL szakaszában nyertes Ajánlattevő között 

jön létre a köztük 2010. január 25. napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a 

jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első 

részét lezáró keretmegállapodás, a második rész III. szakaszának ajánlattételi felhívása, esetleges 

dokumentációja, illetőleg az eljárás során keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes 

Ajánlattevő ajánlata. 

1. A szerződés alanyai 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14591669 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező Részvénytársaság 
Székhelye: 1024. Budapest, Lövőház u. 37. 
Fióktelep: 1024. Budapest, Lövőház u. 37. 
Telefon: +36 1 345-9500 
Telefax: +36 1 345-9550 
Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-59048100-01000002. 
Adószám: 13842217-2-41 
Cégjegyzék szám: 01-10-045561 
Statisztikai számjel: 13842217-7112-114-01 

továbbiakban mint Vállalkozó 
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2. A szerződések tárgya 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés keretében a 

fővárosi csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása III 

szakasz" 5. rész: Bp., X. ker. Kozma utca (Sírkert u. - 42518/24 hrsz. között) tervezési 

munka elvégzését. Az elkészítendő dokumentációra vonatkozó minőségi és mennyiségi 

mutatókat jelen szerződés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az 

eredményes teljesítés sikere érdekében minden - a jelen szerződésben és a jogszabályokban 

előírt - kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. 

2.2. A szerződés tárgyának elkészítési és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 2011. január 31. 

Teljesítési határidő: 2011. március 31. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3 .1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően felajánlott kiviteli 

tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok szerződésszerűségéről, illetve 

elfogadásáról az átvételtől számított 10 munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a 

határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a 

kiviteli tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások 

ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított tervek 

elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell 

alkalmazni. 

3 .2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt tervlapot 

„VISSZAVONV A, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosítást az eredeti terv lap­

számon egy „M-szám" jelöléssel kell feltüntetni. 

3 .3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának igazolása 

nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan 

felmerült és bizonylatokkal igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt 

haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania kell a Megrendelő számára. 

Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül azonban - a kárfelelősség 

általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési 

kötelezettsége. 
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3.4. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet 

már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást 

érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre 

nézve szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes igazolt 

kárát megtéríteni. 

3.5. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 

teljesítésének elősegítése érdekében, így - lehetőségeihez mérten - segítséget kell nyújtania a 

Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához 

szükséges minden olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi 

indokoltan kérhet tőle. 

3.6. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni és -

írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrimi, a Vállalkozó pedig 

köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési mnnka során vele 

folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai 

szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 

jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás 

teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. 

Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli 

indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

3. 7. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 

utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 

terhesebbé, vagyis nem növelheti meg a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 

továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4. 1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet hivatásszerűen 

végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és költségeiben 

leggazdaságosabb módon elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell 

vállalnia arra, hogy - ajánlati felhívásban meghatározottaknak megfelelően- a jelentkezésében 

bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben 

a bemutatott szakember( ek) személyében változás szükségessége merülne fel, erről a 

körülményről a Vállalkozó köteles tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá 

biztosítania kell, hogy a tejesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyauazon 
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képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 

rendelkezett. 

4.2. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás célszerűtlen, 

szakszerűtlen, avagy az túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó az adott utasítás 

kézhezvételétől számított 8 napon belül erre figyelmeztetni köteles a Megrendelőt, feltárva 

részletesen és indokoltan az adott utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben Megrendelő 

az utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől 

elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasítását végrehajtani, és a munkát a 

Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem 

végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet­

és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely 

saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja, vagy ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen 

körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

4.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 

teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, 

vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül átadni, 

valamint elektronikus úton is megküldeni vagy átadni. A kiviteli tervdokumentációt -az 

engedélyezési példányokon felül- 15 példányban, a vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági 

állásfoglalásokat, hatósági engedélyeket 1 - 1 eredeti példányban, a közműpecsételt terveket, 

jóváhagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban; a terveket Microsoft 

Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű -

alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a 

nem A- sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges 

részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A 

terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet 

szolgáltatni. 

4.6. Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együttműködni annak érdekében, hogy 

jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolni. 

4.7. Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre 

egyezetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4 
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4.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő tervek 

elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás terv 

megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

4.9. Amennyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb kiderül, hogy a 

Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem egyeztette, és emiatt - a· 

tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a kivitelezés nem engedélyezhető, a 

Vállalkozóval szemben - a szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés 

jogkövetkezményei alkalmazhatóak. 

S. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között 

5 .1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai 

szerint kell eljárnia, valamint köteles szorosan együttműködni a Megrendelővel. 

5 .2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy 

postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek 

egymásnak faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe 

vehető, azzal, hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 

megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben 

vagy telefaxon. 

5 .3. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 

megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó 

napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény 

anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, 

jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak megfelelő módon kell közölni. 

5.5. A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni. A 

szóbeli közlésekre hivatkomi csak akkor lehet, ha azt ntólag írásban megerősítették. 

5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

• Megrendelő részéről: Szurdoki Lászlóné 

• Vállalkozó részéről: Szalay Ákos 

jogosult eljárni 

Te!: +36 1 4554-384 

Te!: +36 1 3459-644 
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5. 7. A Megrendelő szakkonzulensei: 

• Mérnöki Csoport részéről: Pálvölgyi B. Ilona Te!: +36 1 4554-376 

• Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózatmérnöki Csoport: Geröfi Gerhardt András 

Te!: +36 1 4554-160 

• Csatomatisztítási csoport részéről: Péter János Te!: +36 1 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más szerzői műnek (a 

továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik személynek nincs 

olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, 

illetve amelynek alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó 

továbbá szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden 

olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb 

védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen eljárás vagy igény teljes költsége a 

Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, és 

rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például a 

teljesség igénye nélkül térképek, diagrammok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, 

számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a 

Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során állított össze vagy készített el. Vállalkozó 

minden, a jelen pontba foglaltak alapján öt esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről 

kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a szerzői művet (fel)használhatja, 

közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli 

vagy bármely más korlát nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve ajoglemondás ellenértékét a 

vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 

felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy engedélye 

nélkül is végrehajtani, illetve végrehajtatni további díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó 

hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv felhasználására 

harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv 

felhasználása során felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a 

tervet átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 
6 
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6.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli tervek alapján, azok 

szolgáltatásától számított három éven belül a tervezett létesítmények kivitelezése nem 

kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az erre való felkéréstől számított 60 napon belül 

felülvizsgálja és nyilatkozik azok kivitelezésre való alkalmasságáról, vagy esetleges 

megváltoztatásának szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a 

tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke külön 

megállapodás tárgya, 

7. Fizetési feltételek: 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 3.920.000,- Ft+ ÁFA, azaz hárommillió­

kilencszázhúszezer Ft + ÁFA vállalkozási dij ellenében elvégzi a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségeit 

7.2. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 

költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a 

Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 

Megrendelő érdekében eljár. 

7.3, Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla benyújtására a 

következők szerint jogosult: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a Megrendelő 

teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. évi törvény 

361 A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 

napnál riem régebbi, nemlegesnek minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából 

igényelt együttes adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 

vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, Vagy a kifizetés időpontjában szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem nemleges vagy 30 

napnál régebbi, illetve egyéb módon nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó 

értékét visszatartja 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 1086 Budapest, 

Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport 

A kifizetések pénzneme a forint A vállalkozói díj utólag, az igazolt részteljesítéseket követő 

30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

kerül kiegyenlítésre. 

7 .4. A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő bankszámlájára, banki 

átutalással történik. 
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7.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6. Részszámla 70%-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemeltetői hozzájárulással 

ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, az illetékes hatóságoknak 

engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési 

igazolás aláírásával igazolja. (Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7. A végszámla fennmaradó 30% teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, ha a tervek 

leszállítását követően az összes érvényes közműpecsét, szakhatósági engedély, vízjogi 

létesítési engedély, forgalomtechnikai terv jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8. A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendelő felszólítja 

Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7 .9. Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulását adja és egyben 

felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállalkozó Megrendelő által igazolt 

szerződésszerű teljesítése esetén, az 7.3 pontban meghatározott kifizetési határidő 

eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a késedelemmel 

érintett összeg erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe esésének időpontjától a 

teljesítés napjáig - minden késedelemmel érintett napra - a mindenkori jegybanki alapkamat 

másfélszeresének megfelelő késedelmi kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a jelen szerződésben 

vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott bármely 

kötelezettségének, feladatának neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér­

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 

75.000,- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 

teljesítés alól. A Vállalkozó késedelembe esése esetén köteles a Megrendelővel történő 

egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt vállalni, mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési 

kötelezettség alól nem mentesíti Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a 

teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az engedélyeztetési eljárás során esik 

késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges 

és/vagy előírt intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta kívülálló 

! 
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ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a kötbérfizetési nap, amikor a 

kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a Vállalkozó késedelme és kötbérfizetési 

kötelezettsége beáll, azonban a kötbér megfizetésétől ezen 30 nap alatt Megrendelő eltekint, 

amennyiben Vállalkozó a szerződésszegést orvosolja és szerződésszerűen teljesít ezen 30 

napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő első napon Vállalkozó még mindig 

késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 napos türelmi időre is köteles megfizetni 

Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási dí_üal szemben beszámítással 

érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári nappal meghaladó, a 

Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) felróható késedelem esetén a Megrendelő a 

szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést 

követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából teljesítési kötelezettségének nem 

tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más 

jogcímen fenntartott felmondás jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó 

vállalkozási díj 30 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget és a 

részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítést, beleértve a 

részteljesítést is, megtagadja vagy amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a 

teljesítés bármely szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó 

szerződésszegése miatt elálln~ és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó 

vállalkozási díj 40 %- nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbért megfizetni, 

amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a teljesítésre - neki felróható okból­

képtelenné válik, vagy ha a teljesítést megtagadja vagy ha a teljesítés a Vállalkozó 

érdekkörébe eső ok miatt lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) 

bekezdésének alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen 

szerződéses feltételt figyelembe vette és az általa kívánt ellenértéket ennek megfelelően 

határozta meg. 

8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles a Megrendelő 

felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre kiterjedő tervezői 

9 
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felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke évente és káreseményenként érje el a 

minimum 30.000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szerződés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kell adnia a biztosítási 

kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló igazolást, amint arra a Megrendelő 

felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az előző pontban foglalt kötelességének megszegése a 

Megrendelő részéről egyoldalú elállási ok. 

9. A szerződés módosítása: 

9.1. Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretmegállapodás keretében a fővárosi 

csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás II. rész III. szakaszának lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így 

jelen szerződés módosítására a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 

303. § -ban foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a 

szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján 

meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható 

ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos 

érdekét sérti. 

9 .2. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, 

a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie. 

9 .3. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezés 

megfelelően irányadó. 

9.4. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben 

megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 

bankszámlája számának megváltozásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1. Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek 

bármelyikét. 

10.2. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

10.3. A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 

szerződésszegésének megállapításánál a tervező munkára a vonatkozó jogszabályokban előírt 

törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen szerződésben foglalt kikötéseket és az 

abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 
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10.4. A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken kívül a Vállalkozó 

szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és I vagy más munka teljesítését jogos ok 

nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés teljesítését 

korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a megvalósítást meghiúsító 

körülményekről a Megrendelőt nem tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak olyan 

számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő érdekeinek jelentős 

sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll 

érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg azoknak az 

előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés kikötött, illetve a 

vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy teljesítése hibás 

lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő által tűzött határidő 

eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a jogszabályoknak 

megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján a hatósági 

engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt megtagadják. 

10 .5. Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 

a) Vállalkozótól nem veszi át a határidőre szerződésszerűen elkészített és az átvételre 

felajánlott tervdokumentációkat és egyéb dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre 

bocsátani azokat az adatokat, információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

Vállalkozó a tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja készíteni és emiatt a 

Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul 

nem közli az átadott tervdokumentációkkal szembeni kifogását a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, azaz nem gondoskodik a számla 

kiegyenlítéséről. 

10.6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés olyan okból válik 

lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. Ilyen esetben a Felek között fennálló szerződés 
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megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző 

Fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 

mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

10.7. Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha 

kötelezettségei teljesítését olyan vis maior körülmény teszi lehetetlenné, amely a szerződés 

aláírásának időpontja után következett be. 

10.8. Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul 

értesíteni köteles. A vis maior helyzet bekövetkeztét a teljesítésben emiatt akadályozott Fél az 

illetékes hatóságokkal, illetve kamarával igazoltatni köteles. 

10.9. Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, viharok, 

villámcsapások valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél 

érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak 

kiküszöbölni. 

10.10. Ha az egyik Fél v1s maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni 

tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.11. Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem felróható okból 

válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól függnek, hogy a meghiúsulás 

oka, illetve az azt előidéző körülmények melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre 

tekintettel, ha: 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 

fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti 

meg; 

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 

igényt; 

e) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a 

szerződés szerinti vállalkozási dij megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az 

összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben 

megtakarított, illetve amelyet a felszabadult időben más munkával keresett, vagy 

nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

10.12. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a 

kárveszély megoszlására is a Felek között abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a 

befejezett, de még át nem adott tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha 

azok elpusztulnak. 
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10.13. A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha azok elpusztulása 

senkinek sem róható feL Az ily módon károsodott, vagy használhatatlanná vált tervek 

átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10. 14. A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása jogkövetkezményeinek 

alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó ellen csőd-, vagy 

felszámolási eljárás induL 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje, értesítések 

1 LL Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az ókmányok alábbi sorrendjét 

határozzák meg: 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 

• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott ajánlatok 

• Keretmegállapodás 

• A keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második rész IIL szakaszának 

ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 

• A közbeszerzési eljárás második rész III. szakaszában benyújtott és elfogadott 

ajánlatok 

• Jelen szerződés 

• Jelen szerződés mellékletei 

• Levelezések és értesítések 

• Egyéb okmányok 

• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99.§ (!) bekezdés rendelkezései 

alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban 

kerül sor. 

12.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 

• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz 

• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő alternatívát, 

opciókat nem tartalmaz 

• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, stb. nem tartalmaz, 

• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követehnényeket, mértékeket; 

/;,, 
f\1 

13 



• FC'.JMTERV FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT. 
~ 1024 Budapest, Lövőház u. 37. * 1276 Bp. Pf. 1104 *Tel.:345M9500 *Fax: 345-9550 *E-mail:fomterv@fomterv.hu*www.fomterv.hu 

• nem tartalmaz túlvállalás!, illetve az ajánlatában megtett túlvállalás nem tartalmaz 

olyan részeket, melyek akadályoznák a beruházás kivitelezését, lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza Megrendelőt a 

pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, lehívásában így különösen a 

beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában, illetve nem tartalmaz 

olyan jellegű megajánlás(oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyi teljesítés 

finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján. 

• nem tartalmaz opciós jellegű megajánlás! (bármilyen feltételhez, jogszabályi 

megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez kötött megajánlás!, kivéve a 

szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági jogkörben eljáró személyek vagy 

szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonatkozó megajánlás! 

• nem tartalmaz változó árat. 

12.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat, adatokat és a 

szerződés teljesítése során elkészült tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles 

kezelni a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.5. Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a kivitelezés - azok . 

átadásától számított - három éven belül megkezdődik, a tervek hibája miatt érvényesíthető 

szavatossági jogok elévülési idejének kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmények 

átadásának időpontja. 

12.6. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton 

rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 

12.7. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó 

véleményükről, valamint az általnk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik Fél 

kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre 

irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott határidőn 

belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni. 

12.8. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 

szabályai szerint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

1209. Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat is figyelembe véve 

~ a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi N. törvénynek (Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke )t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási dij megbontása a részszámla és a végszámla összegére, a 

teljesítési határidejük megjelölésével 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 15+2 oldalt tartalmaz, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt, a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden 

o !dalt szignáltak. 

Kelt:.-~-~:.\ .. \p .l .l: .\?. .l: .. ~.(. 

fővárosi ''""tornáz.ilsi MUvek Zrl:. 
0111. 

-~~ 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 

ált 

Megrendl~a,z.ö í'eref!C 
.. osztélyvezetö 
.:. ~t J: 

/-1 
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Kelt: Budapest, 2011. január 11. 

,~~ FÓMTERV '.""". ( . -e«~ .. RVEZ~ 
······························· ..... 

Vállalkozó 
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Ssz. 

1. 

2. 

SZJ 
7112 

1. melléklet 

Tervszám: 22.11.006 

VÁLLALKOZÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 

Bp. X. ker. Kozma utcaí csatoruarekonstrukció KT. 
(Sírkert utca - 42518/24 hrsz. között) 

Tervezési munkarész Határidő 

megnevezése (részletezése) 
A II. rész Keretszerződés, III. szakasz 5. rész-szakasz: Bp. 
X. ker. ).(ozma utca (Sírkert u. - 42518/24 hrsz. között) 
313,6 fin, átmérő: 60/90. 

2011.01.31. 
Kiviteli tervek készítése 

- Csatornázási szakági tervek (helyszínrajzok, 
hossz-szelvények, keresztszelvények) 

- Műtárgytervek, dúcolási, víztelenítési favédelmi 
tervek (szűkség szerint) 

- Közműkiváltások tervei (szűkség szerint) 
- Műszaki leírás, egyeztetések és 

közműnyilatkozatok dokumentmnai 
- Tételes költségvetési kiírás 
- Méret- és mennyiségszámítás 
- Időrendi organizáció 
- Talajmechanikai szakvélemény 
- Tulajdonviszonyok tisztázása (hivatalos 

helyszímajz, tulajdoni lap) 
- Forgalomtechnikai terv 
- Közműgenplán 

- Adatlap 
- Beárazott költségvetés 

Engedélyeztetés 2011.03.31. 
- Közműegyeztetés 

- szakhatósági hozzájárulások megkérése 
(FCSM üzemeltetői, útüzemeltetői, tulajdonosi, 
közútkezelői) 

Forgalomterelés illetve korlátozás jóváhagyatása 
- Vízjogi létesítési engedély illetve· hozzájárulás 

megkérése 
- Engedélyek, hozzájárulások dokumentálása 

(eredeti pld.) 

Nettó tervezési díj : 
Többletpéldány (előirányzat): 

ÁFA: 

3.920.000,- Ft 

Ft 
980.000,- Ft 

Bruttó tervezési díj: 

Nettó 
tervezési díj 

2.740.000,-

1.180. OOO, -

Budapest, 2011. január 11. 

4.900.000,- Ft . .. FÖMTERV·~ 
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