
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

PREAMBULUM 

Jelen szerződés ·a Megrendelő, mint a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárást lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, mint az eljárás második rész III. 
szakaszában nyertes Ajánlattevő között jön létre a köztük 201Ó. január 25. 
napján kelt keretmegállapodás kiegészítésére. Mindezek alapján a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik a keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárás első részét lezáró keretszerződés, a második rész III. szakaszának 
ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja, illetőleg az eljárás során 
keletkező kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata. 

Jelen szerződés tervszáma: 11.01-1464 

13. rész, Bp. II. kerület Medve utca; (Ganz utca és Kacsa utca között) 

1. A keretszerződés alanya: 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

1087 Budapest, Asztalos S. u. 4. 
+36 1459-16-69 
+ 36 1 455-42--53 
Budapest Bank Nyrt. 
10102093-04853203-00000009 
10893850-2-44 
Cg 01-10-042418 
10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 
Telefon: 
Telefax: 

1012 Budapest, Várfok u. 14. 
214 - 0380 
375 -4616 

Számlavezető bank: Budapest Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10103104-10113022-00000002 
Adószám: 12021453-2-41 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042771 
Statisztikai számjel: 12021453-7112-114-01 
továbbiakban mint Vállalkozó 



2. A szerződés tárgya: 

2.1 A Megi:endelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „ Vállalkozási szerződés 
keretében a fővárosi csntornnrelwnstrukciók tervezői és engedélyeztetési 
tevékenységének ellátása" III. szakasz 13. rész, Bp. H. kerület Medve 
utca; (Ganz utca és Kacsa utca között) tervezési munka elvégzését. Az 
elkészítendő dokumentációra vonatkozó minőségi és mennyiségi mutatókat 
jelen szerződés 4.5. pontja tartalmazza. Felek egyúttal kötelezik magukat, 
hogy az eredményes teljesítés sikere érdekében minden - jelen szerződésben 
és a jogszabályokban előírt - kötelezettségünknek maradéktalanul eleget 
teszek 

2.2 A szerződés tárgyának elkészítése és átadási határideje: 

Részteljesítési határidő: 
Teljesítési határidő: 

2011. március 31. 
2011. május 31. 

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

3.1 Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre a szerződésnek megfelelően 
fe]ajánlott kiviteli tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és 
azok szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számított 10 
munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő a határidőn belül nem 
nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a 
kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell 
tűzni. A kijavított tervek elfogaldására, illetve ismételt javításra történő 
visszaadására jelen pont előírásait kell alkalmazni. 

3.2 A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi 
felülírt tervlapot „ VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a 
módosítást az eredeti tervlap-számon egy „M-szám" jelöléssel kell 
feltüntetni. 

3.3 Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől 

érdekmúlásának igazolása nélkül bármikor elláthat. Ebben az esetben 
köteles a Vállalkozó ténylegesen indokoltan felmerült és bizonylatokkal 
igazolt kárát, illetve elmaradt hasznát megtéríteni. Az elmaradt haszon 
nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítani kell a megrendelő 
számára. Az ellátás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül 
azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a 
Vállalkozó kárelhárítási, illetve kárcsökkentési kötelezettsége. 

3.4 Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, és a szerződéskötés előtt 
fennállott helyzetet már nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt 
nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb é-Ydek 
indokolja, a bíróság a szerződést - bármelyik Fél kérelmére - a jövőre nézve 
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szünteti meg. A Megrendelő azonban ilyenkor is köteles a Vállalkozó teljes 
igazolt kárát megtéríteni. 

3.5 Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás 
szerződésszerű teljesítésének elősegltése érdekében, így - lehetőségeihez 

mérten - segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a tervezési, illetve egyéb 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkához szükséges ni.inden 
olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi 
indokoltan kérhet tőle. 

3.6 Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel 
kísérni és - írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen 
ellenőrizni, a Vállalkozó pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a 
Megrendelő a tervezési munka során vele folyamatosan egyeztethessen. Erre 
tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles 
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a 
jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy 
amely utasítás teljesítésével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó ni.inden esetben köteles 
Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok míatt kell visszautasítania. 

3.7 Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 
meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a 
Vállalkozó teljesítését nem tehet terhesebbé, vagy nem növelheti meg a 
munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 
terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

4.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott 
gondossággal, kifogástalanul és költségeiben leggazdaságosabb módon 
elvégezni. Ennek érdekében a Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia 
arra, hogy - részvételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a 
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe 
ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás 
szükségessége merülne fel, erről a körülményről a Vállalkozó köteles 
tájékoztatni haladéktalanul a Megrendelőt, továbbá biztosítania kell, hogy a 
teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és 
szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 
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4.2 Ame1myiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott ubsítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy a z tűllépi a jelen szerződés kereteit, a 
Vállalkozó az adott utasítás kézhezvételétől számított 8 napon befül erre 
figyelmeztetni kőteles a Megrendelőt, feltárva részletesen és indokoltan az 
adoft utasítással szembeni fenntartásait. Ame1myiben Megrendelő az 
utasítást Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, Vállalkozó a 
s:lerzősétől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott UÚ!6ítását 

végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni Vállalko:rLI a 
Megrendelő által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát ha. ez 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

4.3 Vállalkozó köteles .a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely saját teljesítésének eredményességét vagy kclru időre 
való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja, vagy ha az érres.íl:és a 
Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Ilyen körülmények 
felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Váll&kom 
felelős. 

4.4 Válialkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha ve!.e vagy a 
szerződés teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai 
tevékenységét érintő szabálysértés, vagy bűncselekmény lniatt eljárás indult. 

4.5 Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot 
késedelem nélkül átadni, valainint elektronikus úton is megküldeni vagy 
átadni. A kiviteli tervdokumentációt - az engedélyezési példányokon felül -
15 példányban, vízjogi létesítési engedélyt, szakhatósági állásfogla!á>ok;,at, 
hatósági engedélyeket 1-1 eredeti, közműpecsételt terveket, jóváhagyoU 
forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példányban, a terveket Micrc6oft 
Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy =zei 
egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem 
haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A- sorozatú sza!wányos 
papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét 
megfelelően fűzve-kötve, a rajzlapokat A4-es formátumra hajtogatva kell 
átadni. A terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és ai.áút 
nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.6 Vállalkozó köteles a Megrendelővel jóhiszeműen együUműködni. av.nak 
érdekében, hogy jogait és kötelezettségeit jóhiszeműen tudja gyakorolm. 

4.7 Vállalkozó köteles a teljesítés időtartama alatt a munkafolyamatok 
ellenőrzését előre egyeztetett időpontban a Megrendelő részére biztosítani. 

4.8 Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előirásain.ak 
megfelelő tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben 
vagy egészben hibás terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem t:rrthat 
igényt díjazásra. 
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4.9 Amerrnyiben a teljesítés megfelelőségének vizsgálata során vagy utóbb 
kiderül, hogy a Vállalkozó a tervdokumentációt a szakhatósággal nem 
egyeztette, és emiatt~ a tervdokumentáció kiegészítésének megtörténtéig - a 
kivitelezés nem engedélyezhető, a Vállalkozóval szemben a 
szerződésszegés szabályai szerint - a hibás teljesítés .. jogkövetkezményei 
alkalmazhatóak. 

5. Kapcsolattartás és együttműködés a Megrendelő és a Vállalkozó között: 

5.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során a 
Megrendelő utasításai szerint kell eljárnia, valamint köteles szoros:.,n 
együttműködni a Megrendelővel. 

5.2 A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt 
személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek jelen Szerződésben 

meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak faxszámot vagy e­
mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, 
hogy az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy 
megszüntetés vagy keletkezés eseteit), írásban is meg kell erősíteni és 
megküldeni levélben vagy telefaxon. 

5.3 Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli 
dokumentáció megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak 
tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott 
küldeményként feladták, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű 

.• vagy a Felek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek. 

5.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, 
hozzájárulást, jóváhagyást, igazolást vagy utasítást a jogszabályoknak 
megfelelő módon kell közölni. 

5.5 A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül írásban meg kell 
erősíteni. A szóbeli közlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utólag 
írásban megerősítették. 

5.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

o Megrendelő részéről Szurdoki Lászlóné, Tel.:+ 3614554-384, 

• Vállalkozó részéről Rokob Ágnes, Tel.: +361 214-0380 

jogosult eljárni 
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5.7 A Megrendelő szakkonzulensei: 

o Mérnöki Osztály részéről: Pálvölgyi B. Ilona, Tel.: + 36 1 4554-376 

o Hálózatüzemeltetési Osztály, Hálózat mérnöki Csoport: Gerőfi Gerhardt 

András, Tel.: +361 4554-160 

• Csatornatisztítási csoport részéről: Péter János, +361 4554-168 

6. Szerzői jogi rendelkezések: 

6.1 Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a tervnek és/vagy más 
szerzői műnek (a továbbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegű és a saját" 
szellemi alkotása. 

6.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldásokra harmadik 
személynek nincs olyan szerzői vagy felhasználási joga, amely a 
felhasználást korlátozná, vagy akadályozná, illetve amelynek alapján 
harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. Vállalkozó továbbá 
szavatolja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti 
minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy 
bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen 
eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ide értve az ügyvédi 
munkadíjat is. 

6.3 A személyhez fűződő jogok kivételével a Megrendelő kizárólagos tulajdonát 
-:képezi, és rendelkezése alá tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és 

- szerzői mű, így például a teljesség igénye nélkül térképek, diagrarnmok, 
rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, adatbázisok, 
szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a Vállalkozó 
a jelen Szerződés teljesítése során állított össze, vagy készített el. Vállalkozó 
minden, a jelen pontba foglaltak alapján őt esetlegesen megillető jogdíj és 

. egyéb igényeiről kifejezetten lemond. A Megrendelő ezen jog alapján a 
szerzői művet (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása 
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi, időbeli vagy bármely más korlát 
nélkül. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondás ellenértékét a 
vállalkozási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

6.4 A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott 
terven jogosult a felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó 
további jóváhagyása vagy engedélye nélkül is végrehajtani, illetve 
végrehajtatni továbbá díjfizetési kötelezettség nélkül. Vállalkozó hozzájárul 
ahhoz, hogy a megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Megrendelő 
fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során felmerült, 
nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet 
átdolgozza vagy átdolgoztathassa. 
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6.5 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó által átadott kiviteli 
tervek alapján, azok szolgáltatásától számított három éven belül tervezett 
létesítmények kivitelezése nem kezdődik meg, a Vállalkozó a terveket az 
erre való felkéréstől számított 60 napon belül felülvizsgálja és nyilatkozik 
azok kivitelezésére való alkalmasságról, vagy esetleges megváltoztatásának 
szükségességéről. A Vállalkozó a korszerűségi felülvizsgálatot, illetve a 
tervek szükség szerinti áttervezését díj fizetése ellenében végzi el, amelynek 
mértéke külön megállapodás tárgya. 

7. Fizetési feltételek: 

7.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1.588.860,- Ft +25 % ÁFA 
397.215,- Ft vállalkozási díj (összesen bruttó 1.986.075,- Ft, azaz egymillió­
kilencszáznyolcvanhatezer-hetvenöt forint) ellenében elvégzi a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

7.2 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más 
eljárások diját és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a megrendelőt jelen 
szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a Megrendelő 
érdekében eljár. 

7.3 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az elfogadott teljesítést követően számla 
benyújtására a következők szerint jogosult: 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj megfizetésének feltétele a 
Megrendelő teljesítés-igazolásának k:iladása, valamint az adózás rendjéró1 szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A § - a alapján a kifizetés időpontját megelőzően 
bemutatott, átadott vagy megküldött, 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek 
minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes 
adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a köztártozásmentes adózói adatbázisban. 
Amennyiben az igazolás nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve egyéb 
módon. nem megfelelő, Megrendelő a benyújtott számla nettó értékét 
visszatartja. 

A Vállalkozónak a számlákat a következő címre kell benyújtani: FCSM Zrt. 
1086 Budapest Asztalos Sándor u. 4. Igazgatási Osztály Iratkezelési Csoport. 

A kifizetések pénzneme forint. A vállalkozói díj utólag, az igazolt 
részteljesítéseket követő 30 napos határidővel, átutalással a Kbt. 305. § (4)-(5) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kiegyenlítésre. 

7.4 A számla kifizetése a Vállalkozó által kiállított számlán szereplő 

bankszámlájára, banki átutalással történik. 
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7.5 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

7.6 Rész-számla 70 %-os értékben akkor nyújtható be, amikor az üzemelreroi 
hozzájárulással ellátott és elfogadott komplett kiviteli terveket leszállították, 
az illetékes hatóságoknak engedélyezésre benyújtották, azt dokumentálták, 
és Megrendelő a részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolja. 
(Önálló munkarész leszállítása.) 

7.7 A végszámla fennmaradó 30 % teljesítését Megrendelő csak akkor igazolja, 
ha a tervek leszállítását követően az összes érvényes közműpecsé!:, 

szakhatósági engedély, vízjogi létesítési engedély, forgalomtechnikai terv 
jóváhagyás rendelkezésre áll. 

7.8 A részfizetéshez kötött tervezési határidő be nem tartása esetén Megrendi.eló 
felszólítja Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

7.9 Megrendelő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan hozzáj~t 
adja és egyben felhatalmazza Vállalkozót, hogy amennyiben a Vállal'lrozó 
Megrendelő általigazolt szerződésszerű teljesítése esetén, a 7.3 pontbm 
meghatározott kifizetési határidő eredménytelen elteltét követően 

Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a késedelemmel érintett összeg 
erejéig Megrendelő fizetési számlájának terhére. 

7.10 Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a Megrendelő késedelembe 
esésének időpontjától a teljesítés napjáig - míncien késedelemmel érill.tett 
napra - a míndenkori jegybanki alapkamat másfélszeresérnok meglie.lteló 
késedelmí kamatra jogosult. 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

8.1 A Vállalkozónak a tőle elvárható fokozott gondossággal törekednie kell a 
jelen szerződésben vállalt határidők megtartására. A Vállalkozót a jelen 
szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának neki 
felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fu:etési 
kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári n.apía 
után napi 80.000.- Ft. 

8.2 A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítés elő. A Vállalkozó késedelembe esése esetén kötel:es a 
Megrendelővel történő egyeztetés során a teljesítésre póthatáridőt váfütlní, 
mely póthatáridő tűzése a kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti. 
Vállalkozót. 

8.3 Megrendelő 30 napos türelmi időt enged abban az esetben, amermyi.ben a 
Vállalkozó a teljesítési igazolással ellátott részteljesítést követően, az 
engedélyeztetési eljárás során esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni mdja, 
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hogy az engedélyeztetéshez valamennyi szükséges és/vagy előírt 

intézkedést határidőben megtette, így az engedélyek kiadása csak rajta 
kívülálló ok miatt késlekedik. Ezen türelmi idő kezdő napja az a 
kötbérfizetési nap, amikor a kötelezettség beállt. Ezen időintervallumban a 
Vállalkozó késedelme és kötbérfizetési kötelezettsége beáll, azonban a kötbér 
megfizetésétől ezen 30 nap alatt Megrendelő eltekint, amennyiben 
Vállalkozó a szerződésszegést orvosolja és szerződésszerűen teljesít ezen 30 
napon belül. Amennyiben a 30 napos türelmi időt követő első napon 
Vállalkozó még mindig késedelemben van, úgy a késedelmi kötbért a 30 
napos türelmi időre is köteles megfizetni Megrendelőnek. 

8.4 Megrendelőnek jogában áll a kötbért a vállalkozási díjjal szemben 
beszámítással érvényesíteni. 

8.5 A teljesítési határidőt vagy részhatáridőt több mint negyvenöt naptári 
nappal meghaladó, a Vállalkozónak (és/vagy annak alvállalkozójának) 
felróható késedelem esetén a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja . 

. 8.6 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által a teljesítési igazolással ellátott 
részteljesítést követően a még nem teljesített szolgáltatások szempontjából 
teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a Megrendelő él az 
ezen esetre, illetve a jelen szerződésben más jogcímen fenntartott felmondás 
jogával a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó vállalkozási díj 
30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért követelni. 

8.7 Amennyiben Vállalkozó valamely egyéb szerződéses kötelezettségének nem 
tesz eleget és a részteljesítés még nem történt meg, vagy amennyiben a 
Vállalkozó a teljesítést, beleértve a részteljesítést is, megtagadja vagy 
amennyiben a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból a teljesítés bármely 
szakaszában lehetetlenül, a Megrendelő jogosult a szerződéstől a Vállalkozó 
szerződésszegése miatt elállni, és a Megrendelő jogosult a Vállalkozótól a 
teljes nettó vállalkozási díj 40 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért 
követelni. 

8.8 A Megrendelő - mivel a kötbér kárátalány jellegű - a kötbért meghaladó 
kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. 

8.9 Vállalkozó egyidejűleg köteles mind a késedelmi, mind a meghiúsulási 
kötbért megfizetni, amennyiben késedelembe esik majd ezt követően a 
teljesítésre - neki felróható okból - képtelenné válik, vagy ha a teljesítést 
megtagadja vagy ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt 

·lehetetlenül. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 247. § (1) bekezdésének 
alkalmazásától kifejezetten eltekint, mivel Vállalkozó az ajánlati árához ezen 
szerződéses feltételt figyelembe vettco és az általa kívánt ellenértéket ennek 
megfelelően határozta meg. 
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8.10 A Vállalkozó a szerződés aláírását követő harminc napon belül igazomi 
köteles a Megrendelő felé, hogy a szerződés tárgya szerinti tevékenységi 
körre kite1jedő tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek mértéke 
évente és káreseményenként érje el a minimum 30,000.000,- Ft-ot. 

8.11 A szetz-ődés fennállása alatt a Vállalkozónak haladéktalanul át kel.1 adnia a 
biztosítási kötvényről és a biztosítási díj rendszeres fizetéséről szóló 
igazolást, amint arra a Megrendelő felhívja. A Vállalkozó ezen, illetve az 
előző pontban foglalt kötelességének megszegése a Megrendelő részél:ől 
egyoldalú elállási ok. 

9. '.il szerződés módosítása: 

9.1 Mivel jelen szerződés megkötése a „Keretszerződés keretében a fővárosi 
csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenység&lek 
ellátása" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. rész IIL szakaszárulk 
lezárását jelenti, tehát annak részét képezi, így jelen szerződés módosítására 
a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor, a Kbt. 303. §-ban 
foglaltak alapján. Ennek megfelelően a Felek csak akkor módosíthatják a 
szerződésnek a felhívás, a dokumentációk feltételeit, illetőleg az ajánlat· 
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést köveffien - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott köriilm.ény 
miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 

9.2 Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése 
miatt szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a 
Vállalkozónak kell viselnie. 

9.3 A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezés megfelelően irányítandó. 

9.4 A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a megrendelőt jelen 
szerződésben megjelölt kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 
vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltoztatásáról. 

10. Szerződésszegés, hibás teljesítés, lehetetlenülés: 

10.1 Szerződésszegést követ el a Fél, ha nem teljesíti jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeinek bármelyikét. 

10.2 A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés 

megszegéséért. 

10.3 A teljesített tervezői és/vagy más szolgáltatások hibája esetén a Vállalkozó 
szerződésszegésének megállapításánál a tervezőmunkára a vonatkozó 



jogszabályokban előírt törvényes kellékek figyelembevétele mellett a jelen 
szerződésben foglalt kikötéseket és az abból kitűnő célokat is vizsgálni kell. 

10.4 A jelen szerződésben a fentiekben meghatározott szerződésszegési eseteken 
kívül a Vállalkozó szerződést szeg akkor is, ha 

a. a szerződésben meghatározott tervezői és/vagy más munka teljesítését 
jogos ok nélkül megtagadja; 

b. félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerződés 
teljesítését korlátozó, számára ismert feltételeket elhallgat, a 
megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

c. teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelő 

érdekeinek jelentős sérelmét eredményezi, vagy emiatt a teljesítés a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében; 

d. a határidőre teljesített munka a teljesítés időpontjában nem felel meg 
azoknak az előírásoknak és tulajdonságoknak, melyeket jelen szerződés 
kikötött, illetve a vonatkozó jogszabályok előírtak; 

e. a munka során, annak körülményeiből arra lehet következtetni, hogy 
teljesítése hibás lesz, és a fogyatékosság kiküszöbölésére a Megrendelő 
által tűzött határidő eredménytelenül telt el; 

f. ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, a 
jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű utasításokat; 

g. az általa elkészített tervdokumentáció, illetve tervdokumentációk alapján 
a hatósági engedélyek kiadását megvalósíthatatlanság miatt 
megtagadják. 

10.5 Megrendelő szerződésszegést követ el, ha: 
. a) Vállalkozótól nem vesz át a . határidőre szerződésszerűen 

elkészített és az átvételre felajánlott tervdokumentációkat és egyéb 
dokumentumokat; 

b) elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, 
vagy rendelkezésre bocsátani azokat az adarokat, információkat, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a 
tervdokumentációkat határidőre, illetve jelen szerződésben és a 

. vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint el tudja 
készíteni és emiatt a Vállalkozó késedelembe esik vagy teljesítése 
hibás lesz; 

c) a Vállalkozó teljesítése hibás, és Megrendelő a hiba felfedezése 
után haladéktalanul nem közli az átadott tervdokumentációkkal 
szembeni kifogását a Vállalkozóval; 

d) a Vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítése érdekében a 
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, 
azaz nem gondoskodik a számla kiegyenlítéséről. 



10.6 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha a szerződésszerű teljesítés 
olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős. !!yen esetben a 
Felek között fennálló szerződés megszűnik. Ha a lehetetlenné válást okozó 
körülmény bekövetkezik, erről a tudomást szerző .Fél haladéktala1u1l kötdes 
értesíteni a másik Felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó 
Fél felelősséggel tartozik. 

10.7 Az előző pontban foglaltakkal összhangban egyik Fél sei-n kövei: cl 
szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését olyan vis m.afor körulmény 
teszi lehetetlenné, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett 
be. 

10.8 Az ilyen körülmény felmerülésekor az arra hivatkozni kívánó Fél. 21 l!lllásik 
Felek haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior helyzet bcl::övetkezret a 
teljesítésben emiatt akadályozott Fél az illetékes hatóságokkal, illetve 
kamarával igazoltatni köteles. 

10.9 Vis maior alatt értendők különösen áramszünet, járványok, elemi csapások, 
viharok, villámcsapások, valamint egyéb hasonló, előre nem lálható 
események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek .fel. és 
amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

10.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva rrilll:imá!is 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

10.rll Amennyiben a szerződés teljesítése - a fentiek szerint - egyik félnek sem 
tfelróható okból válik lehetetlenné, a lehetetlenülés jogkövetkezményei attól 
függnek, hogy a meghiúsulás oka, illetve az azt előidéző körülrriények 
melyik Fél érdekkörében merültek fel. Erre tekintettel, ha: 

a.) A lehetetlenné válás oka mindkét Fél érdekkörében vagy 
érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzetf ml:illka és 
költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b.) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merf'dt fcl, 
díjazásra nem tarthat igényt; 

e.) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merii"lt,. a 
Vállalkozót a szerződés szerinti vállalkozási díj megilleti., de a 
Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállal.ko2ó a 
lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, illetve amelyet 
a felszabadult időben más munkával keresett, vagy nagyobb 
nehézség nélkül kereshetett volna. 

10.12 A szerződés teljesítésének lehetetlenné válására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni a kárveszély megoszlására is a Felek között abban az meli:ben, 
ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még át nem adott 
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tervdokumentációkat Vis maior okból károsodás éri, vagy ha azok 
elpusztulnak.. 

10.13 A Vállalkozó nem köteles újból elkészíteni a tervdokumentációkat, ha 
azok elpusztulása senkinek nem róható fel. Az ily módon károsodott, vagy 
használhatatlanná vált tervek átvétele a Megrendelőnek nem kötelessége. 

10.14 A Megrendelő a szerződést - a teljesítés lehetetlenné válása 
jogkövetkezményeinek alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
a Vállalkozó ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. · 

11. Szerződéssel kapcsolatos okmányok erősorrendje,értesítések: 

11.1 Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a felek az okmányok alábbi 
sorrendjét határozzák meg: 

• A kerehnegállapodásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívása 
• A közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás első részében benyújtott és elfogadott 

ajánlatok 
• Keretmegállapodás 
• A keretmegállapodás közbeszerzési eljárás második rész III. 

szakaszának ajánlattételi felhívása, esetleges dokumentációja 
• A közbeszerzési eljárás második rész III. szakaszában benyújtott és 

elfogadott ajánlatok 
• Jelen szerződés 
• Jelen szerződés mellékletei 
• Levelezések és értesítések 
• Egyéb okmányok 
• Szóbeli közlések 

12. Egyéb rendelkezések: 

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. 99. § (1) bekezdés 
rendelkezés alapján az ajánlati felhívás, a dokumentáció és az ajánlat 
tartalmának megfelelően írásban kerül sor. 

12.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a benyújtásra került ajánlata: 

• többváltozatú ajánlatadást nem tartalmaz; 
• a közbeszerzési ajánlattételi dokumentációban foglaltaktól eltérő 

alternatívát, opciókat nem tartalmaz; 
• jogszabályba ütköző megajánlást, kitételt, feltételt, mennyiséget, 

stb. nem tartalmaz; 
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• kielégíti a jogszabályokban meghatározott követelményeket, 
mértékeket; 

• nem tartalmaz túlvállalást, illetve az ajánlatában megtett 
túlvállalás nem tartalmaz olyan részeket, melyek akadá1yoznák a 
beruházás kivitelezését, lezárását; 

• nem tartalmaz olyan pénzügyi konstrukciót, amelyík,akadályozza 
Megrendelőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, 
lelúvásában így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt 
pénzügyi lezárásában, illetve nem tartalmaz olyan jellegű 

megajánlás(oka)t, hogy megbízott közreműködik a pénzügyi 
teljesítés finanszírozásában, például hitel, vagy kölcsön útján; 

• nem tartalmaz opciós jellegú megajánlást (bármilyen feltételhez, 
jogszabályi megfelelősséghez, vagy bárkinek a döntéséhez köfütt 
megajánlást, kivéve a szakhatóságok vagy egyéb szakhatósági 
jogkörben eljáró személyek vagy szervezetek döntéseit); 

• nem tartalmaz ingyenes szolgáltatásra vagy ajándékra vonal:kozö 
megajánlást; 

• nem tartalmaz változó árat. 

12.3 Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott 
információkat, adatokat és a ·szerződés teljesítése során elkészült 
tervdokumentációkat bizalmasan, üzleti titokként köteles kezel.ni a 
szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. 

12.4 Amennyiben a Vállalkozó által teljesített tervdokumentációk alapján a 
kivitelezés - azok átadásától számított - három éven belül megklezdödik, a 
tervek hibája miatt érvényesíthető szavatossági jogok elévülési idejének 
kezdete a tervek alapján kivitelezett létesítmér:by!i:k átadásának időpontja 

12.5 A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tei:mie, 
hogy békés úton rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely virat, 
amely közöttük felmerül. 

12.6 Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás 
ügyre vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek l:artott 
megoldásokról. Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából 
egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem 
sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott hararidőn 
belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordllini 

12.7 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességéve~ 

vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő Felek a polgári 
perrendtartrisról szóló 1952. évi III. tön>érty (Pp.) szabályai szerint az 
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak. 



12.8 Ezen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba. 

12.9 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre - a szakmai szokásokat 
is figyelembe véve - a Magi;ar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 
1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A jelen szerződés az alábbi melléklete(ke)t tartalmazza: 

1. számú melléklet: Vállalkozási díj megbontása a rész-számla és a végszámla 
összegére, a teljesítési határidejük megjelölésével. 

2. számú melléklet: Megbízó levél engedélyezési eljáráshoz. 

Szerződő felek a jelen szerződést, amely 6 eredeti példányban készült és 15 + 2 
(melléklet) oldalt tartalmaz, mint akaratuknak mindenben egyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá és minden oldalt 
szignáltak. 

Kelt: Budapest, 2011. január 11. 

fővárosi Csatornázási Művek Z!'I. 
0111. 

Kelt. 2011. január 11. 

MÉLYltPTERV Komplex Zrt. 

. ..... U ... cJ~ ........ . 
MÉL YÉPTERV Komplex Zrt. 

Vállalkozó 

15 k'' 



1. sz. melléklet 

„ Vállalkozási szerződés keretében a fővárosi csatornareko11stmkciók 
tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása" második rész,, m. 
szakasz" 

13. rész, Bp. II. kerület Medve utca; Ganz utca és Kacsa utca 
közötti csatornaszakasz rekonstrukciója, Kiviteli terv 

Tsz.: 11.01-1464 

Pénzügyi ütemterv 

Rész-számla: 2011. március 31. 

Tervezési díj 70 % - a 

1.112.202,- Ft+ 25 % ÁFA 278.050,5Ft=1.390.252,5 Ft 

Végszámla: 2011. május 31. 

Tervezési díj 30 % - a 

476.658,- Ft+ 25%ÁFA119.164,5 Ft= 595.822,5 Ft 
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