
Megrendelő szerződés száma 
Központi: ...... ./2013. KSz. 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől 

a FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

más részről a 

Vállalkozó szerződés száma 
FLSZ.2013.11.001 

FLÁVY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2800 Tatabánya Turul u. 6. 
cégjegyzék száma: 11-09-002946 
adószám: 11186580-2-11 
statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11 
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.)122. § 
(7) bekezdés a) pontja alapján 1245/2013 BeszJCs. iktatószámon 2013. augusztus hónap 
30. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2013. október 
hónap 29. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése 
szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya . 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja víztelenített iszaptároló tervezését, 
megépítését, üzembe helyezését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-Pesti 
Szennyvíztisztító Telepén az 1245/2013 BeszJCs. iktatószámon 2013. augusztus hónap 
30. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás és a dokumentáció előírásai, a 
kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás és a Vállalkozó által arra beadott nyertes ajánlata 
szerint, valamint a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően. Vállalkozó jelen 
szerződésben rögzített munkákat a víztelenített iszap üzemszerű, folyamatos 
elszállításának biztosítása mellett végzi. 



2. A teljesítés tartalma 

2.1. A telepítés műszaki tartalma 

2.1.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata-, a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 3. 
sz. mellékletként csatolt Műszaki Ütemterv és 4. sz. mellékletként csatolt, Megrendelő 
előzetes jóváhagyásához kötött Kivitelezési Terv tartalmazza. 

2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv és a jelen szerződés 4. sz. mellékletét 
képező Kivitelezési Terv alapján végzi el. Vállalkozó az Ütemterv és a Kivitelezési Terv 
alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők betartása 
mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 7 hónappal a szerződés aláírását követően. A 
teljesítés helye: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1044. Budapest, Tímár u.1.szám alatti 
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepe. A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az 
átadás-átvételi eljárást követő 2 (két) hetes próbaüzem sikeres lezárása. 
Vállalkozó elismeri, tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített 
munkákat úgy kell elvégezni, a víztelenített iszaptároló! a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telepén úgy kell kialakítani, hogy a jelen szerződésben 
rögzített munkák végzése alatt a víztelenített iszap elszállítása folyamatosan biztosítva 
legyen, így különösen de nem kizárólagosan: az Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep Rakodó 
Gépházában lévő víztelenített iszap hidralizáló rendszer folyamatos, üzemszerű működését 
biztosítani kell jelen szerződésben rögzített munkák végzése alatt; jelen szerződésben 
rögzített munkák végzése alatt a víztelenített iszapot szállító két láncos szállító egyikének 
mindig, folyamatosan, üzemszerűen biztosítani kell a víztelenített iszap elszállítását. 

3.2. A víztelenített iszaptároló teljes körű megvalósítását Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő kitűzi a létesítmény 
kipróbálásának időpontját. A kitűzött időpontban a Felek kötelesek megjelenni. A 
teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő képviselője 
a létesítmény kipróbálásán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez nem 
eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.3. A létesítmény kipróbálásának keretében Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a 
létesítmény megfelel-e Megrendelő által előírt követelményeknek. A létesítmény próbájáról 4 
eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres próbát 
Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem 
értenek egyet az létesítmény próbájának eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az 
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próba napjától számított 5 napon belül megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. 
Felek kérhetik a próbák megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, 
illetve a próbák közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.4. A létesítmény sikeres próbáját az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki 
átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a 
Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki 
átadáson nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel 
időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése ríem alapozhatja meg a Vállalkozó 
késedelmét. 

3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 
Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi 
hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére meghatározott 
póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7 .1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség 
alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a Megrendelő által kitűzött 
póthatáridőig megszünteti. 

3.6. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését követően - Megrendelő képviselője igazolja. 

3.7. Az átadás-átvételkor Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek 
átadni: 
- megvalósítási tervdokumentáció 
- érintésvédelmi dokumentáció 
- aktiválási jegyzék. 

3.8. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. A 
próbaüzem kezdési időpontja Megrendelő általi kitűzésének és próbaüzem megkezdésének 
feltétele Vállalkozó által próbaüzemi terv és ideiglenes kezelési utasítás készítése és a 
Vállalkozó által készített próbaüzemi terv és ideiglenes kezelési utasítás Megrendelő általi 
jóváhagyása. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítési igazolás kiállításának 
feltétele az két hetes, sikeres próbaüzem Megrendelő által a próbaüzemi zárójelentésben 
történő igazolt lezárása, a sikeres próbaüzemről készült próbaüzemi zárójelentés 
Megrendelő részére történő átadása valamint Megrendelő részére kezelési utasítás átadása. 

Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során olyan 
kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben és a próbaüzemi zárójelentésben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve 
hiányok pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatartja. 

3.9. Megrendelő az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések 
figyelembevételével. 



4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő 
személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Román Pál 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: 369-5640 / 670, 06-30-332-965 
Fax: 061-369-7092 
E-mail: romanp@fcsm.hu 

Pósch Ferenc 
műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Tel.: 0620-3517-470 
Fax.: 061-4761-852 
E-mail: poschf@fcsm.hu 

Pali Ernő 
szerződés, kapcsolattartás 
Tel.: 34/311-390 
Fax: 34/311-864 
E-mail: flavy@flavy.hu 

Borgulya Zoltán Géza, Antal B. Mihály 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel.: 34/311-390 
Fax: 34/311-864 
E-mail: flavy@flavy.hu 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
149.850.000 Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek). A megvalósítás során a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a 
rendszer működőképességéhez, illetve az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges 
munkát elvégezni, berendezést felszerelni. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 



5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kivánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 

1.3. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának értelmében a havonta 
nettó módon számított 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű számla kifizetésének feltétele a 
kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott, vagy ·megküldött, a tényleges 
kifizetés időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolás egyszerű másolati példánya, vagy Megrendelő részéről rendelkezésre 
bocsátott minta alapján, teljes bizonyító erejű magánokiratként készült tanúsítvány eredeti 
példánya a Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó nem szerepel a kifizetés 
időpontjában köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az igazolás nem 
nemleges vagy 30 napnál régebbi, illetve a Vállalkozó nem szerepel a kifizetés időpontjában 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy igazolást nem csatolta, a Megrendelő a 
számla nettó értékét visszatartja. 

1.4. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 
Vállalkozó 4 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 
1. részszámla: tervek átadása Megrendelő általi jóváhagyással 
2. részszámla: tartószerkezet bontása, építése és alapozási munkák 
3. részszámla: technológiai berendezések legyártása 
4. részszámla: helyszíni szerelése 
végszámla: műszaki átadás-átvétel, sikeres próbaüzem lezárása 

1.5. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult{ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.7. Megrendelő az 1.6. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1.8. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.7. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó{k) számláit. Váilalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
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alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.9. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.8. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k). köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.10. Megrendelő az 1.6. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha 
ök az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették. 

1.11. Amennyiben Vállalkozó az 1.8. illetőleg 1.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgaltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az 1.8. illetőleg 1.9. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az 1.5. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.12. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.13. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.14. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.15. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Ennek 
összege az 5.1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a, azaz 7.492.500 Ft. + 
ÁFA. Vállalkozónak a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül be kell nyújtania 
előlegszámláját, amelyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a 
szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés 2. pontjában foglaltak elvégzéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb 
adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
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munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez 
szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül - munkavégzésre 
alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről 
Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket 
és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 

6.2.3. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: ....................................... (a/vállalkozó neve, székhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
felelős műszaki vezetés, egyéb gépészeti munkák. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 



e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. 

6.2.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek 
beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

6.2.6. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.8. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az építés teljes 
időtartama alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján az építési naplót folyamatosan vezetni és az építés helyszínén, 
hozzáférhető helyen tartani. Vállalkozó az építési naplóban köteles megnevezni a felelős 
műszaki vezetőt is. 

6.2.9. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért, a Megrendelő részére átadott 
megvalósulási tervdokumentáció valóságát, helyességét, hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláírásával és pecsétjével igazolja. 

6.2.10. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület tisztán 
tartásáról és a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály kötelezően 
előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

6.2.11. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.12. Vállalkozó köteles betartani a hatályos magyar építésügyi, egészsegugy1, 
tűzrendészeti, tűzvédelmi, környezetvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, balesetvédelmi és 
egyéb vonatkozó előírásokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb 
belső szabályokat. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 5. 
sz. melléklet tartalmazza. 
Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok 
által megkövetelt összes - így különösen de nem kizárólagosan bejelentési, nyilvántartási 



stb. - kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben a munkavállalók között külföldi állampolgár 
van, úgy Vállalkozó köteles a külföldi munkavállalók alkalmazása tekintetében valamennyi 
jogszabályi előírást betartani. Ezen kötelezettségek Vállalkozó általi esetleges 
elmulasztásáért Megrendelőt felelősség nem terheli. 

6.2.13. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelö Képviselöjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

6.2.14. A kivitelezés során az anyagok tárolását és védelmét Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelösségére köteles megoldani. Vállalkozó köteles betartani kivitelezéssel összefüggő 
elöírásokat, különösen a környezetvédelemmel (zaj, rezgés, por, büzterjedés, stb.) 
összefüggő előírásokat, elvárásokat. 

A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelöen karbantartott és ellenörzött, 
tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. Vállalkozó elismeri, 
tudomásul veszi, vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti 
emissziójú gépeket lehet használni; a hibás, szivárgó stb. gépeket köteles kivonni a munkák 
során történö használatból. 

A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat 

6.2.15. Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelö utasításai szerint köteles eljárni. 

6.2.16. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel 
lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, 
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során az üzemek folyamatos működését nem 
akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 

6.2.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.18. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.20. Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzöen tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül 
sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 



7. Szerződésszegés és következményeik, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 
Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott időpontban 
a teljesítést nem fejezi be. Vállalkozó késedelme esetén kötbér fizetésére köteles. 

A késedelmi kötbér alapja az 5. 1. pont szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér 
mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése 
nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 
7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/A. §-ában meghatározott mérték. 

7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2 Hibás teljesítés 
Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő 
által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás 
teljesítésnek minősül. 

Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Ptk. szabályai szerint eljárni, Megrendelő pedig 
követelheti a kijavítást, illetve a kicserélést. A további szabályokat illetően a Ptk. hibás 
teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Vállalkozó hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke jelen 
szerződés 5.1. pontjában rögzített nettó vállalkozási díj 10%-a. 

7.3. Meghiúsulás 
Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére 
teljesítési kötelezettségének, neki felróható okból 
mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-a. 

köteles, amennyiben szerződésszerű 

nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér 



7 .4. Jótállás 

7.4.1. Vállalkozó a sikeres próbaüzem befejezésétől számított 12 hónapra a beépített 
berendezések, műszerek, gépek tekintetében valamint a telepítésért, továbbá az általa 
elvégzett munkákért, így különösen de nem kizárólagosan az általa elvégzett tervezési, 
kivitelezési, építési, gépészeti, villamos, techonológiai, beüzemelési munkákért, jelen 
szerződés 1. osztályú, hibátlan, szakszerű, szerződésszerű teljesítéséért teljes körű jótállást 
és működési garanciát vállal. 

7.4.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja különösen, hogy az általa telepített 
berendezésekre javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a 
hiba mielőbbi kijavításáról, amelyhez Vállalkozó a szükséges szervízháttérrel rendelkezik. 

7.4.3. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztül, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnali intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 34/311-390 telefonszámon, 
- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 30/517-3667 telefonszámon. 

7.4.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

7.4.5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

7.4.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7.4.7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7.5. Biztosítás 
7.5.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, · . Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 6. számú 
mellékletét képezi. 

7.5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 



megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5.2. pontnak megfelelően nyújtotta 
be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

9. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve ·a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 



10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet - Műszaki Ütemterv 
4. sz. melléklet - Kivitelezési Terv 
5. sz. melléklet - Munkabiz1onsági Szabályok 
6. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 
7. sz. melléklet - Berendezések magyarországi szervizeinek listája 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

· 12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 

Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 



12. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 19112009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2013. november Ll-
Fővárosi Csatornázási Művek zrt. 
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