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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
cégjegyzék száma: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44 
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) , 

más részről a 

FLÁ VY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2800 Tatabánya, Turul u. 6. 
cégjegyzék száma: 11-09-002946 
adószám: 11186580-2-11 
statisztikai számjel: 11186580-2899-113-11 
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-11640007 
mint Vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó) 

Vállalkozó szerződés száma 
F/2015/031, FN/2015/021 

együttesen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel : 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.)122. § 
(7) bekezdés a) pontja alapján 762/2015 BeszJCs. iktatószámon 2015. július hónap 2. 
napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a Kbt. Harmadik Része szerinti 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2015. 
szeptember hónap 24. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja egy darab 2700 m3-es membrános gáztároló 
beépítését és üzembe helyezését a biogáz vonalra, továbbá biogázvonali rekonstrukciót a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telepén a 762/2015. 
BeszJCs. iktatószámon 2015. július hónap 2. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi 
felhívás és a dokumentáció előírásai , a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlat szerint, 
valamint a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően . 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A telepítés műszaki tartalma 
2.1.1 . A kivitelezés részletes műszaki , minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszak i ajánlata-, a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és a 3. 
sz. mellékletként csatolt Műszaki Ütemterv tartalmazza. 



2.1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és 
termékek felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

2.1.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekrő l , eszközökről és 
anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a 
felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

3. A teljesítés helye és határideje, 

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő 1238 Budapest, Meddőhányó u.1. szám alatti Dél­
pesti Szennyvíztisztító Telepe. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 3. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett jelen szerződést teljesíti legkésőbb 38 (harmincnyolc) héttel a szerződés 
aláírását követően . A szerződés Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi 
eljárást követő - jelen szerződés 4.5. pontjában rögzített engedélyekben esetlegesen előírt 
próbaüzemen kívüli - 72 (hetvenkét) órás próbaüzem (amely próbaüzem egybeesik a 
hatóság által előírt próbaüzemmel a hatóság által a jelen szerződés 4.10. pontja szerinti , 
sikeres átadás-átvételt követő időpontra előírt próbaüzemmel) sikeres lezárása. 

4. A teljesítés szabályai, műszaki átadás-átvételi eljárás 

4.1 . A telepítésre kerülő membrános tárolóban a belső membránoknak a biogáz minden 
komponensére ellenállóak kell legyenek, a külső membrán UV álló kell legyen. 
Vállalkozónak az ellenállóságot úgy kell megválasztani, hogy a garantált élettartam 
meghaladja a 30 évet. 

4.2. A tároló elhelyezését a vonatkozó szabvány és hatósági előírások figyelembe 
vételével kell meghatározni. 

4.3. A tároló helyét Vállalkozó mélyalapozással, illetve nagy szilárdságú betonból alakítja 
ki, úgy hogy a felső betonréteget vízzáró anyaggal vonja be. 

4.4. A jelenleg működő biogáz csőrendszert Vállalkozónak át kell építenie, illetve 
megszüntetni a már nem használt csőrendszereket. Vállalkozó vállalja, hogy a telepen lévő 
és működő kompresszorokat áthelyezi a megfelelő pozíciókra és üzembe helyezi azokat. 

4.5. Vállalkozó tervet készít a beton placc és a közmű gépészeti és elektromos 
csatlakozásáról, továbbá az új csőrendszerről , amelyet a megfelelő hatóságokkal 
engedélyeztet. Jelen szerződés tárgyát képező , 2700 m3-es membrános gáztároló 
beépítése, üzembe helyezése, a jelenleg működő csőrendszer átalakítása, a 
kompresszorok beépítése, üzembe helyezése vonatkozásában Vállalkozó kötelessége az 
illetékes hatóságok előtti teljes körű ügyintézés, így különösen de nem kizárólagosan 
Vállalkozó köteles a hatóságokat értesíteni, a bejelentéseket megtenni, az engedélyeket -
így különösen de nem kizárólagosan a 320/2010 Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) 
pontja szerinti építési hatósági engedélynek minősülő MMBH engedélyt - beszerezni. 

4.6. A vezérlő rendszert, illetve a tárolóban lévő gáz térfogatát, a szivattyúk vezérlő 
rendszerét, a szivattyúk üzemállapotát, hibajeleket Vállalkozónak a központi 
diszpécserben meg kell jelenítenie. 



4.7. Vállalkozónak a ballont 4 reflektorral kell megvilágítania. 

4.8. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját, amely nem lehet későbbi, 
mint a készrejelentés Megrendelő részére történt kézbesítését követő 5 (öt) munkanap. A 
kitűzött időpontban Szerződő Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő 
alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő képviselője a létesítmény 
üzempróbáján nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy az nem eredményezheti 
Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

4.9. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel­
e a Megrendelő által előírt követelményeknek. A létesítmény üzempróbájáról 4 (négy) 
eredeti példány jegyzőkönyvet kell készíteni, amely Vállalkozó feladata . A sikeres 
üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha 
Szerződő Felek nem értenek egyet az üzempróba eredményét illetően , az üzempróba 
napjától számított 5 (öt) napon belül kötelesek írásban megküldeni véleményüket 
tartalmazó nyilatkozatot a másik félnek. Szerződő Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését, az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve a próbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

4.10. A sikeres üzem próbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás i dőpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pi: hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson 
Szerződő Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a 
műszaki átadás-átvételen nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a 
Vállalkozó késedelmét. 

4.11 . Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt , egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az 
Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet szerinti tartalommal kell elkészülnie. A jegyzőkönyv elkészítése a Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel sikeres teljesítését a Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Vállalkozó a jelen szerződés 11 . pontjában 
rögzített 6. sz. mellékletet (A telepítést végző vállalkozó által átadott megvalósulási 
dokumentáció) és 7. sz. mellékletet (A vállalkozó által átadott kivitelezési , és hatósági 
engedéllyel rendelkező tervcsomag) legkésőbb a jelen szerződés 4.10. szerinti műszaki 
átadás-átvétel időpontjában köteles Megrendelő részére átadni. 

4.12. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, 
pótlására vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt tűznek ki. Vállalkozót a jelen 
szerződés 8.1. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, 
hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

4.13. A mennyiségi és m inőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét 
- illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését - követően Megrendelő 

képviselője Igazoló dokumentumot állít ki. 

4.14. A sikeres átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési 
időpontját, amely nem lehet későbbi , mint a sikeres átadás-átvételt követő 5 (öt) 
munkanap. A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítés igazolás kiállításának 
feltétele a 72 (hetvenkét) órás, sikeres próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt 
lezárása. 
Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során 



olyan kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel , amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni , azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

4.15. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a 
Vállalkozónak a jelen szerződés 6. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről : 

Vállalkozó részéről : 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Dél-Pesti Szennyvíztisztító Osztály 
Barabás Győző Osztályvezető 

kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel. : 0630-3384-246 
E-mail: barabasf@fcsm.hu 

Beruházási Osztály 
Hornung Pál 
műszaki ellenőrzés , teljesítésigazolás 
Tel. : 0630-332-9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Páli Ernő 
szerződés , kapcsolattartás 
Tel. :0634-311-390 
Fax: 0634-311-864 
E-mail: flavy@flavy.hu 

Borgulya Zoltán Géza 
Forgács Attila 
felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet 
Tel. : 0634-311-390, 0670-945-9369 
Fax: 0634-311-864 
E-mail: forgacs@flavy.hu 

6. Pénzügyi feltételek 

6.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértéke: 
Nettó: 148.500.000,- Ft, azaz: egyszáznegyvennyolcmillió-ötszázezer forint.1 

A 2007. évi CXXVII. tv. 142.§ alapján az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti. 

1 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. 



A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött tevékenység, ezért a Felek között létrejött szerződés a 2007. évi CXXVII. 
törvény (Áfa tv.) 142 § (1) bekezdés b) pontja szerinti fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

Az ÁFA tv. 142 § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában -
Vállalkozó olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, i llető leg az 
Áfa tv. 83. § -ban meghatározott százalékérték nem szerepel. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek). A megvalósítás során a Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a 
rendszer működőképességéhez, illetve az előírásoknak való megfele lőségéhez szükséges 
munkát elvégezni, berendezést felszerelni. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik . 

6.2. Előlegre vonatkozó rendelkezések 
Vállalkozó kérheti a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján nettó 30.000.000,- Ft összegű előleg 
kifizetését a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés 
aláírását követő 15 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét. Megrendelő az 
előleget az előleg bekérő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg 
átutalással. A kifizetett előlegről Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját Megrendelő 
részére megküldi. Az előleg elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6.3. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 
6.3.1 . Megrendelő a 306/2011 . (Xll.23.) Korm. rendelet 13. § (1 ) bekezdése alapján 
biztosítja a részszámlázás lehetőségét. Vállalkozó 4 részszámla és 1 végszámla 
benyújtására jogosult. 

6.3.2. Az első részszámlát Vállalkozó a kiviteli tervek az illetékes hatóságokhoz történő 
igazolt benyújtását követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A 
részszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani , és csatolni kell hozzá a kiviteli tervek az 
illetékes hatóságokhoz történő benyújtását igazoló dokumentum(ok) 1 eredeti példányát 
(példányait) . Az első részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 
vállalkozási díj 15%-a. 

6.3.3. A második részszámlát Vállalkozó a földmunka, beton műtárgyak elkészítése, föld 
alatti csővezetékek igazolt teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő 

részére. A részszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani , és csatolni kell hozzá 
Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum 1 
eredeti példányát. A második részszámla értéke: a jelen szerződés 6.1. pontjában rögzített 
vállalkozási díj 15%-a. 

6.3.4. A harmadik részszámlát Vállalkozó a föld feletti csővezetékek kiépítése, gépészeti, 
szerelési munkálatok igazolt teljesítését követően jogosult kiállítani és benyújtani 
Megrendelő részére. A részszámlát 4 eredeti példányban kell benyújtani, és csatolni kell 
hozzá Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum 
1 eredeti példányát. A harmadik részszámla értéke: a jelen szerződés 6. 1. pontjában 
rögzített vállalkozási díj 15%-a. 

6.3.5. A negyedik részszámlát Vállalkozó a villamos munkák igazolt átadását követően 
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jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A részszámlát 4 eredeti példányban 
kell benyújtani, és csatolni kell hozzá Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által aláírt 
Teljesítés Igazoló dokumentum 1 eredeti példányát. A negyedik részszámla értéke: a jelen 
szerződés 6.1. pontjában rögzített vállalkozási díj 15%-a. 

6.3.6. A végszámlát Vállalkozó a szerződésben előírt műszaki feltételek teljesítését 
követően jogosult kiállítani és benyújtani Megrendelő részére. A végszámlát 4 eredeti 
példányban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a sikeres műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 1 eredeti példányát, továbbá Megrendelő átvételre jogosult munkatársa által 
aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum 1 eredeti példányát. 

6.4.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési 
felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja , hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

1.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.6. Megrendelő az 1.5. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tízedik (10.) napon vagy azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben 
megjelölt bankszámlájára. 

1. 7. Vállalkozó köteles legkésőbb az 1.6. pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI I. törvény (Art.) 
36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.8. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1. 7. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) 
az 1.4. (1.5.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.9. Megrendelő az 1.5. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 



banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, 
ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is 
tekintettel teljesítették. 

1.10. Amennyiben Vállalkozó az 1. 7. illetőleg 1.8. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, 
az adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető , fennmaradó 
összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha 
Vállalkozó teljesíti az 1.7., illetőleg 1.8. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt 
érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 1.4. pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1.11 . Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként 
a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

1.12. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.13. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.14. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

7. Felek jogai és kötelezettségei 

7.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

7.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

7.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai , balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

7.1.3. Megrendelő vállalja , hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket-a szerződést követő 5 napon belül -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban 
teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

7.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze . Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól , ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

7.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 



7.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben , kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

7.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

7.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti . A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 

vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

7.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással , gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) , így különösen de nem kizárólagosan 
megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező felelős műszaki vezetővel a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó kötelezettsége 
az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása. 

7.2.3. 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: ...... ............................ ..... ...... (alvállalkozó neve, 
székhelye)2 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
közműgépészet kivitelezése, technológiai szerelés.3 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel , mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő , vagy a nevében eljáró személy a szerződés 

teljesítése során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben 
az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb jelen szerződésben rögzített nettó ellenszolgáltatás 
tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

7.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, 
szerelvények magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit 
Megrendelő részére teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények, engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 

7.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú és 
kifogástalan minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható 
gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita 

2 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre vagy áthúzásra. 
3 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre vagy áthúzásra. 



támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú 
minősítéssel rendelkezik - a Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az 
ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői 
testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

7.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

7.2.7. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától az építés teljes 
időtartama alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján az építési naplót folyamatosan vezetni. Vállalkozó az építési naplóban 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

7.2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben 
jogszabály kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

7.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá 
hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó munkája idézte 
elő. 

7.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről , a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. A munkaterület átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem 
megszervezése, az ovo- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. A részletes munkavédelmi 
szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza. 

7 .2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját 
hatáskörében és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez 
szükséges mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen 
használhatja. A szükséges közmű, illetve telepvédelmi rendszer esetleges kiváltásairól 
Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, 
por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és 
a szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

7 .2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai 
szerint köteles eljárni. 

7 .2.13. Vállalkozó az 1. és 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy 
korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső 

szabályokat. 

7.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi , hogy a Megrendelő teljes működési területére 
érvényes az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási , az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 

4( 



valamint az Angyalföldi , Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

7 .2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körü lményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti , illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vá llalkozó 
felelősséggel tartozik. 

7 .2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrende lőt haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

7.2.17. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni , ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7.2.18. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen ke ll elvégezni úgy, 
hogy azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leáll ítása, vagy működésük 
bárminemű korlátozása csak kivételesen, a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés 
alapján, az általa jóváhagyott módon és időtartamra történhet. 

7.2.19. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő helyszíni képviselőjével egyeztetett 
időpontban léphet be, tartózkodhat és végezhet munkálatokat a Megrendelő telepén. 

7.2.20. A munkaterületet a Vállalkozó munkavégzésre alkalmas állapotban, a gépeket, 
illetve környezetüket, amennyiben azok a korszerűsítési munkálatok során szennyeződtek 
a takarítási munkálatok elvégzése után adja vissza a Megrendelő részére a napi 
munkavégzés befejeztével. Vállalkozó a munkálatok során keletkezett hulladékok 
elszállításáról és kezeléséről teljes körűen gondoskodik. A végteljesítéskor Vállalkozó a 
munkaterületet rendezetten, terep-rendezett állapotban adja vissza Megrendelő részére. 

7.2.21. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1 ) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és melyek Vá llalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

8. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontja iban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

8.1. Késedelmes teljesítés 
8.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

8. 1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

8.1 .1.2. A késedelmi kötbér alapja a 6.1. szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér 



mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéra lap 5%-a. 

8.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

8.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

8.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott f izetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése 
esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155 §-ában meghatározott mérték. 

8.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni Megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját és összegét. 

8.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

8.2. Kártérítési felelősség 

8.2.1.Az a fél , amely a jelen Szerződést megszegi, kártérítési felelősséggel tartozik, ha neki 
felróható okból - ide nem értve a Vis Maior esemény beálltát követő szerződéses 
kötelezettségek nem teljesítését - nem szerződésszerűen teljesít. A kétségek elkerülése 
végett Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vis Maior esemény nem érinti az esemény beállta 
előtt keletkező szerződéses kötelezettség teljesítését. 

8.2.2. Szerződő Felek a kártérítési kötelezettség egyéb eseteit és mértékét a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint bírálják el, kivéve, ha azokról a jelen Szerződés eltérően rendelkezik. 

8.3. Jótállás 

8.3.1. Jótállás (működési garancia) 

8.3.1.1. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) 
számított 244 hónapra a telepített tároló és tartozékai, a műszerek, valamint a telepítés 
tekintetében és saját munkájára egyaránt teljes körű jótállást vállal. 

Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 245 

hónapra a ponyvák élettartamára teljes körű garanciát vállal. 

8.3.1.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mie lőbbi 
kijavításáról, a következők szerint. 

8.3.1.3. Megrendelő a zavart a távfelügyeleti rendszerén keresztü l, majd ezt követően 
személyes ellenőrzéssel ; vagy személyes ellenőrzés alkalmával észleli. Amennyiben 
azonnal i intézkedés szükséges, azt a legrövidebb időn belül bejelenti a Vállalkozó 
diszpécser szolgálatánál: 
- munkanapokon munkaidőben a 0634-512-467 telefonszámon, 

4 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kerül kitöltésre. 

5 Nyertes ajánlattevő ajánlata szerint került kitöltésre. 



- munkaidőn túl, illetve munkaszüneti és ünnepnapokon a 0670-945-9369 telefonszámon. 

8.3.1.4. Amennyiben a meghibásodás a biztonságos üzemeltetést nem veszélyezteti, a 
bejelentés a meghibásodást követő munkanapon történik. 

8.3.1 .5. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

8.3.1.6. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a 
bejelentéstől számított 2 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető 
esetben a hibaelhárítást a bejelentést követően haladéktalanul köteles megkezdeni. 

8.3.1 . 7. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját , valamint a 
felhasznált alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben , írásban rögzítik. 

8.4. Biztosítás 

8.4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik és a szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezni foga jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, a Magyar 
Köztársaság területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással , (a továbbiakban: 
Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 5. számú mellékletét képezi. 

8.4.2. Vállalkozó vállalja , hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem 
folytat olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben elti ltja. A 
Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói által i 
- megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

9.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011 . évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 9.2, 9.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg, illetve bonthatják fel. A módosítást, illetve a közös 
megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a 
pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

9.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 

Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 



Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen 

9.2.1. Vállalkozó részéről : 

- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

9.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 10 (tíz) naptári napot meghaladóan, külön indoklás 
nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem 
egyenlíti ki , feltéve, hogy Vállalkozó a számlát a 6. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

9.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
9.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel , amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
9.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
9.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)pontjában meghatározott feltételeknek. 

10. Vis maior 

10 .1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy 
rendelkezéseinek bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, 
háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben 
lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés 
követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető . 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

11. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt 
vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két 
szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1 . sz. melléklet: Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet: Vállalkozói Költségvetés 
3. sz. melléklet: Műszaki ütemterv 
4. sz. melléklet: Munkabiztonsági Szabályok 



5. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata 
6. sz. melléklet: A telepítést végző vállalkozó által átadott megvalósulási dokumentáció (a 

szerződéskötés időpontját követő időpontban kerül Vállalkozó által átadásra) 
7. sz. melléklet: A vállalkozó által átadott kivitelezési , és hatósági engedéllyel rendelkező 

tervcsomag (szerződéskötés időpontját követő időpontban kerül Vállalkozó által 
átadásra) 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban . 

12.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról , 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez 
ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése 
érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel 
rendelkező illetékes bírósághoz. 

12.7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. 
§ és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi 
át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően történt. 

12.8. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 
Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
továbbá a polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 
Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi 
szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
sz.éles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 



létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2015. c.Jd.~ J . 
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