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PREAMBULUM

Jelen szerzidés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kbzbeszerzési eljarast lefolytatd Ajanlatkérs,
és a Vallalkozé, mint az eljaras masodik szakasz IH. Utemének nyertes Ajanlattevéje kdzott jon létre a
koztuk 2015. aprilis 27. napjan megkétott keretszerz6dés alapjan. Mindezekre tekintetiel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegéllapodasos kdzbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacid, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsd
szakaszt lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja,
illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajaniata.

1. A szerzGdés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd eivallalja a ,Keretmegallapodas keretében vailalkozasi szerzédés a
Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. Fovaros terlietén lévé koézcsatorndi rekonstrukcids munkainak
elvégzésére” targyu keretmegallapodéasos eljidras masodik szakasz IH. Otemében a Budapest, II. keriilet,
Bimbd ut és Kapy utca (Bimbo Gt 204. sz. - Bimbo Ot 214. sz.) munkaiatainak eivégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajaniattételi dokumentacié alapjan, valamint a Vallalkoz¢ altal beadott nyertes ajanlat szerint
- melyek a tovabbiakban a szerzédés részét képezik — figyelembe véve az eljards soran az ajanlattevd
altal felteft kérdéseket és az ajanlatkérs altal azokra adotf valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Netté: 39.948.000,- Ft
azaz: Harminckilencmillio-kilencszaznegyvennyolcezer forint.

A 2007. évi CXXVIL tv. 142, § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.
A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabalyok alapjan épitéstgyi hatésagi engedélyhez

kotott tevekenység, ezért a Felek kbzott [étrejott szerzddés a 2007. evi CXXVIL. torvény (Afatv.) 142,
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.
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Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban ~ Véllalkozo
olyan szamia kibocsatasardl gondoskodik, amelyben athéritott ado, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szazalékérték nem szerepel.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizalt egydsszegl atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldit kivitelezési munka ellenériéke.

A Vallalkoz6 a fenti dijon felll tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendeit pétmunkak ellenértékét.

Szerz8do6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmer(ild — jelen
szerz8désben nem rendezett — munkatéte! (pdtmunka) elvégzése valik szilkségessé, Vallalkozo
frasban koézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendeld nem koteles a
pétmunka Vallalkozo altali elvégzését jdvahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szUkségességének
felmeriléese esetén a Kbt. szerinti, illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld kotelezettségeik
betartasaval jarnak el.

A véllalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzdésszer(

megvalositashoz rogzitett feltételek betartdsahoz szikségesek, igy klléndsen, de nem

kizarélagosan:

¢ az esetleges arvaltozasok kihatasait,

« akiviteli tervdokumentacid esetleges hianyossagahdl, hibajabol adddé tervezési, engedélyezési
és épitési kéltségeket (kivéve vis maior esete),

e a kozit nem kozlekedési célu igénybevételéhez szikséges terillet nagysaganak

meghatarozasa (m¥nap) alapjan szamitott 6sszeget,

kitlizést, melyhez alappontot a tervezbi miivezetés keretében biztositia a Megrendeld,

a felvonuldsi tertlet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koitségeket,

a kotelezd kbzm(-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhatdsagi feliigyelet, illetve egyéb szakfeltigyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges

— de a Megrendeld aital nem biztositott - hatdsagi és egyéb engedélyek kéltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irdsokban, valamint mintavételi, mindségi

feltételekben eldirt mintavétel, vizsgélat, mérés koltségeit,

a kételezd vizsgalatok kéitseégeit,

tobb vallalkozé esetében az egyltimikodést biztositd kditségeket,

a kivitelezéssel Osszefiggd egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.
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A munkavégzéshez szikséges kdzmi- és Utcsatlakozasok kiépitésének kdltsége, a Vallalkozd altal
igénybe vett kbzmiiszolgéitatasok kélisége a Vallalkozét terheli.

Vallalkoz6 a jelen szerz8dés szerinti teljes nettd ellenériék 10 %-anak megfelelé mérték(l, azaz nettd
3.994.800,- Ft elbleg igénylésére jogosult. Vallalkozénak a szerzbdés alairasat kovetd 10 napon
belil be kell nydjtania eldlegbekerd levelét, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15
napon belll fizet ki. A kifizetett eldlegrél Vallalkozé 15 napon belll eldlegszamliajat Megrendeld
részére megklldi. Az elbleg elszdmoldsa a végszamlabdl torténik (levonassal).

Kivitelezési hataridék

A vallalt munkavégzési napok (munkanapok) szama: 17.

A munkateriiletet a Megrendeld munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni, A munkaterilet
atadasardl-atvételérd! szerz6dd felek a helyszinen az aktualis allapotot rogzitd jegyzdkdnyvet
vesznek fel. Ebben rogzitik a munkaterilet biztositdsaval kapcsolatban teendé esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egyittmikodés feltételeit.

A munkateriiet igénybevételéhez szikseges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Vallalkozo feladata.
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A Vallalkoz6 jogai, kételezettségei

Vallalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala szolgaltatoit anyagok és termékek
felhasznaldsaval, a hatalyos jogszabdlyok slbirasainak figyelembevételével koteles megvaldsitani.

Vallalkozé kételes a szerz6dés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. Miszaki Eiéirasainak megfeleléen elvégezni.

Vallalkozo koteles betartani az érvényes magyar épitésugyi, egészségigyi, tlizrendészeti,
kérnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaligyi, és egyeb vonatkozé elbirasokat, valamint a helyi
dnkormanyzatok kéztertleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
koltségei Vallalkozét terhelik.

Vallalkozé koteles megvizsgalni, hogy a munkatertleten korabban végzett munkak esetleges hibai
vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerz6désszerl teljesitésben. Ezen
ellendrzési kotelezettségenek elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy
hianyossagot mas vailalkozé munkaja idézte elf.

Vallalkozé koteles a teljesitéssel egyidejlleg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelv(l, mindéségtanisitd bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendel6 részére telies korlien
atadni.

Villalkozd koteles a munkaterillet atadas-atvételének napjatél a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplot folyamatosan vezetni és abban irasban régziteni minden olyan
korulményt, dllapotot, feltételt, észrevételt, ami a Kivitelezés megvaldsitasaval kapesolatos. Ebben
koteles megnevezni a felelés miszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szilkséges kézmil- és (tcsatlakozasok kiépitésének koitsége, valamint az
igénybevett kdzmiszolgaltatasok dija a Vallalkozdt terheli. Vallalkozo koteles a kivitelezés soran az
elbirasok szerinti hatosagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szlikséges
engedélyt (pl. kdzterlilet-, Gthasznalat) beszerezni és kéliségeit viselni.

A Vallalkozdnak a kivitelezés teljes idGtartama alatt sajat koltségen kell biztositania a szilkséges
kéziizemi szolgaltatasok hasznalatat.

Vallalkozé kiteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmeriiié akadaly idében megszintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
iddben felhivni a Megrendel6 figyelmet.

Vallalkozénak a teljesités sordn alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe toriéné
betervezésenek, beépitésének, ennek soran a teljesitményigazoldsnak részletes szabalyairdl szo6ld
275/2013. (Vil. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott elbirasokat.

Vallalkozdé a munkdk soran csak bejelenteit, kelld szakismeretiel és gyakorattal rendelkezé,
munkavédeimi és mas szilkséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Vallalkozé koteles a kivitelezésen dolgozdék foglalkoztatasaval kapcsolatban a jogszabalyok altal
megkévetelt dsszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvantartasi, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallaidk kérében kilféldi allampolgar is lenne, gy alkalmazasuk tekintetében
Vallalkoz6é valamennyi specidlis jogszabdlyi elbirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezetisége esetleges elmulasztasédért a Megrendelét felelésség nem terheli.

Vallalkozé a szerz6des teljesitése soran igénybe vett kézremUk&dokért Ggy felel, mintha a teljesitést
maga végezte volna, illetve a kdzremikddo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karert is, amely anélkll nem kovetkezett volna be. Az alvailalkozé ismétiddden szakszer(itlen
munkavégzése esetén a Megrendeld felhivasara a Vallalkozd kételes az érintett alvallatkozéval a



szerzodését felbontani és a targyi munka |. osztalyl, szerzbdésszer(i elvégzésérsd! haladéktalanul
gondoskodni.

4.15. Vallalkkozé a jelen szerzédésben foglalt kitelezettségeit az aldbbiakban felsorolt, kbzbeszerzés
ertékének 10%-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé(k) bevonasaval teljesiti:
....................................... (alvallalkozd neve, székheiye).

4.16. Vallalkozd ajanlataban a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjara vonatkezd nyitatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvegzésére vehet igénybe alvallalkozdt: szallitas-fuvarozas, Grzés,
forgalomtechnikai munkak, minGségvizsgéalatok, csatorna mosatasa, kameras vizsgéalatok, beton és
vasbeton ipari munkak, csdsajtolas.

4.17. Vallalkozé kiteles a Megrendelfnek a teljesités soran minden oiyan — akar korabban megjeloit
alvallalkozo (szakember) helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé (szakember) bevonasat
bejelenteni, amelyet a kdzbeszerzési efjaras soran nem nevezett meg és a bejelentéssel egyitt
nyilatkoznia kell arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56. § (1)
bekezdés, valamint ha a megelbzd kbzbeszerzési eljarasban azt Megrendelé eldirta, a Kbt. 57, §
szerinti Kizard okok hatalya alatt.

4.18. A munkater(ilet atadasa utan, a kivitelezés id8szakaban a Vallalkozd kboteles az éllag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitdsara, megtéritésére.

4.19. A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallalkozd feladatat képezi a munkaterllet szikséges
elkeritése, drzése, kivilagitasa, a kéziti és tajekoztato tablak ethelyezése.

4.20. Vallalkozb koteles a munkavégzés céliabdl birtokba vett munkaterllet megfelelé tisztan tartasardl
és a keletkezett térmelék, hulladék elszallitasard! és jogszerl elhelyezésérdl gondoskodni.

4.21. Vallalkozd koteles minden eltakarasra ker(lé munkarészrél Megrendel6t az eltakaras eiéit harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellendrzés lehetdségét biztositani. Vallalkozdi
mulasztas esetén a Vallalkkozd az eltakards utan is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeldi mulasztas esetén az utélagos megtekintés koltségei Megrendeibt
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak koltségei is Vallalkozot terhelik.

4.22. Vallalkkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld barmely idépontban gyakorolhassa elienfrzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezéesek mindségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

4,23, Vallalkozd megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre rdvezet minden tervezett
és megvalosult allapot kozotti esetleges eltérést. Vallalkozd felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacié adatainak helyességéént, hitelességét a Vallalkozé cégszer( alairdsaval és
pecsétjével igazolja.

4.24. Vallalkozé koteles az elkészllt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok kéltségei a Vallalkozét terhelik.

4.25. Vallalkozd koteles Megrendeldnek az atadas-atvételi eljards megkezdésekor atadni az atveteli
vizsgalathoz és hasznalatbavetelhez szlikséges dokumentumokat, beleérive 3 pld. megvalosulasi
tervdokumentacidt, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezbi és szerelési nyilatkozatokat, a
miibizonylatokat a kameras bemérésrél és az el8irt paraméterek ellendrzésérdi késziit
jegyzbkényveket Ezek teljesitése a végszamla benyUjtasanak feltétele.

4.26. Vailalkozé haladéktalanul koteles Megrendel6t értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megeldzben tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasara, szétvalaséra, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra kerl sor. Vallalkozé
felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért.
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4.27. Vallalkozoé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban az esetben,

5.1.

52

5.3.

5.4.

ha a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megelbzden ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

A Megrendel6 jogai, kételezettségei

Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzddés targyanak megvaldsitasahoz sziikséges
terveket.

Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett Epitési napiét legalabb 8 naponként ellenérzi. A szerzéds
felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napidban feltlintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, sth. bejegyzésére kizardlag a megnevezett,
iletéleg a Megrendeid altal esetileg irashan feikért, vagy kijeldit személyek (pl. tervezd) jogosultak,

A Megrendeldnek a Vallalkozo naplébejegyzésére vagy irdasbeli megkeresésére a lehetd legrévidebb
idén belll allast kell foglainia. A Megrendeid ugyanakkor elvarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervtdl eltérd
szilkséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

Megrendeldnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart
minbéségnek megfelelé. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint fe kell bontani és megfelel6
maodon Ujra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithatd. A bontasi és
Ujraépitési tobbletkdltségek a Vallalkozdt terhelik és a javitasi, Gjraépitési, illetve szerelési munka a
kivitelezési hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Vallalkozd a jelen szerzodés targyat képezd munkat a jelen szerzbdés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvaldsulasi és pénzlgyi Utemterv alapjan végzi.

A munka készre jelentését kdvetben Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra
a jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmUszolgaltaték stb. képviseldit meghivja. A kivitelezésben
kdzrem(kodd alvallalkozékat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel elkezdésének idépontjiaban a Megrendeldvel kozosen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitliz6tt hianypétlasi hataridére elvégezni. A
hianypotlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az (i atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak irdnyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok ei6irt |. osztalyd mindségben
vald elvégzése utan megallapitasra kerill, hogy a Vallalkozé szerzédésszerlen teljesitett, a
Megrendel6 koteles a kivitelezési munkakat atvenni, es a teljesitést az atadas-atvételi
jegyzbkényvhen régziteni.

Vallalkozé a szerzédés teljesitése érdekében felmerild szombati, vasarnapi, vagy Unnepnapi, illetve
éjszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kdltségtébbletre nem tarthat igényt.

Ha a Vallalkkoz¢é 6nhibajan kivill nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerzd6dd felek a hataridd
modositasat az akadalyoziatas és a munka folytatasahoz szitkséges felkésziilés idGtartamanak
figgvényében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételéevel nem tekintik
szerz6désmodositasnak a kévetkezéket:

Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezelt megvaldsitasi és pénzigyi ttemtervben foglait
hataridokhéz képest neki fel nem rohatd okbdl, elére nem lathatd kérllmények miatt esik
késedelembe. Vallalkozé tajékoztatja Megrendeldt arrdl, hogy miltyen neki fel nem réhatd, elére nem
lathaté kdrtilmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennaliasat, valamint
be kell nyditania Megrendeld részére az Uj Tervezett megvalésitasi és pénziigyi itemtervet. Az
Gtemtervben Vallalkozénak figyelembe kell vennie a munkavégzést akaddlyozd korGimeny
megszinésének idejét. A modositott Gtemterv csak akkor vélik a szerz6dés 1. szamu mellékletéveé,
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6.8.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5,

7.8.

7.7.

7.8.

8.1.

ha azt Felek képvisel6i elfogadiak és cégszeriien alairtak. A korabbi 1. szamu melléklet tovabbra is
a szerzbdés melléklete marad M1. szamu meliéklet megjeldiéssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szami mellékletet
képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi tfemtervben foglalt hataridékhéz képest tébbletmunka
elvégzésének sziikségessége miatt all be, Felek modositjak a szerzdédest a Kbt vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez szikséges mlszaki tartalom,
mennyiségek alapjan.

Szamlazasi rend

Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérd
$z0l0 2003. évi XCIl. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

Vallalkozd az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. meliékietét képezd miszaki és pénziigyi
ltemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamia
kidllitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerzédésszerli részteljesitést igazold jegyzikdnyv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és a hozza tartozé vallalkozasi dijat és amelyet a
rész-szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltetd és a hatésagok altal alairt,
a sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsild atadas-
atvételi jegyzOkonyv alapjan nydjthaté be, amelyet a végszamlahoz csatoini kell. Vallalkozd a
szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzddés szamat, és Megrendeléként a kdvetkezd megnevezést
koteles hasznaini: Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.". A
szamia(ka)t a Foévarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. lgazgatasi Osztalyanak Iratkezelésére (1087
Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benytjtani

A részfizetéshez kotétt Kivitelezési részhataridd eimulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az eldirt miszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridok be nem tartasa esetén Megrendeld
felszoélithatja Vallalkozét a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eldirascknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsoldédé szamian minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keriil a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendelé a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételetdl szamitott tizendtodik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azt megeldzd utolsd banki napon, banki
atutalds atjan fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben megjeldit bankszamlajara.

A havonta nettd médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé érték(i szamila kifizetésének feltétele
a kifizetés iddpontjat megeldzéen atadott, bemutatott vagy megkildétt 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylttes addigazolas eredeti vagy hiteles masolati példanya a Vallalkozé
részérdl. Amennyiben az igazolas nem nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve egyéb mddon nem
megfeleld, Megrendeld a benyujtott szamla nettd ertekét visszatartja.

Alvéllalkozé igénybevétele esetén a 7.1-7.7. pontokban foglaltakon kivlil iranyadéak a 306/2011.
(XIi. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések.

Jotillas, szavatossag

Vallalkozé az altala megvalositott létesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetdleg
a termék gyartdja vagy forgalmazdja altal biztositottak szerinti, de legalabb 24 honap jétallast vallal,
Vallalkozd jotallasi kotelezettsege nem zarja ki és nem is korlatozza a jogszabalyon alapuld
szavatossagi kitelezettségét, ideérive egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra
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9.1

8.2.

9.3.

9.4,

9.5.
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9.7.

9.8.
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10.1.

ker(ilé termékek kotelezd alkalmassagi idejérd! sz6id 12/1988. (X11.27.) EVM-tpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet dltal meghatarozottakat is.

A jotallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
id6pontjatsl kell szamitani.

Szerz6dést biztosité mellékkitelezettségek

A Villalkozd a jelen szerzddésben meghatdrozott teljesitési hataridé vagy részhataridék neki
felréhaté késedelmes teijesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzddés teljes nettd
ellenértéke 1 %-anak megfeleld késedelmi kothért koteles fizetni Megrendelfnek. A késedelmi
kétbér maximalis mértéke a jelen szerzdédés teljes nelté ellenériékének 10 %-a. Vallalkozé
kesedeimes teljesitése esetén Megrendeld kothér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha
a késedelemboil kara nem keletkezett. A késedelmi kdthér érvényesitése nem mentesiti Vallalkoz6t
a teljesitési kételezettség aldl.

Hibas teljesiiés esetén a Vallalkozo hibas teljesitési kdtbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités
esetén a kothér a hiba kijavitasaig eltelt idoszakra vonatkozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke
naponként a jelen szerzbdés teljes nettd ellenértékének 1 %-a, maximalis mértéke a jelen szerzddés
teljes nettd ellenértékének 10 %-a.

A Vallalkozd, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelds, nem teljesit, meghidsulasi kitbén kételes
fizetni. A meghitisulasi kdtbér mértéke a jelen szerzddés teljes nettd ellenértékének 30 %-a.

Amennyiben Vallaltkozo szerztdésszert teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld él az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkozotél
a teljes nett6 vallalkozasi dij 30 %-&nak megfeleld meghilsulasi kitbért is kévetelni.

A meghitsulasi kothér elsédleges kielégitési alapjat a keretmegallapodas szerint rendelkezésre
bocsatott teljesitési biztositék Osszege képezi.

Késedelmi, hibas teljesitési és meghilusulasi kétbérre vonatkozo igényét Megrendelé irasban koteles
kézoini a Vallalkozéval, megjeldive annak jogalapjat és 6sszegét. A jelen szerzbdésben szabalyozott
barmely kotbér érvényesitése oly médon térténik, hogy az esedékes kotbér tsszegét a Vallalkozo
kdzvetlenil megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozdt késedeimi kamat illeti meg, amelynek
mértéke a Polgari Térvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében
meghatarozott mérték. Késedelmi kamatra vonatkozé igényét Valialkkozé irashan koteles kdzdlni
Megrendeldvel, megjeldive annak jogalapjat és dsszegét. A késedelmes fizetés miafti késedelmi
kamat alapja a késedelmet szenvedett szamla AFA nélkili értéke.

Megrendelb a jelen szerzddés szerinti teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények pénzigyi
fedezetének biztositékakent teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a jelen
szerzodés szerinti teljes nettd szerzddéses ellenérték 2 %-a. A teljesitési biztositékot a jelen
szerz6dés megkotésekor kell rendelkezésre bocsatani, olyan médon, hogy az a folétti rendelkezési
joga a Megrendelnek a szerzédés hatalyba Iépésének iddpontjatd! kezdddben az szerzfdés
szerinti teljesitési véghataridd + 60 napig biztositott legyen. A szerzddésszer( teljesités egyben a
biztositék felszabaditasat eredményezi. Az eléirt tartaim( biztositék hataridére tériénd
rendelkezésre bocsatasanak elmaradasa a szerzddés megkéotésétdl vald visszalépésnek mindsil.
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasanak médjat a keretmegallapodas tartalmazza.

A Szerzédés felmondasa
A Megrendel6 a szerztdést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek alkalmazasaval

— azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé elien végelszamolas, cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.
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A Kbt. 125. § {5) bekezdése szerinti felmondas

Megrendeld jogosult és egyben koteles jelen szerzédést felmondani — ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehetdve teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha a kévetkez6 feltételek barmelyike bekdvetkezik:

Vallalkozdban kozvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjadban meghatarozott valamely feltétel.

Vallalkozo kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Felelésségbiztositas

A Vallalkozd a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleiten feleldssegbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozoan, a munka megkezdésétdl a miliszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. mellékiet szerint. Vallalkozd koteles megtériteni minden
olyan kovetelést, amely a jelen szerzddéssel Ssszefliggésben harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd karok kovetkeztében
jelentkeznek.

A Felek egylittmiikédése a szerzbdés idbtartama alatt

Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek folyamatosan egyittmikddni. Ennek soran minden
olyan akadalyrél vagy kérlilmeényrél, amely a szerzédés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmer(ilé vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mellézésével, kbdzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerzdédésben nem
szabdlyozott kerdésekben a Pik. eldirasai iranyaddk.

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kovetkezd
személyek jogosultak eljami:

Megrendeld részérdl miszaki ellendr
Név: Téth Attila

Telefon: +36 1 4761-874
NUJ szama:

Vallalkozd részérd!

Név: Sitile Csaba
Telefon: +36 30 606 7321
NUJ szama: 303 555 315

A Felek mentesiiinek a nem szerzbdésszerd magatarias hatranyos jogkdvetkezményei aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitesére vezethetd vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezetiség teljesitését Vis maior korliimény akadalyozta. Az ilyen
korilmény felmerliésekor a korllményre hivatkozni kivano Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kiteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kdteles.

Egyéb rendelkezések
A jelen szerzddéssel kapcesolatban felmer(ild jogvitakban, beleértve az érvényessége, ertelmezése,

vagy megszintetése feletti jogvitakat is, szerz8db felek a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulthatnak.



14.2. Ajelen szerz6dést csak a Kdézbeszerzésekrdl sz016 2011, évi CVIHL. tdrvény 132. § korlatai kozott és
csak irdsban, a szerz6dd felek cégszer(i alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerz6dés modositasat az épitési napldba toérténd bejegyzés.

14.3. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, ilietve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feitételeknek nem megfelelt
tarsasag tekintetében mertinek fel, és amelyek Vallalkozo adokoteles jdvedelmének cstkkentésére
alkalmasak.

14.4. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetbve teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti Ggyletekrdl a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

. szamu melléklet Tervezett megvaldsitasi és penzlgyi Gtemterv
. szamii melléklet FelelGsségbiztositas

. szami melléklet Eléirasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamuO meliéklet Informacids tabla

. szamU meliéklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio

G A WM =

. szamu melléklet A Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés

Szerzddo felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezbt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2015, okiéber 12.
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