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VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendel6, mint a keretmegallapodasos kizbeszerzesi eljarast lefolytatd Ajaniatkérd, és
a Vallalkozod, mint az eljarés masodik szakasz V. Gtemeében nyertes Ajanlattevd kdzétt jon letre a koztik
2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegeszitésére. Mindezek alapjan a jelen szerzédés
elvalaszthatatian részét képezik a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljaras elsd részét lezard
keretmegallapodas, a masodik szakasz V. ltemének ajaniattételi felhivasa, esetleges dokumentacitia,
illetdleg az eljaras sordn keletkezd kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevd ajaniata.

1. A szerzédés alanyai

Fovarosi Csatornazasi Mivek Zartkdrii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank; Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzdszam; 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

K+K Kornyezetgazdalkodasi és Kdzmiitervezd Kft,
Székhelye: 1102 Budapest, Szent LaszIld tér 20.

Telefon: +36 1-431-7159

Telefax: +36 1-431-7160

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10103056-33033300-01003007
Adodszam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796/90

Statisztikai szamjel: 10388136-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerz6dés targya

2.1 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo elvéllalia ,, Vallalkozasi szerz6dés keretében a Budapest
kézigazgatasi  hatardn  beliili csatornarekonstrukciok tervezG6i és  engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa IV. iitem 4. rész: I, ker. Mihaly utca (Mihaly utca 7. - Szirtes (it k6z6t}”
tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részietezettek szerint. Felek egyittai kotelezik
magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzdédésben és a
jogszabalyokban eléirt — kitelezetiségiknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Valialkozé elvélialja a 2.1 pontban meghatarozott targyl munka tervezési tevékenységének eliatasat,
az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:
o tételes koltségvetési kiiras;
e méret és mennyiség szamitas;
e idérendi organizacio,
» talajmechanikai szakvélemeény;
« allapotfelvétel az utakrdl és felépitményekrdl a burkolatbontés mériékének megjeldlésével,
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e kdzmiukivaltasok, favédelemi, forgalomtechnikai, didcolasi, viztelenitési és mitargy terv;

o a nyomvonal aital érintett teriiletek igénybevételére vonatkozd vezetékjogi megallapodasokhoz
sziikséges elékészité dokumentumok;

 adatlapot a tervben szerepld adatokrol, a bearazott kOlségvetést a komplett munkardl 3
példanyban a mémdokar kialakitdsahoz;

« Megrendelbvel elzetesen egyeztetett, elkészllt kiviteli tervek 4 papir alapl és 1 elektronikus
példanyban (tervek, szdveges dokumentumok, engedélyek, tarsiizemeltetdi hozzajarulasok pdf.
formatumban) torténd benyljtasa Megrendeidnek.

2.3 Engedélyezés

Vallalkozo elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott tervek

engedélyeztetési tevékenységének elidtasat, mely magaba foglalja az alabbiakban felsorolt

dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

o vizjogi lélesilési engedélyt 1 eredeti példanyban;

¢ aterllet régészeti érintetiségére vonatkozo nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

¢ tarsizemeltetti és szakhatdsagi dllasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4
masolati példanyban;

o FCSM Zrt. lzemeltetdi hozzajarulést 1 eredeti példanyban;

+  kbzmilpecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

+  jdvahagyott forgalomtechnikai terveket & eredeti példanyban.

s az engedélyeztetet!, tarstizemeltetbkkel és MegrendelGvel jévahagyatott komplett engedélyes
kiviteli tervdokumentacié beny(jtasa 10 péidanyban és egy elektronikus példanyban (tervek,
szdveges dokumentumok, engedélyek, tarsiizemeltetéi hozzajarulasok pdf. formatumban).

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

3.1  Tervezés
Hatarideje a szerzbédéskotéstsl szamitott 42 nap, Vallalkozé A véllalt mukavégzési napok szamara
adott ajanlata és a szerz6dés 2. szamu mellékletét képezd Otemterv alapjan, azaz 2015. december 15.

3.2 Engedélyezés
A Megrendelbvel elézetesen egyerztetett terveket a leszaliitast kdvetben 5 munkanapon bellll be kel
nytjtani az illetékes hatdsagokhoz engedélyeztetésre., Az engedélyezési hataridé fugg az
engedélyezési eljiaras atfutasi idejetdl. Ennek tervezett véghatarideje: 2016. marcius 10.

3.3 Teljesités helye
A tervezés és engedélyezés teljesitésének helye a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Beruhazasi
Osztélya, Budapest VIll. Asztalos Sandor utca 4. 2. emelet 205. szoba.

4, Pénziigyi és fizetési feltételek:

4.1 Felek megallapodnak abban, hogy Véllatkozé 855.000 -Ft + AFA, azaz Nyolcszazotvenotezer Forint +
AFA véllalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt kotelezettségeit.

4.2 A tervezeés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 70%-nak megfeleld dsszeg, azaz 598.500
~Ft+ AFA, azaz Otszazkilencvennyolcezer-6tszaz Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 30%-nak megfeleld Osszeg, azaz
256.500,-Ft + AFA, azaz Kettdszazotvenhatezer-Otszaz Forint + AFA,

4.3 A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkoz6 tevékenységével Osszefliggd, azzal jaré kiltséget,
jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Viallakkozd a
Megrendeldt jelen szerz8dés teljesitésevel dsszefliggésben képviseli, illetve a Megrendeld érdekében
eljar.

4.4 Szamiabenyijtas

4.4.1 A tervezés részszamlaja akkor nyljthaté be, ha Vallalkozd a 2.2 pontban meghatarozott feladatokat
elvegezte, vagyis amikor az Gzemeitetdi (Megrendelbi) hozzajarulassal ellatott és elfogadott komplett
kiviteli terveket ieszallitottak, azokat az illetékes hatdsagoknak engedélyezésre benyijtottak, azt
dokumentaitak, illetve Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamia
benyljtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.
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4.4.2 Az engedélyezés részszamidja - a végszamla — akkor nyujthaté be, ha Véllalkozo a 2.3 pontban
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meghatarozott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszallitdsat koévetben az Osszes érvényes
kézmupecsét, szakhatésagi engedély, vizjogi létesitési engedely, forgalomtechnikai terv jovahagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendel6 a részteljesitést a teljesitési igazolads alairasaval igazolta. A
szamla benyujtadsa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeid elbleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési (itemezés

1. Megrendel6 tajékoziatjia Vallalkozdt, hogy a szerzddés és annak teljesitése az adbzas rendjérél sz6lo
2003. évi XCIL. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly hatélya ala
tartozik.

H. Alvallalkozé igénybevétele esetén Vallalkozo, mint az alvallalkozé(k) felé kifizetést teljesitd szervezet
vallalja, hogy jelen szerzédés teljesiteséhez igénybe venni kivant alvallalkozd(k) részére teljesitendd
nettd 200.000;-Ft-ot meghaladd kifizetesek tekintetében alkalmazza az adézas rendjérdl szélé 2003.
évi XCII. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

ill. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt Teljesités Igazolé dokumentum képezi.

V. Vallalkoz6é a jelen szerzOdés alapjan a 4.4 pontban meghatarozottak szerint jogosult szamiat
kidllitani a teljesitéstdl szamitott 5. munkanapig 2 peldanyban.

V. Megrendel6 a szamia ellenértékét, annak kézhezvételét kbvetd 25. (huszondétédik) napon belll vagy
azt megeldzd utolsd banki napon, banki atutalas Ufjan fizeti meg a Vallalkozd jelen szerzédésben
megjeldit bankszamlajara.

VI, Véllalkozé a szamla(kon kételes feltlintetni a szerz6dés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeitkent a kdvetkezé megnevezést kiteles hasznaini: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapesi, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mivek Zri. lgazgatasi
Oszialyara (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.} kell benydijtant.

VIl. A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz8dés 4.2, pontjaban meghatarozott
osszeg szerepelhet.

Vi, Nem megfelelés esetén a szémla visszakildésre kerll a Vallalkozénak, amely esetben
Megrendeld nem eshet késedelembe.

IX. A szadmla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviselbje altal alairt és lebélyegzett
teliesitésigazolas masolatat.

5. MegrendelG jogai és kotelezettségei:

Megrendelé kételes a szerz6désnek megfelelden elkészitett és teliesitésre felajdnlott kiviteli
tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzdésszerlségerdl, illetve
elfogadasard! az atvételtdl szamitott 20 munkanapon bellil nyilatkozni. Ha a Megrendeld a hataridén
beliit nem nyilatkozik, a teliesitést elfogadoitnak kel tekinteni, Amennyiben a Kiviteli tervdokumentaciot
Megrendel6 javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett - az atdolgozasra
megfeleld hataridét kell tGzni. A kijavitott tervek elfogadésara, illetve ismételt javitasra tériénd
visszaadasara jelen pont eldirasait kelt alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoziatasa esetén valamennyi felllit terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM” bélyegzével kell ellatni és a modositast az eredeti terviap-szamon egy M-
szam’” jeldléssel kell feltintetni.

Megrendel6 — a reszteljesités megtdriénicig ~ a jelen szerzédéstdl erdekmiiasanak igazolasa nélkiil
barmikor eléllhat. Ebben az esetbhen kiteles a Vailalkozéd iénylegesen indokoltan felmeriit és
bizonylatokkal igazolt kdltségét és karat, megtériteni. Az eldllas folytan keletkezett kar megtéritésénél is
érvényesll azonban — a karfelelésség alalanos polgar jogi szabalyai szerint — a Vallalkozé
karelharitasi, letve karcsdkkentési kdtelezettsége.

Amennyiben a Megrendelt elall a szerzbédéstdl, és a szerzddéskotés eltit fennaliott heiyzetet mar nem
lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kilonds meitanylast érdemid egyéb érdek
indokolja, a birésag a szerz6dést — barmelyik Fél kérelmére — a jovére nézve szinteti meg. A
Megrendeld azonban ityenkor is kételes a Vallalkoz6 teljes, bizonylatokkal igazolt karat megtériteni,
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6.5

Megrendeld kételes egyUttmikodni a Véllalkozéval a véllalkozds szerz6désszer(l teliesitésének
elbsegiiése érdekében, igy — lehetbségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Valialkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsoldodod munkahoz sziikséges minden olyan
informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdbbi indokoltan kérhet téle.

Megrendeld jogosult a jelen szerzbdés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irgsbeli
jelentések, tajekoztatdk bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozd pedig kételes biztositani
annak lehetfségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen.
Erre tekintettel a Vallalkkozé a tervezést a Megrendeld utasitdsai szerint koteles elvégezni. Nem
fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozo
hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teliesitésével az élet- és vagyonbizionsagot veszélyeztett
beruhazas valdsulhatna meg. Vallalkozé minden esetben kdteles Megrendeltt késedelem nélkil
tajékoztatni és irdsbeli indokolast adni, ha a Megrendelé aital adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania,

Megrendeld kételezetisége, hogy adott utasitasaival az eléz6 pontban meghatdrozott utasitisadasi
jogkort ne lépje tl. Erre figyelemmel a Véllalkozo teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem
novetheti meg a munkavegzés realis kdltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem terjedhetnek ki a
Vallalkoz6 altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Valialkozé jogai és kdtelezetiségei:

Vallalkoz6 kételes a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszerlien végz6
szemelytd! elvarhatd fokozott gondosséggal, kifogastalanul és kditségeiben leggazdasagosabb médon
elvéegezni. Ennek érdekében a Vallalkozonak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy -
keretmegallapodas elsd szakaszdnak ajanlati felhivasaban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 6ket a feijesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember({ek} személyében valtozas szilkségesseége merilne fel, errél a
koraiményrdl a Vallalkozd koteles tajekoztatni haladéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakoriattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett,

Amennyiben Vallalkozd megitélése szerint a Megrendeld &ltal adott utasitas célszertitlen,
szakszer(tlen, avagy az tuliépi a jelen szerzfdés kereteit, a Vallalkkozé az adoft utasitas
kézhezvételdtdi szamitoll 8 napon bellll erre figyelmeztetni kiteles a Megrendeldt, feltarva részletesen
és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast
Valialkozo értesitésében foglaliak ellenere fenntarija, Vallalkozé a szerzédéstdi elallhat. Ha nem all el
kiteles a Megrendeld adott utasitédsat végrehajtani, és a munkat a Megrendel6 kockazatara elvégezni.
Véllalkkoz6 a Megrendel altal adott utasitds szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Véllalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kértliményrdl, amely sajat
teljesitésének eredményességét vagy kelid idbre vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy ha
az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbd! szilkséges. llyen kériimények felmeriilte esetén
az érlesités eimulasztasabdl eredd karert a Vallalkozo felelds.

Véllalkozo kiteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés teljesitesében
kozremksds szemellyel szemben szakmai tevékenységét érint szabalysértés, vagy blincselekmény
miatt eljgras indult.

Vallatkozd koteles Megrendelbnek minden elkészilt dokumentumot késedelem neéikll atadni. A
komplett engedélyes kiviteli tervdokumentéciét — a 4 egyeztetett példanyon felll - 10 eredeti és egy
elektronikus pelddnyban; a vizjogi létesitési engedélyt, a terilet régészeti érintettségére vonatkozd
nyilatkozatokat, a tarsizemeltetdéi és a szakhatdsagi alldsfoglalasokat, hatdsigi engedélyeket 1-1
eredeti és 4-4 masolati példanyban; az Uzemeltetdi hozzajarulast 1-1 eredeti példdnyban; a
kézmiipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban. A tervek
szbveges részeit MicroSoft Windows operacits rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel
egyenérték(t ~ alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatia meg az A0-s
formatumot és a nem A sorozatl szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek
szbveges részét megfelelben flizve-kdtve, a rajzalapokat Ad-s formatumra hajtogatva kell atadni. A
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terveket csak a vezetd tervezé aldint nyilatkozataval és alait nyomtatoft rajzokkal egyitt lehet
szolgaftatni.

Valialkoz¢ kételes a Megrendelével johiszemiien egyltimiikddni annak érdekében, hogy jogait és
kotelezettségeit jdhiszemiien tudja gyakoroini.

Viallalkozé kbteles a teljesités idbtartama alatt 2 munkafolyamatok ellenbrzését eldre egyezetett
iddpontban a Megrendeld részére biztositani.

Vallalkozé a jelen szerzddés, illetve a vonatkozé jogszabalyok elSirasainak megfeleié tervek
elkészitéséernt szavatossagi felelfsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfeield
atdolgozasaért a Vallalkozo nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teliesités megfeleléségének vizsgélata soran vagy utébb kidertl, hogy a Vallalkozd a
tervdokumentaciot a szakhatdsaggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacid kiegészitésének
megtdrténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozdval szemben — a szerz8désszegés
szabdlyai szerint — a hibas teljesités jogkévetkezményei alkalmazhatoak.

Valalkoz kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kdvetkez§ esetben:

Egy vagy tébb engedélyt megadé hatdsag értesités kild arrdl, hogy az engedelyezési hataridé az
altalanossagban eivarhatd tgyiniézési idén Ul elhlizodik és emiaft Vallalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban régzitett hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el

7. Kapcsolattartas és egyiittimlkodés a Megrendeld és a Vallalkozo kézott

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendeld utasitdsai szerint
kell efjarnia, valamint kiteles szorosan egyiittmikédni a Megrendelével.

A Vallalkoz6 és a Megrendeld k&zotti barmely irasos kommunikacidt személyesen vagy postan kell
eljuftatni a Felek jelen Szerz8désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikacios eszkéz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail (zenetet, ha az jelentds (klldndsen a jogvaitoztatas vagy megsziintetés vagy keletkezés
eseteit), irasban is meg kell erdsiteni és meg kell kildeni levelben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié megkildésére
hataridét szabtak, a hataridd betartotinak tekintend, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 6raig
tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladiak, kiveve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegli vagy a
Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.

Elérd rendelkezés hianyaban a Szerzfdés szerint elbit béarmilyen értesitést, hozzajarulast,
jdvahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfeleld modon kell kdzdini.

A szdbeii kéziéseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkill irasban meg kell erdsiteni. A szdbeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasban megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésevel kapcsolatban
° Megrendel6 részérdl Mezd Ferenc 36-1-4554-267
] Valialkoz6 részéré! Kollwentz Akos 36-1-431-7159

jogosult elfarni

A Megrendeld szakkonzulensei:

° Beruhazas-elkészitési Csoport: Fehér Csaba
Tel: +36 1 459 1670

e Mérnoki Csoport részer6l: Palvolgyi B. llona
Tel: +36 1 4554-376

o Halozatlizemeitetési Osztaly, Halézatmémoki Csopaort: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554-179
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8. Szerzdi jogi rendelkezések:

Vallalkozo kijelenti, hogy kizardlagos szerzdie a tervnek ésfvagy mas szerzdi minek (a tovabbiakban:
terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

Véllalkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek nincs
olyan szerz6i vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna, ilietve
amelynek alapjan harmmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallatkozo tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerzbdéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel,
peres eljarassal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen méas egyéb védett jog megsértése miatt
felmerilhet. Minden ilyen eljaras vagy igeny telies kiitsége, és az esetlegesen fizetendd kartérités a
Vallalkozot terheli ide értve az Gigyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6d6 jogok kivételével a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és rendelkezése
ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi md, igy példaul a teljesség igénye nelkil
térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikék, szamitasok, adatbazisok, szofiverek
és az ezeket alatamaszto nyilvantartadsck, amelyeket a Vallalkozo a jelen Szerzdés teljesitése soran
allitott Gssze vagy készitett el. Vallalkozd minden, a jelen pontba fogialtak alapjan &6t esetlegesen
megilletd jogdi] és egyéb igényeirél kifejezetten lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerzdi
mivet (fel)hasznalhatja, kdzzéteheti, tovabbadhatja, vagy beldtasa szerint dtengedheti, atruhazhatja
foldrajzi, id6beli vagy barmely mas korlat nélkid. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas
ellenértékét a vallalkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vdilalkozé éaital elkészitett és a Megrendelbnek atadott terven jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatdsokat a Vallalkozo tovabbi jbvahagyasa vagy engedélye nélkiil is
végrehajtani, minden tovabbi dijffizetési kitelezettség nelkill. Vallalkoz6 hozzajdrul ahhoz, hogy a
Megrendel6 a Véllalkoz¢ altal szolgaltatoit terv felhasznalasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendel§ fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soréan felmerlit,
nyilvanvaldéan szikséges valtoztatasok elvégzésére kilerjedSen a tervet atdolgozza vagy
atdolgoztathassa. Vallalkozé jelen szerzbdés alairasaval a tervekhez kapcsolddd fethasznaldi jogéardl
lemond. Felek tovabba rogzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra ker(ilt.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozd &ltal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatdl szamitott harom éven belll a tervezett iétesitmények kivitelezése nem kezdddik meg, a
Valalkozé a terveket az erre vald felkéréstdl szamitott 60 napon beltil feltivizsgalja és nyilatkozik azok
kivitelezésre vald alkalmasséagéardl, vagy esetleges megvaltoziatdsanak sziikségességérdl. A Vallalkozo
a korszer(iségi felllvizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében végzi
el, amelynek meérteke kiidn megallapodas targya.

8. Szerzidést biztosito mellékkotelezetiségek

A Valalkozénak a t6le elvarhatd fokozott gondossaggal iGrekednie kell a jelen szerzdésben vallalt
hataridok megtartasara. A Vallalkozét a tervezési hataridd, a tervek hatésaghoz torténd benyuitasi
hataridejének Vallalkozdnak feirohatd késedelmes feljesitése esetén késedeimi kotbér-fizetési
kbtelezettség terheli. A kdtbér mériéke a késedelem minden naptari napja utan napi 106.000 - Ft.

Az engedelyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének kesedelmes teljesitése csak a
Véllalkozonak felrdhaté késedelem esetében sljthatd késedelmi kdthérrel, melynek mértéke fent
megadott Gsszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozdt a teljesités alal,
A Vallalkozd késedelembe esése esetén kételes a Megrendeldvel torténd egyeztetés soran a
teliesitésre poéthatarid6ét vallalni, mely pothataridé tlzése a kotbérfizetési kélelezettség aldl nem
mentesiti Vallalkoz6t,

Vélialkozo teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban az
esetben, ha Vallalkozo a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetben, az engedélyeztetési
eliards soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi

Loty



9.4

9.5

0.6

8.7

9.8

9.9

9.10

101

10.2

10.3

10.4

szilkséges ésfvagy eldirt intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta
kivilalid ok miatt késlekedik.

A teljesitési hatarid6t vagy részhatéridét tébb mint negyvenét naptari nappal meghaladd, a
Vallalkozénak (ésfvagy annak alvéllalkozojanak) felréhaté késedelem esetén a Megrendeld a
szerzGdést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendeld — mivel a kdtbér karatalany jellegii — a kdthért meghaladd karat is érvényesitheti a
Vallalkozdval szemben.

Vallalkoz6 a netié vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld 8sszegl meghitsulasi kétbért koteles fizetni
amennyiben

- Vallalkoz6 a Megrendelé altal a teljesitési igazolassal ellatolt részieljesitést kdvetben a még nem
teliesitett szolgaitatasok szempontjabdl teljesitési kotelezetiségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé é! az ezen esetre, llletve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott felmondas
jogaval;

- Vallalkozé valamely egyéb szerztdeses kdtelezettségének nem tesz eleget és a részteljesités még
nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkozé a teljesitést, beleérive a részteljesiiést is, megtagadja
vagy amennyiben a teljesités a Vallakozonak felrbhatd okbdl a teliesités barmely szakaszaban
lehetetienilt, a Megrendel( jogosult a szerzddestsl a Vallalkozé szerzddesszegése miatt eiallni.

Vallalkozé egyideilileg kételes mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kotbért megfizetni, amennyiben
késedelembe esik majd ezt kivetden a teljesitésre — neki felrdhato okbdl- képtelenné valik, vagy ha a
teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkdrébe esd ok miatt lehetetientil.
Vallalkozo kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazasatél kifejezetten eltekint, mivel
Vallatkozé az ajanlati arahoz ezen szerzddéses feliételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket
ennek megfelelden hatarozta meg.

A Vallalkozb a szerz8dés alairasatol szamitott 30 napon belll igazoini kdteles a Megrendeld felé, hogy
a szerzddés targya szerinti tevékenysegi kore kiterjedd tervezdi felelésségbiztositassal rendelkezik,
melynek mértéke évente és karesemeényenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerz8dés alairasaval egyidejlileg Vallalkozdnak haladéktalanut at kell adnia a biziositasi kétvényt és
a szerzfidés ideje alatt igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetését, amint arra a Megrendeld
felhivia. A Véllalkozé ezen, illetve az el6z6 pontban foglalt kitelességének megszegése a Megrendelé
részérdl egyoldaly elallasi ok.

Amennyiben Vallalkoz6 a szerzddés alairasatél szamitott 30 napon belll nem bocsatja megrendelt
rendelkezéseére a fennalld felelésségbiztositasat igazold kétvényt — egy eredeti vagy hiteles masolati
példanyban — akkor Megrendeld jogosult a szerz6déstéi elalini.

10. A szerzodés modositasa

Mivel jelen szerz6dés megkdtése a Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatési hataran
beliiti csatornarekonstrukcidk tervezdi és engedélyeztetési tevékenysegénck ellatasa 2013-2017-ben Il
szakasz IV. litem” tArgyban Kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét képezi, igy
jelen szerzbdés modositasara a szerz6dés megkdtésével azonos modon kertithet sor, a Kbt. 132, § -
ban fogiaitak alapjan.

Amennyiben szerz6dés modositasa valik szikségesse az eredeti szerzddés szerzédésmoddositassal
nem érintett valamennyi rendelkezese a médositott szerzédésre megfelelden iranyado.

A Vallalkoz6 késedelem nétkil kiteles frasban értesiteni a Megrendelét jelen szerzdésben megjelslt
kapcsolattartojanak, illetve kapcsolattartdia nevének vagy cimeének, tovabbd bankszamlaja szamanak
megvaltozasardl.

Felek megéllapodnak abban, hogy az aldbbiakban leirtak fennalidsa nem mindsil a szerzidés
modositasanak:

Vallalkozo késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhtiz képest igazolhatéan amiait kbvetkezik be,
hogy egy vagy tobb hatbsdg engedélyeztetési eljarasa a hatésagnal lényegesen hosszabb idét vesz
igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlatiétele soran az altalanossagban elvarhatéd lgyintézési
hataridék szémitasaval megajaniott. Véllalkozénak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely
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hatdsdgokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be, és az engedélyeztetéshez valamennyi
sziikséges és/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette. Valamint be kell mutatnia a hatésag
késedelmét igazold dokumentumot is.

A fent leirtak teljesiilése esetében Vallalkozonak df ltemiervet kell benydjtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végzb hatosagok altal jelzett idépontokat is. A modositott Utemterv csak
akkor valhat a szerz6dés 2. szamu mellékletévé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszeriien
alairtak. A korabbi 2. szami melléklet tovabbra is a szerzdédés melléklete marad M2. szami melléklet
megjeldléssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leirtak szerint Ujbol modositani szikséges a
szerzédést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarnak el.

11. Szerz6désszegés, hibas teljesités, lehetetieniilés

Szerzddésszegést kovet el a Fél, ha nem fteliesiti jelen szerzddés szerinti kételezetiségeinek
barmelyikét.

A Feleket teljes kor( kartéritési felelésség terheli a szerzbdés megszegéséért.

A teliesitett tervez6i ésfvagy mas szolgaltatdsok hibaja esetén a Vallalkozd szerzédésszegésének
megallapitasanal a tervezé munkara a vonatkozd jogszabalyokban eldit i6rvényes kellékek
figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben foglalt kikiéseket és az abbdl kitling célokat is vizsgalni
kedl,

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozoft szerzddésszegési eseteken kivil a Vallalkozo
szerzidést szeq akkor is, ha

a. a szerzédésben meghatarozoft tervez6i és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkil
megtagadia;

b. félrevezetd informacidt ad, valétian nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés teljesitését korlatozo,
szaméra ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghitsité kérulményekrél a Megrendelbt
nem tajékoztatja;

c. {eljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvaldva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentis séreimét eredményezi, vagy emiatt a
teljesités a Megrendelének mar nem ali érdekében (kivéve a 10.4 pontban leirtakat),

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idéponijaban nem felel meg azoknak az eléirasoknak és
tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzddés kikotott, illetve a vonatkozd jogszabalyok elirtak:

e. a munka soran, annak kdriiményeibdl arra lehet kdvetkeztelni, hogy teljesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikliszobolésére a Megrendeié altal tlizétt hataridd eredmeényteleniil telt el;

f.  ismételt felszdlitas ellenére sem teliesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak megfeleld,
illetve célszeri és szakszer{ utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacid, illetve tervdokumentacidk alapjan a hatésag engedélyek
kiadasat megvalosithatatiansag miatt megtagadjak.

Megrendeld szerzddésszegést kvet el, ha:

a) Vallalkozotél nem veszi &t a hataridére szerzidésszerien elkeszitett és az atvéielre felgjaniott
tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;

b) eimulaszija megtenni azokat az intezkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsatani
azokat az adatokat, informacidkat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé a
tervdokumentaciokat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozé jogszabalyokban
meghatarozottak szerint el tudja kesziteni és emiatt a Vallalkozd kesedelembe esik vagy teljesitése
hibas lesz,

¢) A benylitott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladdan, kiilén indoklas
nélkil késedelembe esik és tarfozasat Vallalkozé irasbeli felszélitédsat kovetben sem egyenliti ki,
feltéve, hogy Vailalkozé a szamlat az 4.4 pontnak megfelelfen nytjtotta be.

Egyik Fél sem kivet el szerzidésszegést, ha a srzerzédésszerll ieliesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem feleldés. Hyen esetben a Felek kozdit fennalld szerzidés
megsziinik. Ha a lehetetlenné valast okozé kortilmény bekdvetkezik, errdél a tudomast szerzé Fél
haladéktalanul koteles értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulasztéd
Féi felelésséggel tartozik.
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Az elézb6 pontban foglaltakkal Osszhangban egyik Fél sem kévet el szerz8désszegést, ha
kitelezettségei teljesitését olyan vis maior kérllmény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés
aléirdsanak iddpontja utan kbvetkezett be.

Az jlyen korliimény felmerllésekor az arra hivatkozni kivano Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni
kiteles.

Vis maior alatt ertenddék kildndsen jarvanyok, elemi csapdsok, viharok, villdmesapasok valamint egyéb
hasonld, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kivil meridnek fel, és
amelyeket a Felek kelld gondossaggai sem tudnak kikiszébdini.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
az akadélyoztatas hatasait elharitva minimdlis késedelernmel teljesiteni tudja szerzddéses
kételezettségeit.

Amennyiben a szerzfdés feljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felrdhatd okbdl valik
iehetetlenné, a lehetetleniilés jogkdvetkezményel attdl fliggnek, hogy a meghitsulas oka, illetve az azt
eltidézs korlimények melyik Fél érdekkodrében merliltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkdrében vagy érdekkérén kivll merlilt fel, a
Vallalkozét az elvégzeft munka és kdltségei fejében a dij ardnyos része illeti meg;

b) alehetetlenné valas oka a Vallalkozo érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

¢} a lehetetlenné valas oka a Megrendelté erdekkdrében merlilt fel, a Vallalkozdt a szerzédés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az Osszeget, amelyst a
Vallalkozd a lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott.

A szerzideés teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozd szabdlyokat kell alkalmazni a karveszély
megoszldsara is a Felek kdzOtt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de még at
nem adott tervdokumentacidkat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok elpusziulnak.

A Véllalkozd nem kdteles Gijbdl elkésziteni a tervdokumentacidkat, ha azok elpusztulasa senkinek sem
réhato fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendelének
nem kotelessége.

A Megrendel( a szerzbdést ~ a teljesités lehetetlenné vaiasa jogkdvetkezmeényeinek alkalmazasaval
-~ azonnali hatallyal feimondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy felszamolasi eljiaras indul.

12. Szerzédéssel kapcsolatos okmaéanyok erésorrendje, értesitések

Jelen szerz{dés teljesitése, értelmezése kapcesan a Felek az okmanyok alabbi sorrendjét hatarozzak
meg:

» A keretmegallapodasos kézbeszerzési eliaras ajaniati fefhivasa

e A Kkozbeszerzési eljaras ajdniati dokumentacidja

e A kézbeszerzési eljaras eisd részeben benyjtott és elfogadott ajaniatok

¢ Keretmegaltapodas

« A keretmegallapodéasos kdzheszerzési eljaras masodik rész V. Utemének ajaniatiételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

s A kdzbeszerzési eljdras masodik rész V. litemében benydjtott és elfogadott ajanlatok

s Jelen szerzédés

o Jelen szerz6dés mellékietei

13. Egyéb rendelkezések:

13.1

13.2

Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkdtesére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan az
ajaniati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartaimanak megfeleléen irasban keri sor.

Vallalkozd a szerzfidés teljesitése soran a Megrendeldtdl kapott informacickat, adatokat és a
szerzOdés teljesitése soran elkésziit tervdokumentaciokat bizalmasan, (zieti titokkeént kételes kezelni
a szerzbdés idétartama alatt és annak teljesitése utan.
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Amennyiben a Vallalkozd altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés — azok atadasatél
szamitott — harom éven belll megkezdddik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd szavatossagi jogok
elévilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett [étesitmények atadasanak idépontja.

Szerz6d6 Felek megaliapodnak abban, hogy az eselleges vitaikat targyalasos dton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghidsulasa eseten fordulnak a hataskorrel rendelkezd illetékes
birbsaghoz.

Ha vitas gy merllit fel, a szerzBdd Felek irdsban értesitik egymast a vitdés Ogyre vonatkozo
veéleményUkrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik Fél kérheti, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kérésre a F&l nem valaszol a megadott hataridén belid, barmely Fél jogosult
a vita rendezése érdekében birdsaghoz fordulni.

Ezen szerz(dés a Felek alairdsaval lép hatalyba.

Szerzd6 Feleknek a jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozo rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzb6dés az alabbi melléklete(ke)t tartaimazza:

1. szamd meléklet: Vallalkozasi dij megbontasa a részszamla és a végszamia 6sszegére,
a teljesitési hataridejiik megjelblésével

2. szami mellékiet: Utemterv

3. szami melléklet: Megbizo levé! engedélyezési eljarashoz

Szerz8d6 felek a jelen szerzddést, amely 6 eredetfi példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben egyezét,
a létrehozasara irdnyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalf szignaltak.

Kelt: 2015. oktoher 19.
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Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. K+K Kdrnyezetgazdalkodasi és

dr. Molnér Terézia
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Megrendeid Mezd Ferenc Koézmiitervezé Kit.

osztélyvezets Vallalkozé
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