Vevd szerzddés szama Tsz.: 1355 Eladd szerz6dés szama

Kézponti: LSE-20MCCccee

VALLALKOZO SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzddés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kdzbeszerzeési eljarast lefolytatd Ajaniatkérs, és
a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz [V. Utemében nyertes Ajaniattevd kzétt jon 1étre a kdztik
2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodés kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegdllapodésos kézbeszerzési eljaras elsdé részét lezard
keretmegdllapodas, a masodik szakasz V. Utemének ajaniattételi felhivdsa, esetleges dokumentacioja,
iletdleg az eljaras sordn keletkez6 kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyeries Ajanlattevd ajaniata.

1. A szerzédés alanyai

Févarosi Csatornazasi Mlvek Zartkorii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Aszialos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +356 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Peénzforgalmi jelzé6szam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

K+K Kérnyezetgazdalkodasi és Kézmlitervezd Kft,
Székhelye: 1102 Budapest, Szent Laszl6 tér 20.

Telefon: +36 1-431-7159

Telefax: +36 1-431-7160

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10103056-33033300-01003007
Adoszam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796/90

Statisztikai szamjel: 10388136-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallatkozo
2. A szerzddés targya

2.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd elvallalja ,,Vallalkozasi szerzGdés keretében a Budapest
kbzigazgatasi hataran  belili csatornarekonstrukciok tervez8i és engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa IV. litem 10. rész: VIll. Csobanc utca (Dibészegi S. u. - Szeszgyar u.
kGzOH)” tervezési munka elvegzését a 2.2 és 2.3 ponthan részletezettek szerint. Felek egyitial
kotelezik magukat, hogy az eredményes feljesités sikere érdekében minden — a jelen szerzédésben és
a jogszabalyokban elbirt — kbtelezettségilknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozo elvéllalja a 2.1 pontban meghatérozott targyt munka tervezési tevékenységének ellatasat,
az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:
e {ételes kiliségvetést kiiras;,
¢« méret és mennyiség szamitas;
» idérendi organizacio;
o talajmechanikai szakvélemény;
o allapotfelvétel az utakrél és felépitményekrdl a burkolatbontas mértékének megjeltiésével;
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+ kézmikivaltasok, favedelemi, forgalomtechnikai, dicolasi, viztelenitési és mitargy terv;

e a nyomvonal altal érintett terilletek igénybevételére vonatkozo vezetékjogi megallapodéasokhoz
szitkséges elékészitd dokumentumok;

e« adatlapot a tervben szereplé adatokrdl, a bearazott koltségvetést a komplett munkardl 3
példanyban a mérndkar kialakitasghoz;

o  Megrendeldvel elézetesen egyeztetelt, elkészllt kiviteli tervek 4 papir alapy és 1 elektronikus
példanyban (tervek, szoveges dokumentumok, engedélyek, tarsiizemeltetdi hozzajarulasok pdf.
formatumban) 16rténd benyljtasa Megrendeidnek.

Engedélyezés

Vilialkozoé elvalialja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott tervek

engedélyeztetési tevékenységének eflatasat, mely magaba fogialja az aldbbiakban felsoroit

dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

s vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti példanyban;

¢« aterliet régaszeti érintettségére vonatkozo nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;

e tarsizemeltetbi és szakhatdsagi allasfoglalasokat, hatosagl engedélyeket 1-1 eredeti és 44
masolati példanyban;

o FCSM Zri. Ozemeletdi hozzajaruldst 1 eredeti példanyban;

s kbzmiipecsetel terveket 5 eredeti példanyban;

¢ jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

s az engedélyeztetelt, tarslizemeltetékkel és Megrendeldvel jovahagyatott komplett engedélyes
kiviteli tervdokumentécié benyujtasa 10 példanyban és egy elektronikus példanyban (tervek,
széveges dokumentumok, engedélyek, tarsizemeltetsi hozzajarulasok pdf. formatumban).

3. Teliesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés

Hatarideje a szerzédéskotéstdl szamitott 42 nap, Vélialkozd A véllalt mukavégzési napok szamara
adott ajanlata és a szerzbdés 2. szamu mellékletét képezd Otemterv alapjan, azaz 2015. december 15.

Engedélyezés

A Megrendeidvel elézetesen egyeztetett terveket a leszallitast kévetben 5 munkanapon belll be kell
nytjitani az illetékes hatosagokhoz engedélyezietésre. Az engedélyezési hataridé flgg az
engedélyezési eljaras atfutasi idejétdl. Ennek tervezett véghatarideje: 2016. marcius 10,

Teljesités helye

A tervezés és engedélyezés teljesitésének helye a FOvarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Beruhazasi
Osztélya, Budapest Vill. Asztalos Sandor utca 4. 2. emelet 205. szoba.

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

Felek megallapodnak abban, hogy Vdilalkozé 1.735.000,-Ft + AFA, azaz Egymillio-
hétszazharmincétezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontidban
vallalt kitelezetiségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 70%-nak megfelelé Gsszeg, azaz
1.214.500 ,-Ft + AFA, azaz Egymillic-kettdszaztizennégyszer-ttszaz Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallaikozasi dij 30%-nak megfelelé Osszeg, azaz
520.500,-Ft + AFA, azaz Otszdzhiszezer-6tszaz Forint + AFA.

A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozd tevékenységével Osszefliggd, azzal jaré koltséget,
jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozd a
Megrendel6t jelen szerzfdés teljesitésével Osszefliggésben képviseli, illetve a Megrendelé érdekében
eljar.

Szamlabenytjtas

A tervezés részszamigja akkor nydjthaté be, ha Vallalkkozd a 2.2 pontban meghatarozott feladatokat
elvégezte, vagyis amikor az lzemeltetdi (Megrendeldi) hozzajarulassai ellatott és elfogadott komplett
kiviteli terveket leszallitottak, azokat az illetekes hatosagoknak engedélyezésre benyljottak, azt
dokumentaltak, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A szamia
benyljtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.
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4.4.2 Az engedélyezés részszamlaja - a végszamia — akkor nyujthaté be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban
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meghatarozott feladatokat elvegezte, vagyis ha a tervek leszallithsat kovetben az Osszes érvényes
kézmlipecset, szakhatosagi engedély, vizjogi létesitési engedely, forgalomtechnikai terv jovahagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazoita. A
szamia benyljtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendelf eléleget nem fizet.

Szamilakialiitas, fizetési Utemezés

i. Megrendeld tajékoztatja Valialkozot, hogy a szerz8dés és annak teljesitése az adézas rendjérd! szolo
2003. évi XCH. torvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzesi feleldssegi szabaly hatalya ala
tartozik.

{i. Alvailalkozd igénybevétele esetén Vallalkozd, mint az alvallalkozd(k) felé kifizetest teljesitd szervezet
vallalja, hogy jelen szerzddés teljesiteséhez igénybe venni kivant alvéllalkozé{k) részere teljesitendd
netté 200.000;-Ft-ot meghaladd kifizetések tekinteteben alkalmazza az addzas rendjérél szoldé 2003.
évi XCIl. torvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

Hi. A szamldzas alapjat az adott teljesitésre vonatkozé, Megrendelé atvételre jogosult munkatarsa gital
alairt Teljesités Igazolo dokumentum képezi.

V. Viallalkozd a jelen szerz6dés alapjdn a 4.4 pontban meghatarozottak szerint jogosult szamiat
kiglitani a teljesitéstdl szamitott 5. munkanapig 2 példanyban.

V. Megrendel6 a szamla ellenértékét, annak kézhezvételét kovetd 25. (huszonotddik) napon belll vagy
azt megelbzd utolsd banki napon, banki atutalas (fian fizeti meg a Vallalkozé jelen szerzédésben
megjeldlt bankszamiajara.

VI Vallatkkozd a szamlalko)n koteles feltlntetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
MegrendelSként a kovetkezd megnevezést koteles hasznaini; Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt., 1087
Budapest, Asztalos Sandor u. 4. A szdmia(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. |gazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztaios Sandor utca 4.) kell benyujtani.

Vil. A szamia adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adoft
feljesitéshez kapcsolddd szamlan minden esetben a jelen szerzédés 4.2, pontjaban meghatarozott
osszeg szerepelhet.

Vill. Nem megfelelés esetén a szédmia visszakiildésre kerll a Vallalkozonak, amely esetben
Megrendeld nem eshet kesedelembe.

IX. A szamia(k)hoz minden esetben csatoini kell a Megrendelb képviselbje altal alairt és iebélyegzett
teliesitésigazolas masolatat.

5. Megrendeld jogai és kételezettségei:

Megrendelé koételes a szerzédésnek megfelelen elkészitett és teljesitésre felajaniott kiviteli
tervdokumeniaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszeriiségérdl, illetve
elfogadasardl az atveteltd] szamitott 20 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendel6 a hataridén
bellt nem nyilatkozik, a teljesitést eogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciot
Megrendel§ javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdoigozasra
megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd
visszaadasara jelen pont elGirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoziatdsa esetén valamennyi felllit terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzdvel kell ellatni és a modositast az eredeti tervlap-szamon egy M-
szam’” jeldlessel kell feltintetni.

Megrendelé — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzddéstdl érdekmuldsanak igazolasa nélkil
barmikor eldllhat. Ebben az esetben koteles a Véallalkozd ténylegesen indokoltan felmerlilt és
bizonylatokkal igazoit kélisegét és karat, megtériteni. Az eldlids folytan keletkezett kar megtéritéséndél is
érvényesiil azonban - a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkozo
karetharitasi, illetve karcsOkkentési kbtelezettsége.

Amennyiben a Megrendel$ eldll a szerz6désid!, és a szerz8déskdtés elbtt fennallott helyzetet mar nem
lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kiulénds méltanylast érdem|é egyéb érdek
indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jovéire nézve szinteti meg. A
Megrendel6 azonban ilyenkor is kiteles a Vallatkozo teljes, bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.
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Megrendeld koteles egyltimikodni a Vallalkkozdval a vallalkozas szerzdésszer( teljesitésének
eldsegitése érdekében, igy —~ lehetbségeihez mérten — segitséget kell nyljtania a Vallalkozénak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolddd munkahoz sziikséges minden olyan
informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdébbi indokoltan kérhet téle.

Megrendel$ jogosult a jelen szerzddés teljesitéset folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallaikozé pedig koteles biztosftani
annak lehetGsegél, hogy a Megrendelb a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeziethessen.
Erre tekintettel a Vallalkozé a tervezést a Megrendeld utasitédsai szerint kételes elvégezni. Nem
fogadhat el azonban oiyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozéd
hatdséagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teliesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhdzas valdsulhatna meg. Vallalkozo minden esetben kdteles Megrendelbt késedelem nélkiil
tajékoztaini és irasheli indokolast adni, ha a Megrendelé altal adott utasitast a fenti okok miatt kel
visszautasitania.

Megrendeld kitelezettsege, hogy adott ulasitasaival az elézd pontban meghatarozott utasitasadasi
jogkort ne Iépje til. Erre figyelemmel a Vallalkozd teljesitését nem teheti terhesebbé, vagyis nem
novelheti meg a munkavégzes realis kdl{ségeit. Megrendeld utasitdsai tovabba nem terjedhetnek ki a
Vallalkoz¢ altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

Vallalkozé kételes a jelen szerzddésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszerdien végzd
személytdt elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastalanul és kiltségeiben leggazdasagosabb modon
elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozdnak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy -
keretmegallapodas elsé szakaszanak ajanlati felhivdsaban meghatarozottaknak megfeleléen - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 6ket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatolt szakember{ek) személyében valtozds sziikségessége merliine fel, errdl g
korilmeényrél a Vallalkozd koteles tajékoztatni hatadéktalanul a Megrendel6t, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ojabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett,

Amennyiben Vallalkoz6 megitélése szerint a Megrendeld altal adott utasitas célszeritlen,
szakszeriitlen, avagy az tdOliépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkkozé az adott utasitas
kézhezvételétél szamitoft 8 napon belll erre figyelmezietni kételes a Megrendeldt, feitarva részietesen
és indokoltan az adott utasitéssal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast
Vallalkozd eriesitésében foglaltak ellenére fenntarija, Vallalkozd a szerz8déstdl elalthat. Ha nem all =i,
koteles a Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendel6 kockazatara elvégezni.
Vallatkozé a Megrendeld altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hatdsagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- €s vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Véltalkozé koteles a Megrendelst haladéktalanul értesiteni minden olyan kérllményrél, amely sajat
teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezieti, vagy gatolja, vagy ha
az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl sziikkséges. llyen koriiimények felmeriilte esetén
az éresités elmulasziasabdl eredd karért a Vallalkozo felelds.

Vallalkozd kételes a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés teljesitésében
kdzrem(kodo személlyel szemben szakmai tevékenyseégét érintd szabalysérés, vagy bincselekmény
miatt eljards indult.

Vallalkozo kételes Megrendelbnek minden elkésziili dokumentumot késedelem nélkidl atadni. A
komplett engedélyes kiviteli tervdokumentaciét - a 4 egyeztetett példanyon felll - 10 eredeti és egy
elektronikus példanyban; a vizjogi létesitési engedélyt, a terllet régészeti érintettségére vonatkozéd
nyilatkozatokat, a tarslizemeltetdi és a szakhatlGsagi éllasfoglalasokat, hatdsagi engedeélyeket 1-1
eredeti és 4-4 masolati példanyban; az (zemelteldi hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban; a
kdzmiipecsételt terveket, jovahagyolt forgalomtechnikai terveket 5-5 eredefi példanyban. A tervek
szveges részeit MicroSoft Windows operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel
egyenértékll — alkalmazasban kell elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatia meg az A0-s
formatumot és a nem A sorozatl szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek
szbveges részét megfelelben flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A
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terveket csak a vezetd tervezd alain nyilatkozataval és alairt nyomtaiolt rajzokkal egyitt lehet
szolgaltatni,

6.6 Vallakkozd koteles a Megrendelbvel johiszem(len egylttmiikddni annak érdekében, hogy jogait és
kételezetisegeit jdhiszemiien tudja gyakorelni.

6.7 \Viéllalkozd koteles a teljesités idStartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendeld részére biztositani.

6.8 Vallalkozd a jelen szerzddés, illetve a vonalkozd jogszabéalyok elbirasainak megfeleld tervek
elkészitéséért szavatossagi felel§sséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfeleld
atdolgozasaért a Vallalkoz6 nem tarthat igényt dijazasra,

6.9 Amennyiben a teljesités megfeleléiségének vizsgalata soréan vagy utdbb kiderlll, hogy a Vallalkozé a
tervdokumentéciét a szakhatdsaggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacio kiegészitésének
megtértentéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozéval szemben — a szerzbdésszegés
szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatdak.

6.10 Vallalkozd koteles haladékialanui értesiteni Megrendel6t a kévetkezé esetben:
Egy vagy t6bb engedélyt megadé hatésag értesités kild arrdl, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhatd Ggyintézési idén til elhtzédik és emiatt Véllalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban rogzitett hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egyiittmiikodés a Megrendel6 és a Vallatkozé kézott

7.1 Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzbdés teljesitése sordn a Megrendeld utasitasai szerint
keil eljarnia, valamint koteles szorosan egyittmikddni a Megrendeibvel.

7.2 A Vallalkozd és a Megrendeld kdzotti barmely irasos kommunikaciot személyesen vagy postan kell
eljuttatni a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymaéasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikéciés eszkoz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mall {izenetet, ha az jelentbs (klldnésen a jogvaltoziatds vagy megsziintetés vagy keletkezés
eseteit), irasban is meg kell erbsiteni és meg kell killdeni levélben vagy telefaxon.

7.3 Amennyiben a Szerzédes szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié megkiidésére
hatarid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintend6, ha azt a hataridd utoisé napjan 24.00 draig
tértivevényes, ajaniott klldeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegl vagy a
Felek kifejezetien ettdi eltérben rendelkeznek.

7.4 Eitér6 rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint el6irt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé modon kel kbzoini.

7.5 A szbbeli kizléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkil irasban meg kell erdsiteni. A szébeli
koziésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt uidlag irdsban megerésitették.

7.6 A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcesolatban
° Megrendel® részérdl Mez6 Ferenc 36-1-4554-267
e Vallalkozo részérd! Kollwentz Akos 36-1-431-7159

jogosult eljarni

7.7 A Megrendeld szakkonzulensei:
. Beruhazas-el6keszitési Csoport: Fehér Csaba
Tel: +36 1 459 1670
. Mémoki Csoport reszérdl; Palvélgyi B. Hlona
Tel: +36 1 4554-376

° Halozatlizemeltetési Osztaly, Haldzatmémoki Csoport: Rusznék Csaba
Tel: +36 1 4554-179
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8. Szerzdi jogi rendetkezések:

Vallalkozo kijelenti, hogy kizardlagos szerzlje a tervnek ésfvagy mas szerzSi minek (a tovabbiakban:
terv}, amely egyéni, eredeti jellegdl és a sajat szellemi alkotasa.

Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek nincs
olyan szerzli vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna, illetve
amelynek alapjan harmadik szemely dilazast vagy kartéritést kivetelhetne. Vallalkozé tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel,
peres eljarassal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriithet. Minden llyen eljaras vagy igény telies kéltsége, &s az esetlegesen fizetendd kartérités a
Vallalkozot terheli ide értve az iigyvédi munkadijat is.

A személyhez fiz0d6 jogok kivetelével a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és rendelkezése
ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerz4i mu, igy peldaul a teljesség igénye nélkill
térképek, diagrammok, rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikak, szamitasok, adatbazisok, szoftverek
és az ezeket aldtaAmaszto nyilvantartasok, amelyeket a Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitése soran
allttott tssze vagy készitett el. Villalkozd minden, a jelen pontba foglaltak alapjan &t esetlegesen
megillet jogdij és egyeb igényeird! kifejezetten lemond. A Megrendelé ezen jog alapjan a szerz6i
mivet (fel)haszndlhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belédtadsa szerint atengedheti, atruhazhatja
foidrajzi, idGbeli vagy barmely mas korlat néikiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas
ellenériékét a véllalkozasi dii meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendel a Vallalkozé altal elkészitett 8s a Megrendelfnek atadott terven jogosuit a
felhasznalashoz szilkséges valtoztatasokat a Vallalkozd tovabbi jovahagyasa vagy engedélye nélkii is
végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési ktelezettség nélkil. Vallalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozo alial szolgsitatolt terv felhasznadlasara harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Megrendel$ fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznalasa soran felmeriit,
nyilvanvalbéan szikséges valioztatasok elvegzésére kiterjedden a tervet atdolgozza vagy
atdolgoztathassa. Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval a tervekhez kapcseclodé felhasznaldi jogard
lemond. Felek tovabba régzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra kerGit.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Véllalkozd altal afadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatol szamitott harom éven belll a tervezett [étesitmények kivitelezése nem kezdddik meg, a
Viéllalkozé a terveket az erre vald felkeréstdl szamitott 60 napon bellll felllvizsgalia es nyilatkozik azok
kivitelezésre valo atkalmasségarodl, vagy esetleges megvaltoztatasanak sziikségességérdl. A Vallalkozé
a korszer{iségi felllvizsgalatot, illetve a tervek szilkség szerinti ltervezését dij fizetése ellenében végzi
el, amelynek mértéke killén megailapodas targya.

9. Szerzddést biztosité meliékkotelezettségek

A Véllalkozénak a t8le elvarhatd fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen szerzédésben vallalt
hataridék megtartasara. A Vallalkozoét a tervezési hataridd, a tervek hatosaghoz toérténé benyjtasi
hataridejének Vallalkozdnak felrohatdé késedelmes ieljesitése esetén késedelmi kothér-fizetési
kotelezetiség terheli. A kitber mértéke a késedelem minden naptari napja utan napi 100.000 ,- Ft.

Az engedélyezési hataridd 3.2 pontban megadott hataridejének kesedelmes teljesitése csak a
Vallalkkozonak felrohatd késedelem esetében sijthatd késedelmi kdtbérrel, melynek mértéke fent
megadott 0sszegge! azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kithér megfizetése nem mentesiti Valalkoz6t a teljesiiés aldi.
A Valialkkozé késedelembe esése esetén koteles a Megrendelbvel torténd egyeztetés soran a
teljesitésre pothataridét vallaini, mely pothataridd tdzése a kétbérfizetési kotelezettség aldl nem
meniesiti Vailalkozot.

Vallatkozd ieljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehét abban az
esethen, ha Vallalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kivetden, az engedélyeztetési
eljiaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyezteteshez valamennyi
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szitkséges ésivagy eldirt intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta
kivilallé ok miatt késlekedik.

A teljesitési hatariddt vagy részhataridét {dbb mint negyvendt naptari nappal meghalads, a
Véltalkozonak (és/vagy annak alvaliakozojanak) felrbhatté késedelem esetén a Megrendelt a
szerzBdeést azonnali hatallyal felmondhatja.

A Megrendeld — mivel a kothér karatalany jellegd — a kotbért meghaladd karat is érvényesitheti a
Vailalkozoval szemben.

Véllalkozd a nettd vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld 6sszegl meghitsulasi kotbért kiteles fizetni
amennyiben

- Vallalkozé a Megrendel6 altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljiesitest kdvetéen a még nem
teljesitelt szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé él az ezen esetre, illefve a jelen szerzddésben mas jogcimen fenntarioit felmondés
jogaval,

- Vallalkozé valamely egyéb szerz&déses kotelezetiségének nem tesz eleget és a részleljesités még
nem io6rtént meg, vagy amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitést, beleérive a részieljesitést is, megtagadia
vagy amennyiben a teliesités a Vallalkozonak felrohaté okbdl a ieljesités barmely szakaszaban
lehetetlenill, a Megrendeld jogosult a szerzdéestd! a Véllalkoz szerzédésszegése miatt eialini.

Vallalkoz6 egyidejlileg koteles mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kdtbért megfizetni, amennyiben
késedelembe esik majd ezt kévetden a teljesitésre — neki felrohatbd okbdl- képtelenné valik, vagy ha a
teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkérébe esé ok miatt lehetetlendl
Véallalkozo kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekezdésének alkalmazasatdl kifejezetten eltekint, mivel
Véllalkozo az ajaniati arahoz ezen szerzédéses feltételf figyelembe vette és az altala kivant elienértéket
ennek megfelelden hatarozta meg.

A Vallalkozo a szerz8dés alairdsatd! szamitott 30 napon bellll igazolni kételes a Megrendeld felé, hogy
a szerzidés targya szerinti tevékenységi kérre kiterjedé tervezdi felelGsségbiztositassal rendelkezik,
melynek mértéke évente és kareseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

A szerz{dés alairasaval egyidejlileg Vallalkkozdnak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi kotvényt és
a szerz6dés ideje alatt igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetéset, amint arra a Megrendel6
felhivja. A Vallalkozé ezen, illetve az el6z6 pontban foglalt kotelességének megszegése a Megrendeld
részerdl egyoldall elallasi ok.

Amennyiben Vallalkozd a szerz0dés alairasatél szamitott 30 napon belll nem bocsatia megrendels
rendelkezésére a fennalld felelsségbiztositasatl igazold kdtvéenyt — egy eredeti vagy hiteles masolati
példanyban — akkor Megrendeld jogosult a szerzédeéstél elalini.

10. A szerzédés modositasa

Mivel jelen szerz6dés megkbtése a Keretmegéllapodas keretében a Budapest kézigazgatasi hatéran
beliili csatornarekonstrukcick tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének seflgtasa 2013-2017-ben if.
szakasz {V. (tem” targyban kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat ielenti, tehat annak részét képezi, igy
jelen szerzédés mobdositasara a szerz6dés megkdtésével azonos mbdon kerlilhet sor, a Kbt 132. § -
ban foglaltak alapjan.

Amennyiben szerzédés moddositasa valik szikségessé az eredell szerzbdés szerzbdésmdbdositassal
nem érintett valamennyi rendelkezése a modositott szerzédésre megfelelben iranyadd.

A Vallalkozd késedelem nélkil kételes irasban értesiteni a Megrendeldt jelen szerz8désben megjelsit
kapcsolattartojanak, illetve kapesolattartdja nevének vagy cimének, tovabba bankszamidja szamanak
megvaltozasarol.

Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennalldsa nem mindsil a szerzbdés
modositasanak:

Vallalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhoz képest igazolhatéan amiatt kévetkezik be,
hogy egy vagy tobb hatdsag engedélyeztetési eljarasa a hatdsagnal lényegesen hosszabb id6t vesz
igénybe, mint amennyi napot Vallalkozé ajanlattétele soran az altalanossagban elvarhatd Ggyintézési
hataridék szamitasaval megajaniott. Véllalkozénak ebben az esetben tudni kell igazoinia, hogy mely
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hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumoi{ka)t adott be, és az engedélyeztetéshez vaiamennyi
sziikséges és/vagy elirt intézkedést hataridében megtette. Valamint be keli mutatnia a hatdsag
késedelmeét igazolé dokumentumot is,

A fent leirtak teljesiilése esetében Vallalkozdnak (j (temtervet kell benyljtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végzd hatésagok altal jelzett idépontokat is. A mddositott Gitemterv csak
akkor valhat a szerzédés 2. szama meliékletevé, ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszeriien
alafrtak. A kordbbi 2. szami melléklet tovabbra is a szerzddés melleklete marad M2. szami mellékiet
megjeldléssel.

Felek kijelentik, hogy abban az esetben, ha e pontban leiriak szerint Gjbél mddositani szikséges a
szerzGdést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarnak el.

11. Szerzédésszegés, hibas teljesites, lehetetleniilés

Szerzédésszegést kovet el a Fél, ha nem fieljesiti jelen szerz8dés szerinti kotelezettségeinek
barmelyiket.

A Feleket teljes kér(i karteritési felelbsség terheli a szerzdés megszegéséért.

A teljesitett tervezéi ésfvagy mas szolgaltatdsok hibdja esetén a Valalkozd szerzddésszegésének
megallapitdsanal a tervezé munkdra a vonatkozd jogszabélyokban elbirt térvényes kellékek
figyelembevéiele mellett a ielen szerzddésben foglalt kikteseket és az abbdl kit(iné célokat is vizsgalni
kell.

A jeien szerzédésben a fentiekben meghatarozoft szerzfdésszegesi eseteken kivil a Vallalkozé
szerz8dést szeg akkor is, ha

a. a szerzbdésben meghatarozott tervez6i és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkdl
megtagadia;

b. félrevezetd informaciot ad, valdtlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teliesitését korlatozo,
szamara ismert feltételeket ethaligat, a megvaldsitast meghitsité koriiményekrdl a Megrendeldt
nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvaldva valik, hogy a munkat csak olyan szamoftevd késéssel
tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentds sérelmet eredményezi, vagy emiatt a
teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités iddpontjaban nem felel meg azoknak az eldirdsoknak és
tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzddés kikStoft, illetve a vonatkozo jogszabalyok eldirtak;

e. a munka soran, annak kériiményeibdl arra lehet kévetkezteini, hogy feliesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikiisziibblésére a Megrendeld altal HizOtt hatarids eredmenytelenil] telf el;

f. ismetelt felszolitas ellenére sem teljesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak megfeleld,
illetve célszer( és szakszer( utasitasokat;

g. az altala elkésziteft tervdokumentacio, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatdsagi engedélyek
kiadasat megvalosithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendelb szerzédésszegést kévet el, ha:

a) Vallalkkozotél nem veszi at a hatariddre szerz8désszerlien elkészitett és az atvételre felajanlott
tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;

b} elmulasziia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre bocsatani
azokat az adaiokat, informdcickat, amelyek szitkségesek ahhoz, hogy a Valalkozo a
tervdokumentacidkat hataridére, illetve jelen szerz8désben és a vonatkozé jogszabélyokban
meghatarozotiak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozo késedelembe esik vagy teljesitése
hibas lesz;

c) A benyiijtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladéan, kiilon indoklas
nélkil késedelemnbe esik és tartozdasat Vallalkozo irasheli felszdlitasat kovetben sem egyenliti ki,
feltéve, hogy Vallalkozd a szamiat az 4.4 pontnak megfelelden nyujtotia be.

Egyik Fél sem kovet el szerzddésszegést, ha a szerzfdésszerl teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyitk Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kozoHt fennalld szerzddés
megsziinik, Ha a lehetetienné valast okozé kérllmény bekodvetkezik, errd! a tudomast szerzé Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az érfesités elmulasztasabdl ered6 karért a mulaszté
Fel felelbésséggel tartozik.
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Az elézd pontban foglaltakkal Osszhangban egyik Fél sem kévet el szerz6désszegést, ha
kotelezetiségei teljesitését olyan vis maijor koérlimény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés
alairasanak idépontja utan kbvetkezett be.

11.8 Azilyen korlilmény felmerilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet haladéktalanul értesiteni

kdteles.

11.9 Vis maior alatt értenddék killéndsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint egyéb

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

121

hasonld, eldre nem lathaté esemenyek, amelyek mindket Fél érdekkdrén kivil merliinek fel, és
amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kik(iszdbéini.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzddéses
kotelezettségeit.

Amennyiben a szerzédés ieljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhatd okbdl valik
lehetetlennd, a lehetetleniilés jogkdvetkezményei attdl fliggnek, hogy a meghiGisulas oka, illetve az azt
elbidézd kériimények melyik Fél érdekkdrében meriiltek fel, Erre tekintettel, ha;

a) a lehetetlenné vaias oka mindkét Fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivil merlilt fel, a
Vallalkozdt az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b} alehetetlenné valas oka a Vallalkozd érdekkdrében meriit fel, dijazasra nem tarthat igényt;

¢) a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkdrében merilt fel, a Véllalkozét a szerzddés
szerinti véllalkozéasi dij megilleti, de a Megrendel6 levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a
Vallalkozo a lehetetienné véalas folytan kéltségben megtakaritott.

A szerz6dés teljesitésenek lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni a karveszély
megoszlasara is a Felek kozdtt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de meég at
nem adoit tervdokumentaciokat Vis maior okbdl karosodas éri, vagy ha azok elpusziuinak.

A Vallalkozé nem kdteles Ujbo! etkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok elpusztuldsa senkinek sem
rohatd fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatianna valt tervek atvétele a Megrendelének
nem kotelessege.

A Megrendel® a szerzbdést — a teljesités lehetetlenné valdsa jogkévetkezményeinek alkalmazasaval
—azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul.

12. Szerzddéssel kapcsolatos okmanyok erdsorrendje, értesitések

Jelen szerzédeés teljesitése, érieimezése kapesan a Felek az okmanyok alabbi sorrendiét hatarozzak
meg:

o A keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljaras ajaniati felhivasa

» A kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacidja

o A kOzbeszerzési eljaras elsd részében benyujtott és efogadott ajanlatok

e Kerelmegallapodas

s A keretmegdllapodasos kdzbeszerzési eljaras masodik rész IV. Utemének ajanlattételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

s Akbzbeszerzési eljaras masodik rész IV. itemében benydjtott és elfogadott ajanlatok

o Jelen szerz6dés

o Jelen szerz6dés mellékletei

13. Egyéb rendelkezések:

13.1

13.2

Felek kijelentik, hogy a szerzbdés megkdtésére a Kbt 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan az
ajaniati felhivas, a dokumentacié és az ajanlat tartalmanak megfeleléen irasban kerll sor.

Vallalkozéd a szerzédés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott informacitkat, adatokat és a
srerzbdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat bizalmasan, Uzleti titokként kételes kezelni
a szerzidés idétartama alatt és annak teljesitese utan.
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13.3  Amennyiben a Vallalkozd altal teliesitett tervdokumentacidk alapjan a kivitelezés — azok atadasatol
szamitott — harom éven bellll megkezdddik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd szavatossagi jogok
eléviilési idejének kezdete a fervek alapjan kivitelezett iétesitmények atadasanak iddépontja.

13.4 Szerz6dd Felek megdllapodnak abban, hogy az esefleges vitaikat targyaldsos GOton megkisérik
repndezni és csak enhek meghilsuldsa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezd illetékes
birGsaghoz.

13.5 Ha vitas (Ogy merliit fel, a szerzddd Felek irasban értesitik egymast a vitas Ogyre vonatkozé
véleményukrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik Fél kérhetl, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a bekés rendezésre iranyuld kisérlet nem
sikeres vagy a rendezési kerésre a Fél nem valaszol @ megadott hataridén bell, barmely Fél jogosult
a vita rendezése érdekeben birdsaghoz fordulni,

13.6 Ezen szerz8dés a Felek alairasaval lép hatalyba.

13.7 Szerz6dé Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozd rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzédés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:

1. szamy meliéklet: Vallalkozasi dif megbontasa a részszamla és a végszémla 6sszegére,
a teljesitési hatéridejik megjeldlésével

2. szamu melléklet: Utemterv

3. szamd melléklet: Megbizé level engedélyezési eljarashoz

Szerz8db felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban készlit, mint akaratukkal mindenben egyez6t,
a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: 2015. oktéber 19,

Kaemvaus!
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