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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről az 

Általános Vállalkozási Mühely Kft. 

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 82. 
Fióktelep: 5000 Szolnok, József Attila út 82. 
Telefon: +36 56 513 272 
Telefax: +36 56 373 132 
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10917000-00000004-30150001 
Adószám: 11263050-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-09-002372 
Statisztikai számjel: 11263050-2511-113-16 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő , mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011 . CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 998/2015 BeszJCs, 1-2015420201 , 082189/2015 számon 
2015.08.27. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2015. november 19. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint az 1. rész: Erdősor utcai 
Szivattyútelepen 2 db Geiger rács felújítása vonatkozásában nyertes ajánlattevő Vállalkozó 
lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Erdősor 
utcai Szivattyútelepen 2 db Geiger rács felújítási munkálatainak elvégzését Vállalkozó által 
benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott ajánlatnak és a jelen szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően . 

2. A felújítás műszaki tartalma 



2.1 . A kivitelezés részletes műszaki , minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció, mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Megvalósulási ütemterv, valamint a jelen szerződés 2.2. pontjában lévő műszaki tartalom 
tartalmazza. 

2 .2.Műszaki tartalom: 
Főbb adatok: 

• Rácsmező mérete: 

• Medence mélysége: 

• Geiger kúszó rács vázszerkezet hossza: 

• Fogasléc hossza: 

• Pálcatávolság: 

• A vázszerkezet maximális magassága: 

• Hajtómű: 

• Hajtó motor: 

1800 x 1500 mm 

2,6m 

kb. 6000 mm 

kb. 5000 mm 

100 mm 

4,5m 

DW 5-40-4032 

OLB 132 M4 AK 32, 3 kW, IP 67 

• vezérlőszekrény: 1600 x 700 x 300 mm (fém, Hensel típus) 
lábazat: házi gyártmány, 300 mm magas 

• Vezérlőszekrény és rácsok közötti nyomvonal távolság: 15 m 

A felújítás célja a rácsok élettartamának meghosszabbítása, üzembiztonságának növelése. 

A telep az idők folyamán automata üzeművé vált, szükséges a rácsok üzemállapotának, és 
hibajelzéseinek a távfelügyeleti rendszerben történő megjelenítése, valamint a távoli 
beavatkozás lehetőségének biztosítása az üzemmódok változtatása céljából. 
A rácsokkal egy vezérlő szekrényben lévő kihordó csiga jelzéseit is hasonló módon meg kell 
jeleníteni a folyamatirányításban. 

A felújításokat úgy kell elvégezni, hogy közben a telep működőképességét folyamatosan 
fenn kell tartani. Vagyis egy rácsnak, és a hozzátartozó homokfogó medencének mindig 
működő képesnek kell lenni. Jó munkaszervezéssel törekedni kell arra, hogy a felújítás alatt 
lévő rács a lehető legkevesebb ideig essen ki az üzemből. 

Műszaki elvárások: 
Elbontandó szerkezetek. szerelvények 

Régi rácsmező és a lehúzó fésű 
Surrantó lemezelés 
Feleslegessé váló elektromos rendszer bontása, régi kábelek bontása 
Bontott anyagok elszállítása 

Gépészeti és korrózió védelmi munkák 
Korróziónak kitett fémszerkezetek homokfúvásos tisztítása. 
A rácsszerkezet, fogasléc, rámpa lemezelés állapotának felmérése, korrodált, 
kopott részeinek szükség szerinti cseréje. Új rácsfésű gyártása (anyagminőség : 
S 235 JRG2) a sűrített rácspálcáknak megfelelő fogosztással. 
Fémszerkezetek technológiai környezethez alkalmas korrózió védelme 
Hajtómű szétszerelése, tisztítása, ellenőrzése . Csapágyak, tömítések, 
hajtóműolaj cseréje. 
Kúszó kocsi szerkezet ellenőrzése, vezető csapágyak, tengely csapágyak 
cseréje. 



)_ 

Új rácsmező gyártása (anyagminőség : S 235 JRG2}, felületvédelme, beépítése. 
Az. új rácsmező 100 mm-es pálcaközzel, de az alsó egyharmadában két pálcával 
sűrítve 33 mm pálcaközzel készüljön. 

Elektromos munkák 
Meglevő vezérlő szekrény, helyi kezelő egység, valamint a jelenlegi vezérlő és 
táp kábelek bontása. 
Új, IP54 védettségű vezérlőszekrény gyártása az új igény szerinti méretben, és 
korszerű szerelvényekkel. Felszerelése a meglévő, de elbontandó szekrény 
mögötti falra . 
A szekrény tartalmazza a két rács és a kihordó csiga főkapcsolóját, erősáramú 

szerelvényeit, valamint a folyamatirányításhoz kapcsolódó vezérlő elemeket. 
Helyi működtető doboz IP 65 védettséggel a két rács és a csiga működtetéséhez 
szükséges működtető szerelvényekkel a meglévő helyére szerelve. HELYI -
TILTVA - AUTOMATA- kapcsolók. Helyi üzemmódban használható INDULJ -
ÁLLJ kapcsoló szerelvények. 
Szükséges kábelezés elvégzése a kábeltartó szerkezetek szükség szerinti 
cseréje. 
Az. új vezérlésbe integrálni kell a kihordó csiga meglévő benyúlás elleni infra 
sorompóit. 
A rácsok és a csiga vezérlése kapcsolódjon a meglevő irányítástechnikai 
rendszerhez, a VISION rendszer szükség szerinti módosításával. 
üzemállapotok: Áll; üzemel; Tiltva; Helyi; Automata 
Hibajelzések: Túláram leoldás, nyomaték hiba (rácsoknál) benyúlás tiltás 
(csigánál) 

Távirányítás: Automata (időzített) ; Indítás (folyamatos üzem); Leállítás (Stop) 

2.3. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.4. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről , eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.5. Vállalkozónak a felújítási munkákat a szivattyútelep üzemszerű , folyamatos 
működésének és a szennyvízelvezetés biztosítása mellett kell elvégeznie. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
3.1 . A teljesítés helye: Erdősor utcai szivattyútelep: 1213 Budapest, Erdősor u. 145. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Megvalósulási ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett - figyelembe véve, hogy a hétvégi munkavégzés nem engedélyezett - a 
szivattyútelepen elvégzendő munkálatokat befejezi és üzembe helyezett állapotban 
birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja legkésőbb a munkaterület 
átadásától számított 60 napon belül. 

3.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki az 6.1.3. pontban leírtak figyelembevételével. 

3.4. Az. Erdősor utcai szivattyútelep 2 db Geiger rács felújítását a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő kitűzi a létesítmény 



üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben 
közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő képviselője az 
üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez nem eredményezheti 
Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.5. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni , mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően , kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.6 .Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesltés igazolás kiadását, ha a üzempróba során 
olyan kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

3.7. A sikeres üzempróbát az üzembe helyezés és az átadás-átvétel követi. Megrendelő 
kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban 
megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A 
műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki 
ellenőre a műszaki átadáson nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a 
Vállalkozó késedelmét. 

3.8. Az. átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.9. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.10. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője 
általi ellenőrzését - követően megállapitásra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesitést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a Teljesítés Igazoló dokumentumot kiállítani. 

3.11 . Az átadás-átvételkor Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek 
átadni: 

• Teljes rajzi dokumentáció, tervezői/szerelési nyilatkozatok, ÉV mérési jegyzőkönyv 
• Kapcsolószekrény kezelési-, és működési leírás, PLC forrásnyelvi kommentelt 

programja leírással, OP panel (operátori kezelőfelület) programja és kezelési leírás 
• Minőségtanúsító bizonylatok 
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3.12. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

3.13. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről : 

Vállalkozó részéről : 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Atemelőtelepek Osztálya 
Román István csoportvezető 
kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: +36 30 251 5095 
E-mail: romani@fcsm.hu 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Hornung Pál 
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés , 

teljesítés igazolás 
Tel.: +36 30 332 9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
Solti István 
kivitelezés, felügyelet, felelős műszaki vezető 
Tel.: 30/925-3002 
Fax: 56/373-132 
Hivatalos értesítési cím: 5000 Szolnok, József 
Attila út 82. 
Email: avm@avmkft.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
12 469 OOO Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj, 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek), így különösen a jelen szerződés 1. és 2. pontja szerinti felmerülő költségeket. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 



Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1 .1. Előlegre vonatkozó előírások 
Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően Vállalkozó igénye szerint 20% 
előleget fizet a Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap az 5.1 . 
pontban meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan megadott összeg. Vállalkozónak a 
munkaterület átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 1 O napon belü l 
előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 

5.1 .2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni az 5.1.3. pont szerint benyújtandó végszámla összegéből . 

5.1 .3 Végszámla benyújtása 
Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési 
munkálatok elvégzése után, a műszaki átadás-átvételt követően , Megrendelő által igazolt 
teljesítést követően nyújthatja be. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

5.2.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

11.1 . Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.3. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy a 
teljesítésben alvállalkozót nem von be. 

111.4. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

11.5. Vállalkozó a jelen szerződés és a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján jogosult 
számlát kiáll ítani Megrendelő részére 4 példányban. 

11.6. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

1 A szerződéstervezet 5.2. pontjából törlésre kerülnek a - nyertes ajánlattevő ajánlata alapján - alkalmazásra nem kerülő 
rendelkezések. 



11.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

11.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
szerint meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11 .9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11 .1 0. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1 .1. Megrendelő vállalja, hogy az 1., 2. és 3. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1 .2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelm i 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1.és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztositásával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti , hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik , annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
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jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venn i kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: -

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő , vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az 
érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű 

elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.6. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az. építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



6.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről , a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 
A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 

6.2.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg . Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

6.2.11 . Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés , illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.12. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó köteles tájékoztatni 
Megrendelőt és a kivitelezést csak Megrendelő jóváhagyásával, a munkaterület átadását 
követően kezdheti meg. 

6.2.13. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

6.2.14. Vállalkozónak nagy figyelmet kell fordítania az előírások betartására, különös 
tekintettel a környezetvédelemmel (zaj, rezgés, por, bűzterjedés , stb.) összefüggő 
elvárásokra és a környékbeli lakosság nagy érzékenységére. 

6.2.15. A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és 
ellenőrzött, tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó 
jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni. Hibás, 
szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. 

6.2.16. A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat. 

6.2.17. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi , Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.19. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 



veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási- , illetve végrehajtási eljárás indul. 

6 .2.21. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.22. Vállalkozó vállalja , hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

7. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

7.1. Késedelmes teljesítés: 
7.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
7 .1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

7 .1 .1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

7.1 .1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

7 .1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII . törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek . 

7 .1 .2. Vállalkozó késedelme esetén 
7.1 .2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. - 3. pontjában és 
alpontjaiban meghatározott feladatokat a 3.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig 
nem végzi el. 

7 .1 .2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 5.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott nettó 
vállalkozási díj 15 %-a. 

7 .1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.2 Meghiúsulási kötbér 



Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke az 5.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 
értékének 15 %- a. 

7.3. Hibás teljesítés, jótállás 
7 .3. 1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

7.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7 .3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező , rögzített költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a. 

7 .3.4. Vállalkozónak a kivitelezés befejezésétől (műszaki átadás-átvételi eljárástól) számított 
36 hónapra a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű jótállást vállal. 

7 .3.5. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja , hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról 

7.4. Biztosítás 
7 .4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4 . számú 
mellékletét képezi. 

7.4.2. Vállalkozó vállalja , hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi , akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerzödés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerzödés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8.1 .1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie . 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

8.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

8.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 



8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan 
8.2.1. Vállalkozó részéről : 

Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó 
hírét; 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi; 

Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen 
felszámolási , kényszertörlési eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását 
követően sem egyenlíti ki, feltéve , hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontban írtaknak 
megfelelően nyújtotta be. 
Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó 
hírét. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1 . Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 
9.1 . Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maíorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 1 O (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) elő írt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 



csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Megvalósulási ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
11 .1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 1 O (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11 .4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11 .5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11 .6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. , a Ptk„ 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

11 .8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCI 1. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 



Szerződő Felek a jelen szerződést , mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2015. A,2. ;f<d , 

ÁVM KFT 

Fővárosi Csatornázási MűveK L.r l. 

(PL . 112.>1,~ 

.... Fő~á~~~·i· c~~~~~i~á-~i "Niü~~-k-zrt . 

5000 Szolnok, Józsei A. út 82. 

CA~~~~t-1 
.. . ...... . ......... : ....... ~ .. „ 

Általános Vállalkozási Műhely Kft. 
Megrendelő Vállalkozó 

dr. Medovárszki Éva Mező Ferenc 
ált. vezéngazgató h. osztálvvezetö 


