
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Telefon: +36 1 883 1373 
Telefax: +36 1 883 1599 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Rt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007 
Adószám: 13961149-2-44 
Cégjegyzék szám: 01-10-048283 
Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-01 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) 
pontja alapján 1-2015440566. számon 2015. október 08. napján megküldött ajánlattételi felhívással 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2015. december 09. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
1. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Budapest, IV. kerület Komp utca és Zsilip utca 
közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javításáf', a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott kiviteli terveknek és az ajánlatnak Oelen szerződéshez 1. sz. mellékletként 
csatolt Vállalkozói költségvetés és műszaki ütemterv) megfelelően. 

1.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően köteles 
megvalósítani. 

1.3. Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő 
mennyiségben és ütemezésben. 

1.4. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a kivitelezési 
munkák ütemezését és szervezését úgy végzi, hogy figyelemmel van a helyreállításában érintett 
létesítmény környezetében már folyamatban lévő más beruházásokra, ide értve többek között azok 
előrehaladását, és közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 
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2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

2.1. A teljesítés helye: Budapest, IV. kerület Komp utca és Zsilip utca közötti fővédvonal. 

2.2. Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadásától számított 4 hónapon 
belül köteles elvégezni. 

2.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen tűzik ki 
az 5.1.4. pontban leírtak figyelembevételével. 

2.4. A munka készre jelentését követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi az átadás-átvételi 
eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a jogszabályban megjelölt szervek, 
közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja 
meg. 

2.5. A kivitelezést követő műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő 
műszaki ellenőre a műszaki átadáson az előzetesen egyeztetett és a Megrendelő által elfogadott 
időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése esetén Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő 
jogkövetkezmények alól. 

2.6. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 6. pontja szerinti kötbérfizetési 
kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig 
megszünteti. 

2.7. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, hiányok 
kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését -
követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a 
kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a 
Teljesítés Igazoló dokumentumot kiállítani. 

2.8. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, 
illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

2.9. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 

függvényében egyeztetik. 

2.10. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az Építési 
napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) 
bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek jogosultak 
eljárni. 

Megrendelő részéről: Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egységek: 

Ár- és Belvízvédelmi Osztály vezetője 
Rácz Tibor 
Tel.: +36 331 6404 
E-mail: raczt167@fcsm.hu 

·~ 



Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Bruck Gyula 
Tel.: +36 30 332 9628 
E-mail: bruckgy@fcsm.hu 

Beruházási Osztály vezetője 
Mező Ferenc 

- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: .+36 1 455 4267 
Fax: +36 1 459 1694 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Zsiga István 
- kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 
Tel.: +36 1 476-1875; +36 30 381 6511 
Fax: +36 476-1852 
E-mail: zsigai@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
- kivitelezés, felügyelet 

Pappert Attila területi igazgató 
Tel.: +36 1 883 1440 
Fax: +36 1 883 1599 
Hivatalos értesítési cím: 
1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Email: alterra@colas.hu 

Felelős műszaki vezetők 

Geönczeöl Gergely területi főmérnök 
Tel.: +36 1 883 1440 
Fax: +36 1 883 1599 
Hivatalos értesítési cím: 
1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Email: gergely.geonczeol@colas.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek tekinti! 

4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási díj 

4.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 149.410.146,- Ft, 
azaz Száznegyvenkilencmillió-négyszáztízezer-száznegyvenhat forint vállalkozási díj ellenében végzi 
el. 

4.1.2. A vállalkozási díj átalánydíj, vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön költségtérítés nélkül 
köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének betöltéséhez, illetve a kötelező 
előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni. 

4.1.3. Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 
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4.1.4. A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozó szabályok alapján építésügyi hatósági engedélyhez 
kötött tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
fordított ÁFA elszámolás alá tartozik. 

4.1.5. Az ÁFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében - a kivitelezési munkák vonatkozásában - Vállalkozó 
olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az Áfa tv. 83. § -ban 
meghatározott százalékérték nem szerepel. 

4.1.6. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 
összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által előírt munkák elvégzését, a 
szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a munkadíj, kiszállási díj, szállítás, 
anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjakat és költségeket. 

4.1.7. A végszámla akkor nyújtható be, ha a jóváhagyott kiviteli tervek alapján kivitelezési, helyreállítási 
munkálatokat Vállalkozó maradéktalanul elvégezte, valamint a műszaki átadás-átvétel sikeresen 
lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

4.1.8. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.1.9. Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a szerződéskötést követően 20 % előleget fizet Vállalkozónak. Az előleg 
kifizetésekor figyelembe veendő alap a vállalkozási díj. Vállalkozónak a szerződéskötést követő 15 
napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 15 
napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő átutalással. A 
kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére 
megküld. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, le kell 
vonni a végszámla összegéből. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 

4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá 
tartozik. 

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő 

szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére 
teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

e) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés 
Igazoló dokumentum képezi. 

d) Teljesítés igazolására jogosult személyek: 
a Beruházási Osztály vezetője és Ár- és Belvízvédelmi Osztály vezetője és a műszaki ellenőr 
együttesen. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki 
ezen számlái(ka)t 



f) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum 
alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói 
teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

g) Megrendelő az f) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h} Vállalkozó köteles legkésőbb a g) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a 
számla összegét visszatartani. 

i) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az h) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az 
alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt 
érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az e) és f) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat- szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

j) Megrendelő az f) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az i) pont szerinti igazolás 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ő az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették. 

k) Amennyiben Vállalkozó az h) illetőleg i) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem 
utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az h) illetőleg i) pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az e) pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

1) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási 
Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

m) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

n) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 

o) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

5.1.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott teljesítést 
követően a vállalkozási díjat megfizetni a 4. pontban írtak szerint. 

5.1.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelően, 
valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy vagy több alvállalkozót 
vegyen igénybe. 



5.1.3. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat és 
utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

5.1.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges munkaterületet legkésőbb 
a szerződéskötéstől számított 15 napon belül a Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

5.1.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig legyen a 
helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített munkákat 
bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 
a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az 
ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

5.1. 7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, 
vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a vonatkozó jogszabályi 
előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó anyagátadási 
bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, 
gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szűkséges jogosultságokkal (engedélyekkel) 
Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: 
Bohn Mélyépítő Kft. (1126 Budapest, Kíss János altábornagy u. 11. 1. em.). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót 
Előkészítő munkák (szakfelügyelet, állapotfelvétel stb.), bontásí munkák egyes részfeladatai, 
kőzműkíváltási, esetleges keresztezésí munkák és egyéb vezetéképítésí munkák egyes részfeladatai, 
geodézía, forgalomtechníkai munkák egyes részfeladataí, felvonulásí munkák egyes részfeladatai, 
hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése egyes részfeladatai, minőségbiztosítás, 
minőségellenőrzési vizsgálatok egyes részfeladatai, földmunkák egyes részfeladatai, dúcolási munkák 
egyes részfeladatai, út- és burkolatépítési munkák egyes részfeladatai, őrzés- és vagyonvédelem, 
résfal építési munkák, vasbeton szerkezeti munkák egyes részfeladatai, lakatosszerkezetei munkák, 
elektromos munkák, kertépítésí munkák, kőszerkezeti munkák, befejezési munkák egyes részfeladatai. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon 
kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, 
mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e 
nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k} esetében is alkalmaznia kell az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 
tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén 



Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett 
volna be. Az alvállalkozó ismétlödöen szakszerütlen munkavégzése esetén a Megrendelö felhívására a 
Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka 
szerzödésszerű elvégzéséröl haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy Megrendelöt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen szerzödés maradéktalan teljesítése elött ellene. illetőleg alvállalkozója ellen csöd-. 
felszámolási-. végelszámolási-. illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra. illetőleg jogutódlásra. jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra. összeolvadásra. vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben 
megjelölt képviselőjének, illetve nevének, címének. továbbá bankszámlaszámának megváltozásáról. 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást megindító/ajánlattételi 
felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel 
rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) 
személyében változás szükségessége merülne fel. erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul 
köteles Megrendelőt tájékoztatni. továbbá biztosítania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember 
rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal. mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett. 

5.2.7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá tartozó társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.2.8. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni. majd műszaki 
átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.2.9. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú minőségű. 
Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. Amennyiben az 1. 
osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita tárgyát képező anyag vagy 
szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott kérdésben az ÉMI. a BME vagy 
igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

5.2.10. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal, jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) EVM-lpM-KM-MEM-KVM 
együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben 
írtakat is. 

5.2.11. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka hatékony 
és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott technológiáknak. 
termékeknek. anyagoknak. és egyéb eszközöknek a hatályos magyar jogszabályoknak. 
szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.2.12. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési napló 
vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltak irányadóak. 

5.2.13. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden 
tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási 
tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt átadási dokumentációként 
fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja. 



5.2.14. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.2.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállításáról/elszállíttatásáról 
gondoskodni. 

5.2.16. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után a 
munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.2.17. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében és 
felelősségére oldja meg. 

5.2.18. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. 
szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos 
területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

5.2.19. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles 
eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el 
azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági 
engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül 
tájékoztatni és írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

5.2.20. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé, 
vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai továbbá nem 
terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.2.21. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és igazodni a 
Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek folyamatos 
működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, 
baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső 
szabályokat. 

5.2.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN 
ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszer által 
megfogalmazott elvárásokat. 

5.2.23. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

5.2.24. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések minőségét. 

5.2.25. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a teljes megvalósulási 
(használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült 
jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és 
ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.2.26. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a köteles a 
kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van a helyreállításában 
érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más beruházásokra, ide értve többek között 
azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 



5.2.27. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles együttműködni 
Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése érdekében. Amennyiben az 
árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

6. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, 
valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

6.1. Késedelmes teljesítés: 
6.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
6.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi 
kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § 
( 1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

6.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA 
nélküli értéke. 

6.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

6.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek. 

6.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
6.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában és alpontjaiban 
meghatározott feladatokat a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

6.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a 4.1 
pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%, maximum a meghatározott vállalkozási díj 15 %-a. 

6.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

6.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés 
esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 %- a. 

6.3. Hibás teljesítés, jótállás 
6.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

6.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

6.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét képező, 
rögzített költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a. 

6.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre a hatályos 
jogszabályok szerinti jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal, vagy ennek hiányában 24 
hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdetének a sikeres műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontja számít. 

6.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden hiányosságot 
saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint 
arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 
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6.3.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással 

rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig. Vállalkozó kőteles 
megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen szerződéssel összefüggésben harmadik 
személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre visszavezethető kár 
következtében jelentkezik. 

7. Szerződés módosítása, megszűnése 

7.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
7.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. tőrvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 
7.2. és 7.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A 
módosítást, illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell 
megelőznie. 

7 .1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, 
úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár 
el. 

7.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt szűkséges, 
a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

7.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

7.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell 
közölni. 

Szerződésszegésnek minősül 

7.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

7.2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy 
Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

7.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a 
következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
7.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
7.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 



8. Vis maior 
8.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik 
Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis 
maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő 

értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az 
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

8.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az 
erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező 
esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését 
megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

9. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek 
által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok 
csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden 
oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet- Vállalkozói költségvetés és Műszaki ütemterv 
2. sz. melléklet- Felelősségbiztosítási kötvény másolata 
3. sz. melléklet- Munkabiztonsági szabályok 

10. Egyéb rendelkezések 
10.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából 
eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

10.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

10.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor valamelyik Fél 
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk 
valamelyikét. 

10.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is 
kikötik és érvényesítik. 

10.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

10.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog 
vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés 
tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a 
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 



10.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerzödés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § és az 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vállalkozó felelőssége a 
hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2015. december J~. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
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Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
M!>grendelő 

dr. Medovárszki Eva Mező Ferenc 
áit. vezéngazgató h. · 


