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Megrendelő szerződés száma Vállalkozó szerződés száma: 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám : 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről az 
AKVl-PATENT Fővállalkozási és Gépészeti Zrt. 

Székhely: 5071 Besenyszög, Kígyós major 
Telefon: +36 56 487 012 
Telefax: +36 56 487 076 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11745004-20542627 
Adószám: 11506115-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-10-001670 
Statisztikai számjel: 11506115-2511-114-16 
továbbiakban mint Vállalkozó 
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között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) 122. § 
(7) bekezdés a) pontja alapján 1232/2015 BeszJCs, 098306/2015 számon 2015.10.08. 
napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott 
ajánlato(ka)t megvizsgálta, és döntését 2015.12.09. napján kihirdette. Megrendelőnek a 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1214 
Budapest, Vas Gereben utca 10. zápor oldal 0,7 kV-os elosztójának és záporszivattyúk 
indító szekrényeinek cseréjét az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban / a helyszíni 
bejárásról készült jegyzőkönyvben , valamint a Vállalkozó által beadott nyertes ajánlatban 
foglaltaknak megfelelően, a jelen szerződésben rögzítettek szerint. 



2. A teljesítés műszaki tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Műszaki Ütemterv, valamint a jelen szerződés 2.2. pontjában lévő műszaki tartalom 
tartalmazza. 

2.2. Műszaki tartalom: 
Műszaki adatok 

• U-0 elosztó szekrények szélessége: 

mélysége: 

magasság: 

• Indító szekrények méret: 

Szekrény lábazat: 

750+ 750+500+ 750 mm 

900; 700; 700; 900 mm 

2200 mm 

4 db x 800 x 400 x 1800 mm 

200mm 

• Az. elosztó terhelhetősége és zárlati szilárdsága: 1600 kVA transzformátor 

teljesítménynek megfelelően méretezendő , de max. lth= 2000 A 

• Betápláló kábelek: 2 x 3 db 4x240 mm2 Alu földkábel 

• Szivattyúk tápkábele: 

• Megszakító: 

• Indító transzformátorok: 
250 

• Kivezetések: 

• Mágneskapcsolók szekrényenként: 

• Fázisjavító kondenzátorok: 

1 db 4 x 240 mm2 Alu 

MS 35W 25 2500A /Megtartandó/ 

Takarék transzformátor, 3x 660V, 

kVA 

65; 75; 85; 100 % /Megtartandó/ 

2 db DIL 6-22; 2 db DIL 8-22 

3x2 db, 3x660 V, 50kVAr 

/Megtartandó I 

• A kapcsoló berendezésekről működtetett szivattyúk típusa: Flygt PL 7100 (P=250 kW) 

Műszaki elvárások: 

A kapcsoló szekrények cseréjénél fel kell használni a meglévő és jó állapotú G.E. 
gyártmányú megszakítókat, az indító transzformátorokat és fázisjavító kondenzátorokat. 

Kapcsoló szekrények bontását és szerelését csak alacsony (4, 1 m alatti) Duna vízszint 
esetén, valamint előre jelzés szerinti csapadékmentes időben kell elvégezni. 
A megfelelő előkészítés után csak a kivitelezés idejére lehet megbontani a régi 
kapcsolószekrényeket. 
A szekrények cseréjét úgy kell elvégezni, hogy közben 1 db szivattyú működőképességét 
folyamatosan fenn kell tartani. 
A munkavégzés ideje alatt egyeztetni kell a terület vezetőjével. 



Berendezések elbontása: 

Hasznosítandó berendezések: 2 db megszakító, 3 db indító transzformátor és a 6 db 
fázisjavító kondenzátor. 
Jelző kábelek beazonosítása, kábelek kikötése, felesleges kábelek kihúzása, szekrények 
elbontása. 
Bontott anyagok deponálása a kijelölt helyen. 

Az új elosztó főbb tervezési szempontjai: 

Új, egységes, egy vonalba rendezett jó minőségű , a szerelvények befogadására, 
karbantartására alkalmas méretű lemezszekrény sor beépítése. Karbantartás igényes 
helyeken a hátfal bontható legyen. A kivitelezés megkezdése előtt a kész terveket 
véleményezésre be kell nyújtani. A kivitelezést csak az Üzemeltető által jóváhagyott tervek 
szerint lehet megkezdeni. 

A szekrények elrendezése: 

Alkalmazkodjon a meglévő kábelátvezető födém furatokhoz. Biztosítani kell a betáplálás és a 
leágazások vonatkozásában is az osztott gyűjtősínes üzem teljes kihasználásának 
lehetőségét. Emiatt a 2-es betáplálás kábeleit át kell forgatni az új szekrénysor másik végére, 
valamint a szivattyú tápkábeleket szükség szerint meg kell toldani. 

Javasolt szekrénvelrendezés: 

1. l-es betápláló mező a meglévő megszakító beépítésével /800 mm széles / 
2. 3. szivattyú indító szekrény az indító transzformátorral /800 mm széles/ 
3. Tartalék szekrény esetleges bővítéshez/ 800 mm széles/ 
4. Sínbontó szakaszoló és fázisjavító szekrény /1200 mm széles kétajtós/ 
5. 2. szivattyú indító szekrény az indító transzformátorral 1800 mm széles I 
6. 1. szivattyú indító szekrény az indító transzformátorral /800 mm széles I 
7. II-es betápláló mező a meglévő megszakító beépítésével /800 mm széles / 

A szekrények mérő, jelző , és működtető berendezése feleljen meg a jelenlegi állapotnak és 
azon túlmenően a csatlakozási felületek legyenek alkalmasak az FCSM Zrt-nél alkalmazott 
folyamatirányítási rendszerbe való későbbi bekötésre. 

A szivattyú indítószekrény üzemmód kapcsoló állapotai: 

0- kikapcsolva ; 1- kézi üzemmód ; 2- PLC aut. üzemmód /tervezetu; 3- biztonsági 
aut. üzemmód 

Jelenlegi jelzés a folyamatirányításban: 
Szivattyú üzemel 
Összevont szivattyú hiba 

Kiépítendő működtető, mérő. jelző körök a későbbi PLC csatlakozáshoz: 

Betáplálás jelzései /feszültség figyelés, árammérés, teljesítménymérés, megszakítók állapot 
jelzései, sínbontás állapotjelzése, túláram kioldás 
Szivattyú szekrények jelzései: / árammérés, üzemel, CAS hiba, túláram hiba, indító trafó hő 
védelem kioldás I 
Szivattyú üzemmód kapcsoló állásai: tiltva, kézi, PLC aut. , biztonsági aut. 
A szivattyú védelmet a jelenleg forgalomban lévő Flygt gyártmányú MAS vagy azzal 
egyenértékű védelmi egységgel kell megoldani. 



A szivattyúk automatikus indítása: 

Szintérzékelős vezérlést kell kiépíteni oly módon, hogy az később, a folyamatirányításba 
történő bevonás után, tartalék vezérlésként (fedővédelem) működjön tovább. A három 
szivattyú indítási sorrendjének beállíthatónak kell lenni. A vezérlés által érzékelt kapcsolási 
szinteket a szekrényen optikailag kell megjeleníteni. 
A biztonsági automatika érzékelési szintjei. Vész minimum; kikapcsolási szint; 1-es indítási 
szint; 2-es indítási szint; 3-as indítási szint; vész maximum. 

Reteszelések: 
Kétoldali betáplálás és a gyűjtősín bontó szakaszoló reteszelése a párhuzamosra kapcsolás 
megakadályozására. 
Zápor szivattyúk indítási feltétele a nyomó tolózárak nyitott állapota. 
Egyszerre csak egy szivattyú indulhat, csak a teljes felfutás után indulhat a következő . 
Szivattyú helyi tiltó kapcsoló. 
Indító trafó hővédelem tiltás 
Fokozat mágnes kapcsolók összehúzás gátlás. 

Szerelési munkálatok: 

Szekrények előgyártása a választott indítási módnak megfelelően 
Hasznosítandó eszközök repasszálása. I megszakítók, kondenzátorok, indító trafók/ 
Szekrények helyszíni szerelése. 
Kábelek befűzésének módosítása, szükséges kábel toldások elvégzése, csatlakozó kábelek 
bekötése. 
Kültéri csatlakozó szekrények cseréje KO anyagúra és a kábelkötések felújítása. 
Szintérzékelők telepítése a zápor szívótérbe. 

2.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához a 2.2 pontban meghatározott berendezéseken felüli 
termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását 
folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti új 
elosztó lemezszekrény terveit és azokat elfogadtatja a Megrendelővel. A jóváhagyást 
követőn kerül sor a szekrények elkészítésére és felszerelésére. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 

3.1. A teljesítés helye a Megrendelő 1214 Budapest, Vas Gereben utca 10. szám alatti 
telepe. 

3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az ütemtervben rögzített 
határidők betartása mellett az elvégzendő munkálatokat befejezi és a sikeres 
próbaüzemet követően, birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja a 
szerződés Felek általi aláírásától számított legkésőbb 90 napon belül. A szerződés 
Vállalkozó általi teljesítésének feltétele az átadás-átvételi eljárást követő 20 indításos 
próbaüzem sikeres lezárása. 

3.3. 1214 Budapest, Vas Gereben utca 10. zápor oldal 0,7 kV-os elosztójának és 
záporszivattyúk indító szekrényeinek cseréjét a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának 
időpontját. Az üzempróbán a Felek kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő 
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alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs 
jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez nem eredményezheti Vállalkozó 
késedelmes teljesítését. 

3.4. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény 
megfelel-e Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány 
jegyzőkönyvet kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő 
műszaki ellenőre valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek 
egyet az üzempróba eredményét illetően , kötelesek a másik félnek az üzempróba 
napjától számított 5 napon belül megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. 
Felek kérhetik az üzempróbák megismétlését az elsővel azonos körülmények és 
feltételek mellett, illetve az üzempróbák közösen kiválasztott szakértővel való 
elvégeztetését. 

3.5. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály( ok)ban megjelölt érintett 
szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki 
átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a 
műszaki átadáson nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás­
átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a 
Vállalkozó késedelmét. 

3.6. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 
191 /2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j) pontja szerinti tarta lommal kell 
elkészülnie. Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett mennyiségi 
és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy cseréjére 
meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat 
a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.7. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges 
cseréjét - azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését követően - Megrendelő 
képviselője igazolja. 

3.8. Az átadás-átvételkor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles a 
Megrendelőnek átadni: 

Megvalósulási tervdokumentáció (villamos és irányítástechnikai tervek): 
o műszaki leírás, 
o kapcsolási rajzok, 
o elrendezési rajzok, 
o tervek, ábrák, műszaki rajzok, 
o kapcsolóhelységbe kifüggeszthető időtálló egyvonalas kapcsolási rajz. 

Jegyzőkönyvek: 
o sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv , 
o érintésvédelmi jegyzőkönyvek, 
o szigetelés ellenállás-mérés jegyzőkönyvek, 
o megfelelőségi bizonylatok, 
o beépített anyagok jegyzéke, 
o magyar nyelvű gépkönyv, leírás, 
o szekrények tanúsítványai, 
o jótállást igazoló irat, 



o berendezések műbizonylati. 

3.9. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. 
A próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a 
20 indításos sikeres próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt lezárása. 

Megrendelő nem tagadhatja meg a teljesítés igazolás kiadását, ha a próbaüzem során 
olyan kisebb hibák, hiányosságok merülnek fel, amelyek a folyamatos, rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem során készült 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve hiányok pótlásához szükséges 
összeget Megrendelő visszatartja. 

3.10. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

3.11 . Megrendelő az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és a teljesítés 
igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről : 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Átemelőtelepek Osztálya 
Román István csoportvezető 
kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítésigazolás 
Tel.: +36 30 251 5095 
E-mail: romani@fcsm.hu 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Hornung Pál 
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés , 
teljesítés igazolás 
Tel. : +36 30 332 9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
Törőcsik Ferenc Imre vezérigazgató 
kivitelezés, felügyelet, felelős műszaki vezető 
Tel. : 30/9401-675 
Fax: 56/487-076 
Email : email@akvipatent.hu 
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5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
nettó 15 674 OOO Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A vállalkozási díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb díjak és költségek) rendszer működőképességéhez, illetve az előírásoknak való 
megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni , berendezést felszerelni. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1 .1. Előlegre vonatkozó előírások 
Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően Vállalkozó igénye szerint 
20% előleget fizet a Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap az 
5.1 . pontban meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan megadott összeg. Vállalkozónak 
a munkaterület átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít, a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül 
előlegszámlát állít ki , melyet Megrendelő részére megküld. 

5.1.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell 
számolni, le kell vonni az 5.1 . pont szerint benyújtandó végszámla összegéből. 

5.1.3 Végszámla benyújtása 
Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési 
munkálatok elvégzése után, Megrendelő által igazolt teljesítést követően nyújthatja be. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

5.2.1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

5.2.1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az Art. 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

5.2.1 .3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

5.2.1.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, 

1 
A szerzödésteNezet 5.2. pontjából törlésre kerülnek a - nyertes ajánlattevő ajánlata alapján - alkalmazásra nem kerülő 

rendelkezések. 



hogy mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozó(k) egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, 
egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

5.2.1 .5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

5.2.1.6. Megrendelő az 5.2.1.5. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói 
teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt 
megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen 
szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

5.2.1. 7. Vállalkozó köteles legkésőbb az 5.2.1.6. pont szerinti banki átutalást követően 
haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont 
vonatkozásában köteles alkalmazni az Art. 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti 
esetben a számla összegét visszatartani. 

5.2.1.8. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 5.2.1. 7. pont szerint teljesített 
átutalásokról szóló igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a 
tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes 
adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az 
alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 5.2.1.4. (5.2.1.5.) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

5.2.1.9. Megrendelő az 5.2.1.5. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, 
annak kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki 
napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. 
§-ára is tekintettel teljesítették. 

5.2.1.10. Amennyiben Vállalkozó az 5.2.1. 7. illetőleg 5.2.1.8. pont szerinti kötelezettségét 
nem teljesíti , az adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető , 
fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg 
Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti az 5.2.1.7„ illetőleg 5.2.1 .8. pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az 
5.2.1.4. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy 
részére. 

5.2.1.11. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt„ 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 

5.2.1.12. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

5.2.1.13. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely 
esetben Megrendelő nem eshet késedelembe. 

5.2.1.14. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt 
és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 



5.2.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1. 1. Megrendelő vállalja, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1 .2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Válialkozó szakembereivel. 

6.1 .3. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - a helyszíni kiviteli munka megkezdése előtt 1 
nappal - munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és megállapodnak az együttműködés feltételeiről, a munkaterület tényleges 
átadásának időpontjáról. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. A megvalósítás során a 
Vállalkozó külön költségtérítés nélkül köteles minden, a rendszer működőképességéhez, 
vagy az előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkákat elvégezni, illetve 
berendezéseket felszerelni függetlenül attól, hogy ajánlata azokat tartalmazza-e. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással , gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 

6.2.3. 2 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: -

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
Villamosmérnök szakképesítésű szakember közreműködése 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti , általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az 
érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű 

elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.6. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetn i és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő . 



6.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről , a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 
A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 

6.2.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

6.2.11 . Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés , illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.12. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 

6.2.13. Vállalkozónak nagy figyelmet kell fordítania az előírások betartására, különös 
tekintettel, a környezetvédelemmel (zaj, rezgés, por, bűzterjedés, stb.) összefüggő 
elvárásokra és a környékbeli lakosság nagy érzékenységére. 

A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és ellenőrzött, 
tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó 
jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni. Hibás, 
szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. 

A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenni a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási , az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd- , felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.17. Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, 
jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül 
sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.18. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
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összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2.19. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7.1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7.1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja az 5. 1. pont szerinti nettó vállalkozási díj. A késedelmi 
kötbér mértéke a kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

7 .1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7 .1.1.4. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, neki felróható okból nem 
teljesít. A meghiúsulási kötbér a szerződés nettó értékének 20 %-a. 

7.1.1.5. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval megjelölve annak 
jogalapját és összegét. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7 .1.2.1 . Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése 
esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155 §-ában meghatározott mérték. 

7.1 .2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel , megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Hibás teljesítés, jótállás 



7.2.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

7.2.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.2.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező , rögzített költségvetési tétel nettó értéke. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 
15%-a. 

7.2.4. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárásától) számított 36 
hónapra a beépített új berendezésekre teljes körű jótállást és működési garanciát vállal. Az 
újra hasznosított berendezésekre Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem 
lezárásától) számított 6 hónapra szerelési garanciát vállal. 

7.2.5. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 

kijavításáról. 

7.3. Biztosítás 
7.3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi , akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a Kbt. 132. § alapján csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak 
kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös 
megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1 .2. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen 
felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik 
szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló 
kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi 
elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
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Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 

- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási, 

kényszertörlési eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 25 (huszonöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel , amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.2. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

8.3.3. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 

10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak 
érdekében, hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a 
szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két Fél 
cégszerűen aláírja és minden oldalát szignálja, kivéve a felmondást. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
-1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
-2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Műszaki ütemterv 
-3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
-4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 



11. Egyéb rendelkezések 

12.1 . Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik Fél részére a változástól számított 1 O (tíz) 
munkanapon belül bejelentik. Az. adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó Fél teljes körű felelősséggel 
tartozik. 

12.2. Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási, kényszertörlési eljárás nincs 
folyamatban. 

12.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat 
nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel 
szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5. Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Felek kötelesek 
az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Felek megállapodnak abban. hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes 
bírósághoz. 

12.7. Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

12.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során az Art. 22/E. §és az 5/2015. (II. 
27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vevő kijelenti, hogy a 
jelen szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a teljesítést 
akkor igazolja, ha a közúti fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően történt. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 
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