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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Egyfelől a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Vállalkozó szerződés száma 
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Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4, 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01 

továbbiakban mint Megrendelő, valamint a(z) 

FLÁVY Kft. 

Székhelye: 
Fióktelep: 
Telefon: 
Telefax: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi jelzőszám: 
Adószám: 
Cégjegyzék szám: 
Statisztikai számjel: 

továbbiakban mint Vállalkozó 

2800 Tatabánya, Turul u. 6. 
2800 Tatabánya, Turul u. 6. 
34/311-390 
34/311-864 
UniCredit Bank Hungary Zrt. 
10918001-00000005-11640007 
11186580-2-11 
11-09-002946 
11186580-2899-113-11 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1-2015440543 számon 2015. szeptember 25. napján megküldött 
ajánlattételi felhívással hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 
2015. december 03. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott 
döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Dél-pesti Szennyvíztisztító 
Telepén iszapkondicionálás berendezéseinek felújítását a jelen szerződésben, az 
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ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi dokumentációban, és a kiegészítő tájékoztatásban 
foglalt feltételek szerint. 

2. A teljesítés tartalma 

2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki leírás - mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Árazott költségvetés és 
Műszaki ütemterv tartalmazza. 

2.2. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.3. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.4. A beruházás megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetve elkészíti a 
gépészeti szerelés, a teljes elektromos rendszer, valamint az erős- és gyengeáramú 
szerelés kiviteli szintű terveit és azokat jóváhagyatja a Megrendelővel. A jóváhagyást 
követően kerül sor a gépészeti szerelésre, valamint az erős- és gyengeáramú szerelésre, a 
berendezés folyamatirányító rendszerbe történő integrálására. 

2.5. Vállalkozó elvégzi 1 db újonnan fúrt 10 m3/óra kapacitású kút és a hozzá tartozó 
rendszer kiépítését, a szükséges hatósági engedélyek beszerzésével együtt. 

3. A teljesítés időbeli feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás üzempróba, 
próbaüzem 

3.1. A szerződés teljesítésének határideje a szerződés aláírásától számított 9 hónap. 
Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Műszaki ütemterv alapján, ezen időtartamon belül 
elvégzi, és Megrendelő részére - a jelen pontban foglaltak szerint - átadja. A teljesítés 
határidejébe a próbaüzem ideje is beletartozik. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

3.2. Vállalkozó köteles a teljesítést Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően 
Megrendelő kitűzi a létesítmény üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek 
kötelesek megjelenni. A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha 
Megrendelő képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez 
nem eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.3. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.4. A sikeres üzempróbát az átadás-átvétel követi. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás­
átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek 
(pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek 
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képviselői kötelesek megjelenni. Ha a Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson 
nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának 
ebből eredő késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

3.5. Az átadás-átvételi eljárásról Felek két példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg. A 
jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja 
szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.6. Az átadás-átvételi eljárásban Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.7. Az átadás-átvételt követően Megrendelő kitűzi a próbaüzem kezdési időpontját. A 
próbaüzem költsége Megrendelőt terheli. A teljesítési igazolás feltétele a 72 órás, sikeres 
próbaüzem Megrendelő képviselője által igazolt lezárása. 

3.8. Megrendelő nem tagadhatja meg a Teljesítés Igazoló dokumentum kiadását, ha a 
próbaüzem során olyan kisebb hibák, hiányosságok merültek fel, amelyek a folyamatos, 
rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. E hibákat, hiányosságokat a próbaüzem 
során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, azok kijavításához, illetve a hiányok 
pótlásához szükséges összeget Megrendelő visszatarthatja. 

3.9. Megrendelő a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján kiállított számla ellenértékét fizeti 
ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti rendelkezések figyelembevételével. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a 
teljesítés igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a 
következő személyek jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről: 

kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
igazolás: 

kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
igazolás: 

Vállalkozó részéről: 

szerződés, kapcsolattartás: 

felelős műszaki vezető, kivitelezés, felügyelet: 

Barabás Győző Osztályvezető 
Tel.: +36 30 338 4246 
E-mail: barabasf@fcsm.hu 

Hornung Pál 
Tel.: +36 30 332 9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Páli Ernő 
Tel.: +36-34 311 390 
Fax: +36-34 311 864 
E-mail: pall@flavy.hu 

Forgács Attila I Borgulya Zoltán Géza 
Tel.: +36-34 311 390 / +36-70 945 9369 
Fax: +36-34 311 864 
E-mail: forgacs@flavy.hu 
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illetve az általuk kijelölt személyek 

4.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésöbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az lrásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt 
kapcsolattartó járhat el. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 
Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
nettó 73.645.000,- Ft+ÁFA vállalkozási dijban állapodnak meg. 

A dij tartalmazza az összes, az épltésl beruházással kapcsolatban felmerült költséget 
(munkadíj, kiszállási dfi, szállftás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
dfjak és költségek). 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

Vállalkozó részszámlák kiállítására a következők szerint jogosult. 

1. részszámla: akkor nyújtható be, ha Megrendelő jóváhagyta a Vállalkozó által elkészített, 
2.4. pont szerinti terveket. Értéke: Árazott költségvetés 1. pont szerinti összesen érték + 
ÁFA 

2. részszámla: akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a telepítendő polielektroltt előkészltő 
egységet Megrendelő által Igazoltan leszállftotta. Értéke: Árazott költségvetés 2. pont szerinti 
anyagár+ ÁFA. 

3. részszámla: akkor nyújtható be, ha Vállalkozó a bekötő út megépítésével kapcsolatos 
munkálatokat Megrendelő által igazoltan elvégezte. Értéke: Árazott költségvetés 5. pont 
szerinti összesen érték + ÁFA. 

4. részszámla: akkor nyújtható be, ha Vállalkozó az újonnan fúrt kút és a hozzá tartozó 
rendszer kiépftését elvégezte, a jogerős hatósági engedélyeket átadta Megrendelő részére. 
Értéke: Árazott költségvetés 6. pont szerinti összesen érték+ ÁFA 

A kivitelezés díjának fennmaradó részére, a végszámla akkor nyújtható be, ha a jóváhagyott 
kiviteli tervek alapján klvltelezésí, helyreállítási munkálatokat Vállalkozó maradéktalanul 
elvégezte, valamint a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben 
rögzítették. 

5.2. Számlakiállitás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
1.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

\ -
1 A(pyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelöen a nem releváns rész törlésre kerül. 
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1.2. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében 
alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában megfogalmazott 
rendelkezéseket. 

1.3. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

1.4. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

1.5. Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1.6. Megrendelő az 1.5. pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy azt megelőző utolsó 
banki napon, banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

1. 7. Vállalkozó köteles legkésőbb a 1.6. pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

1.8. Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az 1.7. pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
1.5. (1.6.) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

1.9. Megrendelő az 1.5. pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak 
kézhezvételétől számított tizedik (10.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha 
ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették. 

1.10. Amennyiben Vállalkozó az 1. 7. illetőleg 1.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
adott teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az 1. 7. illetőleg 1.8. pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az 1.4. pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1.11. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Igazgatási Osztályának Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 
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1.12. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

1.13. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

1.14. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5.3 Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozó kérheti a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott vállalkozási díj 5 %-ának 
megfelelő összegű előleg (nettó 3.682.250,- Ft.) kifizetését a szerződésben megadott 
pénzforgalmi jelzőszámra. Vállalkozónak a szerződés aláírását követőn 15 napon belül be 
kell nyújtania elölegbekérö levelét. Megrendelő az előleget az előlegbekérö levél 
kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg átutalással. A kifizetett előlegről 
Vállalkozó 15 napon belül előlegszámláját Megrendelő részére megküldi. Az előleg 
elszámolása a végszámlából levonással történik. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában foglaltak elvégzéséhez 
Vállalkozó alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb 
adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szűkséges munkaterületet - legkésőbb a kivitelezés kezdőnapján -
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról­
átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további 
intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 
megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
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építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. ponljában meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka a tevékenységi körébe tartozik, 
annak megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen 
szükséges jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő 
alvállalkozó kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Vállalkozé a jelen szerziíaésl:Jen foglalt kö!eleze!tségeit az alái:Jl:Jiakl:Jan felsorolt, 
kiízl:Jeszerzés értékének 10% á! meghalaaé mértékl:Jen igényl:Je venni kívánt alvállalkozé(k) 
!:levonásával te~esíti: ....................................... (alvái.'alke:tó ne'o'e, Sii!Ókhelye). 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: szakmai 
felügyelet, kútfúrás. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállalkozó{ka)t, melyet Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

o) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

6.2.4. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények 
magyar nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére 
teljes körűen átadni. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, 
engedélyek beszerzésének költségei Vállalkozót terhelik. 
Ezen kívül Vállalkozó a teljesítéssel egyidejűleg az alábbi dokumentumokat köteles 
Megrendelőnek átadni: 

a) elektromos, gépészeti és folyamat tervek; 
b) a beépített gépekre vonatkozó magyar nyelvű gépkönyvek; 
e) magyar nyelvű üzemeltetési és karbantartási utasítás; 
d) szerelési jegyzőkönyvek; 
e) engedélyek, hatósági hozzájárulások; 
e) EPH jegyzőkönyvek. 

6.2.5. Vállalkozó vállalja, hogy az átadás-átvételtől számított 1 héten belül, előre egyeztetett 
időpontban térítésmentesen oktatást biztosít Megrendelő munkatársai részére az általa 
elvégzett építés, szerelés, valamint a beépített gépek működése vonatkozásában. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra . 
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6.2.5. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.6. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2. 7. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25-27. §-aiban foglaltak irányadóak. 

6-2.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.9. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő. 

6.2.10. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkaterület őrzése, a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset­
elhárítási rendszabályok, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó 
kötelessége. A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 

6.2.11. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. Vállalkozó 
köteles a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre vonatkozó 
előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a szomszédos területekről a 
megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani. 

6.2.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.13. Vállalkozó a 2. pontban rögzített kivitelezési feladatok elvégzésekor köteles 
figyelemmel lenni és igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott 
technológiákhoz, az üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. 
Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve 
a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
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rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.15. Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.16. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyeletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.2.17. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § ( 1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2.18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.19. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerzödés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját 
és összegét. 

7 .1. Késedelmes teljesítés 
7.1.1. Vállalkozó késedelme esetén 

7 .1.1.1. Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben a jelen szerződésben meghatározott 
időpontban a teljesítést nem fejezi be. 

7.1.1.2. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér mértéke a 
kötbéralap 1 %-a naponta, összeghatára legfeljebb a kötbéralap 15%-a. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.1.2. Megrendelő késedelme esetén 

7.1.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha az ezen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték. 
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7.1.2.2. Késedelmi kamatra vonatkozó igényét Vállalkozó írásban köteles közölni 
Megrendelővel, megjelölve annak jogalapját és összegét. 

7.1.2.3. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla 
ÁFA nélküli értéke. 

7.2. Jótállás 

7.2.1. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárása) számított 24 
hónapra a beépített berendezésekre és az elvégzett munkákra teljes körű garanciát vállal. 

7.2.2. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbbi 
kijavításáról. 

7 .2.3. A hiba felméréséhez és elhárításához a Megrendelő a szükséges tájékoztatást és 
adatokat megadja. 

7 .2.4. Vállalkozó a hibaelhárítást saját szakszemélyzetével és eszközeivel a bejelentéstől 
számított 12 órán belül megkezdi. Biztonságos üzemeltetést veszélyeztető esetben a 
hibaelhárítás azonnali munkakezdést igényel. 

7 .2.5. A rendkívüli hibaelhárítások kezdési és befejezési időpontját, valamint a felhasznált 
alkatrészeket a szerződő felek külön jegyzőkönyvben, írásban rögzítik. 

7 .3. Biztosítás 
7 .3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az ajánlattételi felhívás szerinti építés kivitelezési 
tevékenységre vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással 
(a továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.3.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
7.3 pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 

8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó 
általi elvégzését jóváhagyni. 
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8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel 
írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 

Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontnak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
8.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges 
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 

8.3.1.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerzödö 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 
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Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki leírás 
2. sz. melléklet - Árazott költségvetés és Műszaki ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11. 7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 201.S:-.. P.(.':'0:.f-rrJ._ée. A'!. 

F~~aro_s/Cl\\~?~z.a~i .. ~~~- .. 
Fővárosi Csafornázási Művek Zrt. 

dr. Metfovárszk: _ÉvMeg'rendelő Mező Ferenc 
alt. vezengazga.o h. osztályvezető 

Vállalkozó 
FLAVYKFT. 

2800 Tatabánya, Turul u ~ 
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1 . sz. melléklet 

Műszaki leírás 
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Vl.1. számú dokumentum 

AJÁNLATTEVŐ MŰSZAKI AJÁNLATA 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

lszapkondicionálás berendezéseinek felújítása 

A Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep iszapkondicionáló berendezéseinek felújítása kapcsán a 

következők valósulnak meg: 

1. Új polimer oldó egység 

Az iszapvíztelenítö centrifugák kiszolgálására beszerzésre és telepítésre kerül 1 db Polydos 
412-6000 típusú polielektrolit előkészítő berendezés. 
A berendezés a következő műszaki paramétereknek felel meg: 

A víztelenítendő iszap hozama: 
átlag: 
max.: 
min.: 

800 m3/d 
950 m3/d 
600 m3/d 

A víztelenítendő iszap szárazanyag tartalma: 
átlag: 22 kg/ m3 

max.: 55 kg/ m3 

min.: 15kg/m3 

Fajlagos polielektrolit igény: 
átlag: 
max.: 
min.: 

Maximális működési idő: 

12 g/kg iszap szárazanyag 
15 g/kg iszap szárazanyag 
10 g/kg iszap szárazanyag 

20 h/d, 7 nap/hét 

• Hidraulikai kapacitása előkészített polielektrolitra: 5800 - 7000 l/h 
• Teljesen automatizált, három-rekeszes előkészítő rendszer, beállítható koncentrációjú 

(0,01 - 0,5 %) polielektrolit oldat előállítása 
• Tartály anyaga PPH 
• Az előkészítő, az érlelő és az adagoló rekeszek elektromos keverő berendezésekkel 

vannak ellátva (az adagoló rekesz átkeverésére is szükség van) 
• Keverők fordulatszáma: 900 1/min 
• Motorok víllamos teljesítménye: 2 x 3,3 kW és 1 x 4,8 kW 

• Folyamatos szintmérés! biztosító ultrahangos érzékelő programozható 
min./max./szárazonfutás/túltöltés kapcsolási pontokkal 

• Víz szerelvény rendszer elzáró, DC 24 V-os elektromágneses és nyomáscsökkentő 
szelepekkel, impulzusos (kontakt) átfolyás mérővel 
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• Por alakú políelektrolit adagoló rendszer keverő berendezéssel 
• Adagolás kapacitása: 5 - 500 l/h 
• Pontosság: +/- 4 % 
• Csigás adagoló (rozsdamentes acél) kitárazó csonkkal, dugulás elleni 

védelem 
• Motor villamos teljesítménye: 250 W 
• Tároló tartály (rozsdamentes acél) nedvesség elleni védelemmel 
• Políelektrolit min. szintérzékelő 

• Folyékony polielektrolit injektáló egység 
• PLC vezérelt központi kezelő rendszer, helyi grafikus kijelzővel (magyar és angol nyelvű 

kezelő felület) 
• Polielektrolit oldat koncentráció beállítási lehetőség 0,01 - 0,5 % tartományban 

• Meghibásodások érzékelése és kijelzése az alábbi pontokon: elektromos keverők, 

vízhiány, túltöltés, és polielektrolít hiány 
• Irányítástechnikai csatlakozás - Bus rendszer: Profibus DP. 

Megjegyzendő, hogy a folyamatirányítási rendszert nem kell módosítani, kábelezéssel 
kell megoldani az új kondicionáló rendszerek jeleinek, vezérlésének kérdéskörét. 

Elektromos rendszerek védelme: IP55 

Az új polimer oldó egység egy az iszapvlztelenítő centrifugák gépháza mellett kialakítandó új 
zárt, fűtött könnyű szerkezetes épületbe lesz telepítve. A polimer adagolás acélszerkezetes 
tartón elhelyezett big-bag zsákos kiszerelésben történik. A polimeres zsákok mozgatása 
targoncával végezhető, a gépház környezetének burkolata ennek megfelelő terhelhetőséggel 
készül. 
A meglévő polimer adagoló szivattyúk áthelyezésre kerülnek, ezáltal csökkentve a szívócső 
hosszát. 
Az új polimer oldó egység beüzemeléséig a jelenleg üzemelő berendezés üzemben marad. 
A berendezés csatlakoztatva lesz: 

• a 0,4 kV-os villamos hálózathoz, figyelembe véve a berendezés magasabb elektromos 
energia igényét, 

• a telephely csatorna hálózatához, a túlfolyó és leürítő csonkok PVC szerelvényeinek 
átmérője a jelenlegi és a beszerzésre kerülő berendezések esetén megegyeznek (DN65) 

• a meglévő 3 db polielektrolit adagoló szivattyú közös szfvócsonkjához. Az előkészített 
polimeroldat elvezetése a jelenlegi és a beszerzésre kerülő berendezések esetén 
megegyezik (DN65) 

• a tisztítómű folyamatirányítási rendszeréhez, a jelenleg üzemelő Polydos berendezést 
kiváltva 

2. Meglévő Polydos 4124000 típusú egység áthelyezése 

A jelenleg a centrifugákat kiszolgáló berendezés a beruházás kapcsán áthelyezésre kerül, és a 
továbbiakban a telepi iszap sűrítésére szolgáló elővíztelenítő asztalokat fogja ellátni. 
A berendezés mindaddig nem kerül elbontásra amíg az új polimer oldó egység nem üzemel. 
A polimer oldó az új könnyűszerkezetes épületbe kerül az új polimer oldó mellé. A polimer 
szivattyúk, szintén az új polimer oldó szivattyúi mellé kerülnek telepítésre. 

1· 
4 
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3. Új ipari víz kút 

A jelenlegi ipari víz ellátás nem elegendő, illetve nem megfelelő minőségű a polimer előkészítés 
zavartalan üzemeltetéséhez. Ezért szükséges egy új 10 m3/óra kapacitású kút fúrása a 
gázharang és a kerítés közötti területre, közel a polimer előkészítő egységekhez. 
Az új polimer előkészítő egység ipari víz ellátása erről a kútról fog történni 1,5"-os 
csatlakozással. 
Az új kút engedélyeztetése része a projektnek. Az új kút szivattyúval, nyomástartó edénnyel 
kerül telepítésre. 

Kelt Tatabánya, 2015. október hó 12. napján. 

' ..... ····' .. " ,/; ·~1i'E·;~ö·· ................. . 
ügyvezető 

FLAVY Kft. 
2800 Tatabánya, Turul u. 6. 

FLÁVYKFT. 
2800 Taiabónya, Turul u. 6. 
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Árazott Költségvetés és Műszaki Ütemterv 
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Vl.2. számú dokumentum 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS MŰSZAKI ÜTEMTERV 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

lszapkondicionálás berendezéseinek felújítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Dél­
pesti Szennyviztisztitó Telepén 

1. Kiviteli tervek készítése 
1 db 

-------·-··-----··---··----------
an a ár: .. .. . .... ·-------'1""-50=-:;.00=0 .IJ.e_tt_ó_i=:t 
munkadíj: 6 230 OOO nettó Ft 
Össz.esen(anyagár+rriynkadíj):. . ___ . '"· ____ --------=6c.=:.380 _qoQ !!e_tt_ó Ft 

2 .. ""ls00z00a"'p-"k-=-o'"'-nd=i=c-"io00n-=á=lá=s'-=-be=r"'e"'"'n""d""'ez=é=s=e=ín=e'-"k'"'fe~lú"'í"'tá=s=á00v-=a'-"'I ·'-'=á"-ro=-· """'é""""és_zeti munkálatok 1 db 
any_1:19.ár: -·---·····-·--·· .. __ _ 11 235 OOO nettó Ft 
munkadíj: 9 540 OOO nettó Ft 

Qssz~sE!_n_@Qy_a9_ár_+munk.~.c:tJJ2: -- ~- - ·----------- 20 775 OOO nettó Ft 

3. Könnyűszerkezetes épület építése a polimer ideiglenes raktározásához, 
adagolásához 
1 db 

anyaaár: 

munkadíj: ·-· ..... -·-··-- -· 
összesen! anvanár+munkadfi): 

4 520 OOO nettó Ft 
2 130 OOO nettó Ft 
6 650 OOO nettó Ft 

4. lszapkondicionálás berendezéseinek felújításával járó elektromos és 
folyamatirányitási munkálatok 

Összesen(an a ár+munkadf" : 

5. Bekötő út megépítése 
1 egység 

an a ár: 
munkadf": 
Összesen anyagár+munkadfiL. ____ _ 

-------- , .. _____ ·--~-

1 300 OOO nettó Ft 
2 220 OOO nettó Ft 

3 520 OOO nettó Ft 

3 540 OOO nettó Ft 
4 320 OOO nettó Ft 

····----~ B.?.9 _O.Q_O nettó Ft 

6. Új 10 m3/h kapacitású kút teljes körű épitése, engedélyeztetése 
1 egység 

l anyagár: 11430 OOO nettó Ft l 
r 
' 

' 



----------~·-- """ 

munkadr: 
i:)sszesen(anyagár+munkadíj): 

~fsz.apkondlc1on~l'!~~~erendezéselnek felújftása" 

---------
16 450 OOO nettó Ft 

27 880 OOO nettó Ft 

7.Tanúsítványok, engedélyek, műszaki dokumentációk készítése 

1 e_9)!!!~. . _ 
150 OOO nettó Ft 1 

---~ .~„. ' ···-------t ~:::a~;j: ____________ -- 1 

ősszesen(an a ár+munkadí'): -;-···=========~-
430 OOO nettó. Ft ! 
580 OOO nettó Ft i 

[Összesen nettó ajánlati ár:- -- .. l.. ____ _ ... 73 645 OOO ;;ettÓ~ 

Kelt Tatabánya, 2015. október hó 12. napján. r 

. ........ :::.:.:!'. ...... „ .. „.„.„„ ............ . 
fl>áll Ernő 
ügyvezető 

FLAVY Kft. 
2800 Tatabánya, Turul u. 6. 

FLÁVYKFT. 
2800 Thiabónya, Turul u. 6. 



Vl.2. számú dokumentum 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS ÉS MŰSZAKI ÜTEMTERV 

MŰSZAKI ÜTEMTERV 

1. hét 20. hét 

2. hét 21. hét 

3. hét 22. hét Kútfúrás, Kiviteli tervek elkészítése 
4. hét 23. hét kút beüzemelése 

5. hét 24. hét 

6. hét 25. hét 

7. hét 26. hét 

8. hét 
Új polimer oldó 

27. hét 

9. hét beüzemelése, 28. hét Elektromos szerelés 

10. hét gépészeti munkálatok 29. hét 

11. hét 30. hét 

12. hét 31. hét 

13. hét 32. hét Folyamatirányító rendszerbe 
14. hét 33. hét történő Integrálás 

15. hét Könnyüszerkezetes 34. hét 

16. hét épület szerelése, 35. hét 

17. hét bekötőút épitése 36. hét Beüzemelés, üzemi próbák 

18. hét 37. hét 

19. hét 38. hét Próbaüzem 

Kelt Tatabánya, 2015. október hó 12. napján. 

' )j 

/ 
/ 

. "Ráli"É~Ö····· 
ügyvezető 

FLÁVY Kft. 
2800 Tatabánya, Turul u. 6. 

FLÁ VY IL"T. 
2800 Taiabónya~ Turui u. 6. 
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3. sz. melléklet 

Munkabiztonsági Szabályok 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek meghatározására 

Vállalkozó kötelezettségei: 
• A Vállalkozó köteles biztosítani az adott munkához szükséges személyi, tárgyi, 

valamint az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés szervezési 
feltételeit. 

A személyi feltételek vonatkozásában Vállalkozónak különösen az alábbi követelmények 
szerint kell eljárnia: 

• A munkavégzés teljes időtartama alatt felelős müszaki vezető jelenlétéről 
gondoskodni. 

• Az adott feladatokhoz munkavállalói engedéllyel, a szükséges megfelelő szakmai és 
speciális képesítéssel, szükség szerint gépkezelői jogosultsággal rendelkező 
munkaerő minimális létszámának biztosítása. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállalói, esetleges alvállalkozói oktatásáról az adott 
munkavégzés során, a munkavégzéssel kapcsolatos kockázati tényezőkre, 
védőeszközök használatára, mentési tervre vonatkozóan. Köteles gondoskodni a 
munkavállalók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzéséről, szükség szerint 
védőoltásának érvényességéről. 

• Köteles gondoskodni saját munkavállaló, esetleges alvállalkozói felügyeletéről és a 
munkaterület szabályos átadás-átvételéről, annak elhatárolásáról. 

• Teljes felelősséggel tartozik saját munkavállalói és a munkavégzés hatósugarában (a 
munkakörnyezetben) tartózkodók biztonságáért, a saját veszélyes munkaterületének 
elhatárolásáért. 

• Köteles betartani a Megrendelő műszaki ellenőrének utasításait a tűzveszélyes 
tevékenység engedélyezésére, szállításra, rakodásra, munkahelyen történő eszközök 
használatára, a munkavállalók telepi beléptetésre és a munkahelyi mozgások 
korlátozására vonatkozóan. 

A tárgyi feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles az adott munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközökkel, 

azonosított megfelelő biztonsági állapotú gépekkel, berendezésekkel saját 
munkavállalóit, amennyiben szükséges alvállalkozóit is ellátni. 

• Köteles biztosítani saját hatáskörében és felelősségére munkavállalóinak a 
munkahelyi munkavédelmi követelmények minimális szintjét, szükség esetén 
elsősegélynyújtást, orvosi ellátást, tűzoltási eszközök készenlétben tartását 

• Tevékenységéhez szükséges biztonságosan kialakított telepi energia vételezés 
kiépítéséről gondoskodni. 

Szervezési feltételek vonatkozásában: 
• Vállalkozó köteles a jelen szerződésben foglaltakról az érintett munkavállalóit, 

esetleges alvállalkozóit kioktatni. 
• A jogszabályban előírt szabályok szerint a tevékenység hatósági bejelentésről 

gondoskodni. 
• A vonatkozó rendelkezések szerint munkavédelmi koordinátort kijelölni. 
• Vállalkozó köteles alvállalkozóinak munkavégzésének összehangolására 

koordinációs tervet készíteni. 
• Vállalkozó köteles figyelembe venni a munkák összehangolását, amennyiben 

tevékenysége a Megrendelő üzemeltetésben lévő munkaterületén történik. 

„lszapkob·berendezéseinek felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 



• Vállalkozó az esetleges balesetek kivizsgálását a Megrendelő képviselőjével közösen 
végzi el. A vizsgálat a felelősség megállapítására is kiterjed. 

Megrendelő kötelezettségei: 
• A munkavégzéshez szükséges munkaterületet átadni, az ott található kockázati 

tényezőkről Vállalkozót tájékoztatni. 
• Elvégzi az idegen munkavállalók tájékoztatását, a munkahelyi környezetben 

előforduló veszélyeztetésről és azok elkerülési módjairól és dokumentálja annak 
megtörténtét. 

• A felmerülő szakmai és biztonságtechnikai kérdésekben külön kérdésre egyeztet a 
Vállalkozóval. 

~~· 
„lszapkondicionálás berendezéseinek felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás 



4. sz. melléklet 

Biztosítási kötvény másolata 

~~-
„lszapk~ndicionálás berendezéseinek felújítása" tárgyű közbeszerzési eljárás 



Ogyintt?és, adatváltozás bejelentése: 
8210Veszprem,Pf, 1163 
Telefonos Ogyrelszolgálao 06-40-421-421 
Email: ugyíelszotgalat@allianz.hu 
Internet: www.allianz.hu 

Kötvény 
Allianz Vállalkozás Védelem 

FLÁVV Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 
Tatabánya 
Turul utca 6. 
2800 

Kötvényszám: 268742021 

A szerződéi adatai 
FlÁ W Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2800 Tatabánya, 
Turul utca 6, 
Adószám: ·11186580211 
Cégjegyzék szám: 11 09002946 
KSH szám: 2899 

A szerződés adatai 
Módosítás 

AHlanz@) 

A kockázatviselés helye: 2800 Tatabánya, Turul u, 6,, 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 3336/4 hrsz. 
A szerződés kezdete: 2008. 06. 23, Biztositási évforduló (minden év): 01. 01. 
A módosítás érvényessége: 2012. 10. 02. Gyakoriság szerinti dlj: 129 096 Ft 
Választott fizetési gyakoriság: negyedéves 

A szerződés tartalma 
Betöréses lopás- és rablásbiztosítás 
Egyéb dologi károk biztosítása 
Elemi károk biztositása 
üvegbiztosítás 
Tűzbiztosítás 
Általános felelősségbiztosítás 
Szolgáltatás-felelősségbiztosítás 
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 
Munkáltatói felelősségbiztosítás 
Kedvezmények összesen: 
Fizetendő dij: 

Budapest, 2012. október 2. 

ÉRl<EZETT 

Biztosítási összeg 
74905eFt 

192 679eFt 
192 679eFt 

100 eFt 
193 877 eFt 

Allianz Hungária Zrt. 

201Z DKT l"i ( 5&,Y /~ 
Horváth Andrea 

vezérigazgató-helyettes 
Arató Péter 

igazgató 

1087 Budapest, Könyves ~l~n krt. 48--52. 06-40-421·421 www.allianz.hu 

Biztosítási díj 
138350 Ft 
44413 Ft 

141526Ft 
lOOOOFt 

114081 Ft 
26345 Ft 

130470 Ft 
28 603 Ft 
41 925 Ft 

159 329 Ft 
516 384 Ft 

Allianz Htmgaria ln. 
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Részletezés 

Kötvényszám: 268742021 

Biztosltási összeg Biztosítási dij 

Betöréses lopás· és rablásbiztosítás 
MC!szald berendezések 36443 eFt 
20%fk mClsz elektr foto 76 079 Ft 
Készletek 35 245 eFt 
10%Ek áruk+egyéb kész!. 53103 Ft 
Költsébtér!tések 3 217 eFt 9 168 Ft 
25eft nrészesedés 
Betöréses lopás- és rablásbiztosltás összesen: 138350Ft 
Kedvezmény: 15,00 % 20752Ft 
Fizetend5 dfj: 117598 Ft 

Egyéb dologi károk biztosítása 
ingatlanok 103 835 eFt 
Berendezések, gépek 36443 eFt 
Forgóeszközök készpénz nélkül 35 245eFt 
Költségtérítések 17156eFt 
2500eft vandalizmus limit 
Egyéb dologi károk biztosítása összesen: 44413 Ft 
Kedvezmény: 15,00 % 6662 Ft 
Fizetendő díj: 37751 Ft 

Elemi károk biztosltása 
Ingatlanok 103835eFt 
Berendezések, gépek 36443eFt 
Forgóeszközök készpénz nélkül 3524SeFt 
Költségtérítések 17156eFt 
25eFt Önrészesedés 
Elemi károk biztosltása összesen: 141 526Ft 
Kedvezmény: 15,00 % 21229Ft 
Fízetend5 dlj: 120297 Ft 

Ovegbiztositás 
Kártérltési limit/kár/év lOOeFt 10 OOO Ft 
OE Ft Önrészesedés 
Ovegbiztosftás összesen: 10000Ft 
Kedvezmény: 15,00 % 1 SOOFt 
Fizetend6 dij: 8500Ft 



Részletezés 
Kötllényszám: 268742021 

TCizbíztositás 
Ingatlanok 
Berendezések, gépek 
Forgóeszközök készpénz nélkül 
Költségtérítések 
25eft Önrészesedés 
SOOOeFt hőtechn.berend.limít 
lOOOOeFt elektr.zárlat.limit 
Tiizbiztos!tás összesen: 
Kedvezmény: 15,00 % 
Fizetendö dlj: 

Általános felelösségbiztositás 
Kártérítés határ/év: 
önrészesedés: 
önrészesedés: 
Kártérítés határ/kár: 
Általános feleliisségbiztosítás összesen: 
Kedvezmény: 40,50 % 
Fizetendö dij: 

Általános felelósségbiztosltás 

Szolgáltatás-felellísségbíztositás 
Kártérltés határ/év: 
Önrészesedés: 
önrészesedés: 
Kártérítés határ/kár. 
Szolgáltatás·felellísségbiztosltás összesen: 
Kedvezmény: 40,50 % 
Fizetendő dlj: 

Gazdálkodó szervezetek szolgáltatás 
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 

Környezetszennyezési felellísségbiztosltás 
Kártérítés határ/év: 
Önrészesedés: 
önrészesedés: 
Kártérltés határ/kár. 
Környezetszennyezési felellísségbiztosltás összesen: 
Kedvezmény: 40,50 % 
Fizetend6 dij: 

Egyéb speciális gép gyártása 

Allianz:Kvngaria (\ ~OB7' Budapest ,Könyves Kálm~n kn 48--52. 

'KrV_OAW \. '\:-l'-' 
www.a!!iani hu 

Biztositási összeg 

103 835 eft 
36443 eFt 
36443eft 
17156eFt 

15 OOO eFt 
10% 

10eFt 
SOOOeFt 

15 OOO eFt 
10% 

50eFI 
SOOOeFt 

15 OOOeFt 
10% 

50eft 
5000eFt 

AIHanz@) 

Biztosltási dij 

114081Ft 
17112Ft 
96969 Ft 

26345 Ft 
10 670 Ft 
15 675 Ft 

130 470 Ft 
52 840ft 
77630ft 

28 603 Ft 
11 584 Ft 
17 019 Ft 



Részletezés 
Kötvényszám: 258742021 

Munkáliatói felel6sségbiztos1tás 
Kártérítés határ/év: 
önrészesedés: 
önrészesedés: 
Kártérités határ/kár: 
Munkáltatói felelósségbiztosltás összesen: 
Kedvezmény: 40,50 % 
Flzetend6 dij: 

Egyéb, speciális gép gyártása 

Záradékok: 

100 A h6technikai berendezésekben keletkezett tílz. 
101 Az elektromos áram zárlati hőhatása elektromos gépekben. 
105 A tüzMzvezeték és a tílzoltó berendezés törése. 
111 Vandalizmus fedezete 
JOI Technológiai cs6vezeték töréséb61 eredő károk 
J02 Légi jármO'vek és ismeretlen földi jármO'vek által okozott károk 
J03 VS06 HGségkedvezmény 

Biztosítási összeg 

15000eFt 
10% 

50eFt 
5000eFt 

Biztosltási dij 

41 925 Ft 
16980Ft 
24945Ft 

J04 A blztosftási szerz5dés az ajánlati részleteztlben / dijtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és 
tevékenységekre jött létre. 

A vagyontárgyakra vonatkozó engedményes(ek): 

Név: UNICREDIT LEASING IMMOTRUCK ZRT. 
am: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 
lejár. 2011.04.07 

A kötvény tulajdonosváltás esetén nem ruházható át más személyre. 

Budapest, 2012. október 2. 

KTV_OAW ~' 

Allianz Hungária Zlt. 


