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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 14554100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
(a továbbiakban: FCSM Zrt.) 
és a 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely:1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Telefon: 06-1-461-6635 
Telefax: 06-1-461-6500/11030 
Számlavezető bank: MKB Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-20107996-00003285 
Adószám: 12154481-4-44 
Cégjegyzékszám:01-10-043037 
Statisztikai számjel: 12154481-4939-114-01 
Csoportazonosító: 17781372-5-44 
(a továbbiakban: BKV Zrt.) 

a továbbiakban együtt Megrendelők, valamint 

Másrészről a 

Colas Alterra Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73. 
Fióktelep: 2040 Budaörs, Piktortégla u. 2-4. 
Telefon: +36 1 883 1440 
Telefax: +36 1 883 1599 
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 12001008-00151278-00100007 
Adószám: 13961149-2-44 
Cégjegyzék szám: 01-10-048283 
Statisztikai számjel: 13961149-4221-114-01 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
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Előzmények 

Megrendelők, mint közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 1-2015440620 számon 2015. október 28. 
napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást indítottak. Megrendelők a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálták 
és döntésüket 2015. december 09. napján kihirdették. Megrendelőknek a közbeszerzési 
eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A Szerződés tárgya 

Megrendelők megrendelik, Vállalkozó elvállalja Budapest, Ill. kerület, Szentlélek tér védmüben 
történt árvízi károk helyreállítási munkálatainak elvégzését (a továbbiakban: kivitelezés vagy 
munkálatok) jelen szerződéshez (a továbbiakban: Szerződés) 1. sz. mellékletként csatolt 
Vállalkozói költségvetés és müszaki ajánlat, valamint a kivitelezés részletes műszaki, minőségi 
követelményeit tartalmazó közbeszerzési műszaki leírás alapján. 

Vállalkozó a munkát saját műszaki előkészítésében, szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok 
és termékek felhasználásával jelen Szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek megfelelő 
mennyiségben és ütemezésben. 

Vállalkozó - jelen Szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a kivitelezési 
munkák ütemezését és szervezését úgy végzi, hogy figyelemmel van a helyreállításában érintett 
létesítmény környezetében már folyamatban lévő más beruházásokra, ide értve többek között azok 
előrehaladását, és közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

2. Teljesités helye és határideje, feltételei 

A teljesítés helye: Budapest, Ill. kerület Szentlélek tér. 

3. Kivitelezés 

3.1 Vállalkozó jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat a munkaterület 
átadás-átvételét követő 10 napon belül köteles megkezdeni. 

3.2 Vállalkozó a Szerződésszerűen tel;esített munkát a munkaterület átadását követően 

legkésőbb 

3.2.a) a BKV Zrt. bonyolításában megvalósuló vis maior helyreállítási feladatok elvégzése 
/Budapest, Ill. ker. Szentlélek tér Hév megálló melletti árvízvédelmi támfal helyreállítása -
(36+39 - 38+90 HÉV szelvények közötti új vasbeton fal építésével és a 38+90 - 39+90 HÉV 
szelvények közötti magasítással/ esetében 2016. március 01-ig; 

3.2.b) FCSM Zrt. bonyolításában megvalósuló támfal átépítési feladat elvégzése I 
Budapest, Ill. ker. Szentlélek tér Hév megálló melletti árvízvédelmi támfal átépítése - (38+90 -
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39+92,8 HÉV szelvények között meglévő fal átépítése a 39+90 - 39+92,8 HÉV szelvények 
közötti magasítással/ esetében 2016. április 30.-ig 

végzi el, amely időpontokig az átadás-átvételi eljárásoknak meg kell valósulnia. 

3.3 A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen 
tűzik ki. 

3.4A munka készre jelentését követően Megrendelők Vállalkozóval egyeztetve kitűzik az 
átadás-átvételi eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - a 
jogszabályban megjelölt szervek, közszolgáltatók képviselőit meghívják. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

3.5 A kivitelezést követő műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a 
Megrendelők műszaki ellenőre a műszaki átadáson az előzetesen egyeztetett és a 
Megrendelők által elfogadott időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése esetén 
Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények alól. 

3.6 Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen Szerződés 7. pontja 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.7 Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, hiányok 
kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelők képviselői általi 
ellenőrzését - követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó Szerződésszerűen 

teljesített, a Megrendelők kötelesek a kivitelezési munkákat együttesen átvenni, és a 
teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a Teljesítés Igazoló 
dokumentumot együttesen kiállítani. 

3.8 Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat 
igényt. 

3.9 Ha a Vállalkozó nem teljesít a Szerződésben vállalt határidőt, de szerződésszegését 

kimenti, a Felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához 
szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik. 

3. 1 O Az átadás-átvételi eljárásról Felek négy példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 

készítenek, amelyből egy-egy példány Megrendelőket, egy példány Vállalkozót illet meg, 
egy példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) 
bekezdés a}-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 
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3.11 Vállalkozó a munka dokumentálását a Megrendelők további elszámolásának sikeressége 
érdekében a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 
15.) Korm. rendeletnek megfelelően végzi. 

4. A Szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

4.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, határidő tűzésével, 

átvételével és igazolásával kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő 

kérdésekben a 4.3. pontban megjelölt személyek jogosultak eljárni. 

4.2 Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során Megrendelőket együttes döntéshozatali, ellenőrzési 
jog illeti meg, vagyis bármilyen munka átvételére, szakmai d-Ontés meghozatalához, 
teljesítés igazoló dokumentum kiállításához Megrendelők együttes jóváhagyása 
szükséges. 

4.3 Megrendelők részéről: 

4.3.1 FCSM részéről: 
Név: Mező Ferenc 
Beosztás: osztályvezető 
Telefon: +36 1 455 4267 
Fax: +36 1 459 1694 
E-mail cím: mezof@fcsm.hu 

4.3.2 BKV részéről: 

4.4 

Név: Német Mihály Tibor 
Beosztás: osztályvezető 
Telefon: 06 20 9725024 
Fax: +36 1 461 6653 
E-mail cím: nemetmt@bkv.hu 

Vállalkozó részéről 
Név: Pappert Attila 
Beosztás: területi igazgató 
Telefon: +36 1 883 1440 
Fax: +36 1 883 1599 
E-mail cím: alterra@colas.hu 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

4.5 A fent megadott címekre fax üzenetként igazoltan megküldött dokumentumokat 
Megrendelők kézbesítettnek tekintik. 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1 Vállalkozási díj 

r~;nt:;;;;~ 
1 ~ __ .Jog,anacsos 
'- r_~~-:cLipesti l<özlekedési 

' - r: il< '.·_irii'! Rés111Pnytársaság 

4. oldal, összesen: 1 7 



5.2 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti 
munkálatokat: 

a) BKV Zrt. bonyolításában megvalósuló vis maior helyreállítási feladatokat nettó 112.959.489,­
Ft +ÁFA, azaz nettó száztizenkettömillió-kilencszázötvenkilencezer­
négyszáznyolcvankilenc forint + áfa 
b} FCSM Zrt. lebonyolításában megvalósuló támfal átépítési feladatokat 36.895.806,- Ft +ÁFA, 
azaz nettó harminchatmillió-nyolcszázkilencvenötezer-nyolcszázhat forint +áfa, összesen 
nettó 149.855.295,· Ft +ÁFA, azaz nettó száznegyvenkilencmillió-nyolcszázötvenötezer­
kettöszázkilencvenöt forint + áfa, vállalkozási díj (a továbbiakban vállalkozási díj) ellenében 
végzi el. 

5.3 A vállalkozási díj a Megrendelők által kiadott árazatlan költségvetésben szereplő 
tételekre Vállalkozó részéről benyújtott tételes árazott költségvetés összegeként kerül 
megállapításra. A vállalkozási díjnak tartalmaznia kell minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által 
előírt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit, egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíj, kiszállási díj. szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, 
egyéb dijakat és költségeket. 

5.4 Felek rögzítik, hogy az elszámolás és számlázás az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény szerinti fordított adózás szabályainak hatálya alá esik. 

5.5 Részszámlák benyújtására nincs lehetőség. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
kivitelezési, helyreállítási munkálatokat Vállalkozó maradéktalanul elvégezte, valamint a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt a Felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.6 A számlák benyújtásának módja: 
5.6.1. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjat 

Megrendelők külön-külön, saját költségkeretükből önállóan finanszírozzák [az 5.2. a) és b) 
pontban foglaltaknak megfelelően], erre tekintettel Vállalkozónak a jelen Szerződés 

mellékleteként csatolt tételes költségvetésben meghatározott ajánlatkérői bontásban; 
Ajánlatkérők részére külön-külön kell a végszámlát benyújtani. 

5. 7 Előlegre vonatkozó előírások 
5.7.1 Megrendelők az előleget a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a teljes 

ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő mértékig biztosítanak. Az előleget Megrendelők a 
Részükre külön-külön benyújtott előlegigénylő alapján 76% (BKV Zrt.) - 24 % (FCSM Zrt.) 
arányban fizetik meg. 

5. 7.2 Megrendelők előleget a Vállalkozó által benyújtott előlegigénylő alapján fizetnek. 
Vállalkozónak az előlegigénylőt a Szerződés aláírásától számított 10 napon belül kell 
benyújtania Megrendelők részére külön-külön, amelyet Megrendelők a kézhezvételtől 

számított 15 napon belül teljesítenek, a Szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra 
történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül előlegszámlát 
állít ki, melyet Megrendelők részére megküld. 
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5. 7.3 Az előleggel való elszámolásra vonatkozó biztosíték: magyar forintban (HUF) kell 
rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerint. Az előleggel való 
elszámolásra vonatkozó biztosíték mértéke megegyezik az igényelt előleg összegével. Az 
előlegbiztosltékot az előlegfizetés arányában [76% (BKV) - 24 % (FCSM)] kell ajánlatkérők 
rendelkezésére bocsátani.. A biztosítéknak minimum az előleg igénylésének napjától kell 
rendelkezésre állnia a Vállalkozó általi teljesítést követő 30. napig. 

5.7.4. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével, annak összegét el kell számolni; le 
kell vonni az 5.6. 1. pont szerint benyújtandó végszámla összegéből. 

5.8 Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.8. 1 Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

a) Megrendelők tájékoztatják Vállalkozót, hogy a Szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában meghatározott 
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. Megrendelőknek abban az esetben 
áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részükre a Vállalkozó 30 (harminc) napnál 
nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld vagy átad arról, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
időpontjában szerepel a kőztartozásmentes adózói adatbázisban. 

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállalkozó(k} felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen Szerződés teljesítéséhez igénybe venni kivánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések 
tekintetében alkalmazza az Art. 36/A. §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

e) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelők képviselője által 
aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

d) Teljesités igazolására jogosult személyek és a műszaki ellenőrzésre jogosult személyek: 
FCSM Zrt.: Mező Ferenc 
BKV Zrt.: Német Mihály Tibor 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhivja az 
alvállalkozó(ka)t. hogy állítsá(k) ki ezen számlái(ka)t. 

f) Vállalkozó a jelen Szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum és a műszaki dokumentációban megadott lehatárolása alapján állít ki számlát 
Megrendelők részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, 
valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét. 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 
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g) Megrendelők az f) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét az adott számla a Megrendelők általi kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) 
napon vagy amennyiben az nem munkanap az azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

h} Vállalkozó köteles legkésőbb a g) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az Art. 36/A. §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét 
visszatartani. 

í) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőknek az h) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 

másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az 
e) és f) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

j) Megrendelők (külön-külön) az f) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, 
az i) pont szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy 
amennyiben az nem munkanap az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján 
fizeti meg a Vállalkozó jelen Szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ő az 
alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 
teljesítették. 

k) Amennyiben Vállalkozó a h) illetőleg i) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget az 
érintett számla tekintetében, a tételes költségvetési bontás szerint Megrendelők őrzik (nem 
utalja át), és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti a h) illetőleg i) 
pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem 
jogosult az e) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy 
részére. 

1) Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a Szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
FCSM Zrt. Megrendelő esetében a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell 
benyújtani. 
BKV Zrt. Megrendelő esetében: Budapesti Közlekedési Zrt. Pénzügyi Főosztály Folyószámla 
Osztályára (1980 Budapest, Akácfa u. 15.) kell benyújtani a számlát. A számla a BKV 
Megrendelő beszerzési megrendelési számának (BMR szám), valamint jelen Szerződés 
számának feltüntetésével nyújtandó be (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó). A 
BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult 
a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a 
Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 
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m) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 

valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen Szerződésben 
meghatározott díj{ak) szerepelhet(nek). 

n) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelők nem esnek késedelembe. 

o) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelők képviselői által 
együttesen aláírt és lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6 Felek jogai és kötelezettségei 

6 .1 Megrendelők jogai és kötelezettségei: 

Megrendelők kötelesek biztosítani konzultációs és egyeztetési lehetőséget Vállalkozónak a 
kivitelezés során előre egyeztetett időpontban. 
Megrendelők kötelesek Vállalkozó Szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott 
teljesítést követően a vállalkozási díjat megfizetni az 5. pontban írtak szerint. 

Megrendelők hozzájárulnak, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a Szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

Megrendelők kötelesek a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tűzvédelmi 

előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Megrendelők vállalják, hogy kivitelezési munkateljesitéséhez szükséges munkaterületet -
legkésőbb a Szerződés aláírását követő 10 napon belül a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátják. 

Megrendelők közösen gondoskodnak arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor 
mindig legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és 
igazolására. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka átvételének igazolása, illetve a teljesítés 
igazolása kizárólag mindkét Megrendelők aláírásával megfelelő. 

Megrendelők fenntartják a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizzék. Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelők az ellenőrzést elmulasztották vagy nem 
megfelelően végezték el. Megrendelők az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban 
rögzítik. 

Megrendelők műszaki ellenőrei a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen Szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az 
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6.2 
6.2.1 

építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatják. 

Megrendelők és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó anyagátadási 
bizonylatot állítanak ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után Megrendelők 
képviselője igazol. 

Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés Vállalkozó, illetve az általa a teljesítésbe bevonni 
kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához szükséges humán 
erőforrással, gyakorlattal, szakképesítésekkel és esetlegesen szükséges jogosultságokkal 
(engedélyekkel) Vállalkozó, illetve az általa a teljesítésbe bevonni kívánt személy 
rendelkezik. 

6.2.2 Alvállalkozó igénybevétele2 

a) Vállalkezé a jelen Szerzödéseen klglalt kéitelezettsé!jeit az alál3bial~ban felserelt, 
közeeszeFZés értél1ének 10% át megi'lalasé mértékllen igénylle ·.ienAi kíváAt alvállalkezé(k) 
lle'>'enásával teijesíti: .......... „ .................... „ .... (alvállalkezé Ae'le, székhelye). 

b} Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) ponljára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: 
előkészítő munkák (szakfelügyeletek, állapotfelvétel, stb) egyes részfeladatai; felvonulási 
munkák egyes részfeladatai; alépítményi munkák (földmunkák, dúcolás, munkagödör 
elhatárolás, szállítás) egyes részfeladatai; bontási munkák egyes részfeladatai; esetleges 
közműkiváltási, esetleges keresztezési munkák és egyéb vezetéképítési munkák egyes 
részfeladatai; vasbeton szerkezeti munkák egyes részfeladatai; zsaluzási munkák egyes 
részfeladatai; lakatosszerkezeti munkák egyes részfeladatai; köszerkezeti munkák egyes 
részfeladatai; elektromos munkák egyes részfeladatai; minőségbiztosítás, 
minöségellenőrzési vizsgálatok egyes részfeladatai; geodéziai munkák egyes részfeladatai; 
út-, járda- és burkolatépítési munkák egyes részfeladatai; őrzés-, és vagyonvédelem; 
kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése egyes részfeladatai. 

e) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) 
bekezdésében foglaltak szerint jogosult alvállalkozót bevonni. Vállalkozó a jogosan igénybe 
vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén 
pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltakat. 

e) Megrendelők felhívják Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött Szerződésben 
az alvállalkozó teljesftésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 
igényeinek biztosítékaként legfeljebb a Szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

.-----, _ ~-9. oldal, összesen: 17 

Jogtanácsos 
Budapesti l\özlekedési 

ZcJrfkt.)1 íiC'i íJl<jkt;dö Rc~szv(:nytársaság 



f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerütlen 
munkavégzése esetén a Megrendelők felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a Szerződését felbontani és a tárgyi munka Szerződésszerű elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

6.2.3 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőket haladéktalanul értesíti 
abban az esetben, ha a jelen Szerződés maradéktalan teljesltése előtt ellene, illetőleg 

alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.4 Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőket érteslteni, ha saját 

6.2.5 

cégében a jelen Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra. jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban 
Szerződésben megjelöl! képviselőjének, illetve 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

értesíteni a Megrendelőket jelen 
nevének, címének, továbbá 

6.2.6 A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást 
megindltó/ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében 
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne 
fel, erröl a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőket tájékoztatni, 
továbbá biztosítania kell, hogy a teljesitésbe bevont újabb szakember rendelkezik 
ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont 
szakember rendelkezett. 

6.2. 7 Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.3 Kivitelezéssel kapcsolatos kötelezettségek: 
6.3.1 A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, 

majd müszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

6.3.2 Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag megfelelő 

minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben a minőség vagy minősítés kérdésében a Felek között vita támadna - akkor is, 
ha a vita tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősltéssel rendelkezik -

' A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 
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az adott kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A 
szakértő - szakértői testület - álláspontját valamennyi Fél elfogadja. 

6.3.3 Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
épitményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM·MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének. ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. {VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

6.3.4 Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt 
munka hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során 
alkalmazott technológiáknak. termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos 
magyar jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.3.5 Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivrtelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 

6.3.6 Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelők a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadják el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 

aláírásával és pecsétjével igazolja. 

6.3. 7 Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, és általa munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

6.3.8 Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben 
jogszabály kötelezően elői~a. engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.3.9 A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület 
átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a VáUalkozó kötelessége. 

6.3.10 A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

6.3.11 Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, 
por, stb. szennyeződésekre vonatkozó előírásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

6.3.12 Vállalkozó a teljesítés során a jelen Szerződés, illetve Megrendelők utasításai 
szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem 
teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelők célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást 
adnak, Vállalkozó köteles Őket erre figyelmeztetni. Ha Megrendelők a figyelmeztetés 
ellenére utasitásukat fenntartják, Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a 
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Megrendelők utasítási szerint, a Megrendelők kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása, jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát 

6.3. 13 Megrendelők kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 
meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését 
nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelők 
utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

6.3.14 Vállalkozó az 1. pontban foglalt feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelők tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az 
üzemek folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles 
betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőknél 
érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.3. 15 Vállalkozó köteles a Megrendelőket minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.3. 16 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelők bármely időpontban 

gyakorolhassák ellenőrzési jogát, megtekinthessék a munkavégzés helyszínét, a 
szerkezetek, berendezések minőségét. 

6.3. 17 Vállalkozó köteles Megrendelőknek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a mübizonylatokat, az előírt 

paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

6.3.18 Vállalkozó köteles a BKV Zrt. Megrendelő és Budapest Főváros Önkormányzata 
között létrejött „Helyreállítási megállapodás" tárgyban kötött Szerződés teljesiléséhez 
szükséges, jelen Szerződés szerinti teljesítéssel összefüggő tény1, adatot, információt, 
dokumentumot ésszerű időben Megrendelők rendelkezésére bocsátani. 

6.3.19 Vállalkozó - jelen Szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 

7 

köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel 
van a helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

Szerződésszegés 

mellékkötelezettségek: 
és következményei; a Szerződést biztosító 

Megrendelők fenntartják a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
Szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó 
kárukat, valamint a Szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogaikat érvényesítsék. 
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7 .1 Késedelmes teljesítés: 
7.1.1 Megrendelők késedelme esetén 

7. 1.1.1 Megrendelők késedelembe esnek, ha a jelen Szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Megrendelők késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. Megrendelők külön-külön, önállóan felelnek a jelen szerződés 5.2. 
pontja szerint őket terhelő vállalkozási díj kifizetéséért (valamint a rájuk eső előleg 

kifizetéséért), a vállalkozási díj (előleg) kifizetésével kapcsolatban egyetemleges 
felelősségük nem áll fenn. 

7.1.1.2 A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

7 .1.1.3 Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
Megrendelőkkel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

7.1 .1.4 Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőknek az Art. 36/A. § alkalmazásából 
eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül Szerződésszegésnek. 

7 .1 .2 Vállalkozó késedelme esetén 
7.1.2.1 Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen Szerződés 1. és 2. pontjában 

meghatározott feladatokat a 3.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig nem végzi el. 

7.1.2.2 A Szerződés késedelmes teljesítése esetén [3.2.a) pontban foglalt határidő be nem 
tartása) a kötbér mértéke az első 15 késedelmes nap esetén késedelmes naponként az 
5.2.a) pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, a 16. naptól késedelmes 
naponként az 5.2.a) pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 1 %-a. A késedelmi kötbér 
maximum az 5.2.a) pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. 

A Szerződés késedelmes teljesítése esetén [3.2. b) pontban foglalt határidő be nem tartása] 
a kötbér mértéke késedelmes naponként az 5.2.b) pontban meghatározott nettó vállalkozási 
díj 0,5 %-a, maximum az 5.2.b) pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. 

7 .1.2.3 Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelők kötbér iránti igényüket akkor is 
jogosultak érvényesíteni, ha a késedelemből káruk nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.2 Meghiúsulási kötbér 
7.2.1 Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 

teljesítés esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj értékének 15%- a. 

7.3 Hibás teljesítés, jótállás 
7.3.1 Vállalkozónak a jelen Szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 

Megrendelők által elfogadott paraméterek szerinti teljesltést kell biztosítania, ettől eltérő 

teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 
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7.4 Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.5 A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a Szerzödés mellékletét képezö, 
rögzített költségvetési tétel nettó értéke. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a. 

7.6 Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített termékekre, berendezésekre a hatályos 
jogszabályok szerinti jótállást, szavatosságot és alkalmassági idöt vállal. vagy ennek 
hiányában 24 hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idö kezdetének a sikeres 
műszaki átadás-átvétel lezárásának idöpontja számít. 

7. 7 Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási idöszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavítja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha a megépített létesítményt nem rendeltetésszerűen használják. 

7.8 Felek kijelentik, hogy a kötbérérvényesltés során BKV Zrt., mint Megrendelő jogosult 
eljárni. A befolyt kötbér összegének egymás közötti elosztásáról Megrendelők kötelesek 
egyeztetni (az elosztás alapja az, hogy melyik Megrendelő lebonyolításába esö költségtétellel 
kapcsolatban került sor a kötbér érvényesítésére). 

8 Felelősségbiztosítás 

8. 1 Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés tárgyának megfelelő felelősségbiztosítással 
rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig. Vállalkozó 
köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen Szerződéssel összefüggésben 
harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre 
visszavezethető kár következtében jelentkezik. A szerződéssel összefüggésben harmadik 
személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, valamint az ezekre visszavezethető kár 
esetében Megrendelők részéről mindkét fél önállóan jogosult eljárni. 

9 Szerződés módosltása, megszűnése 

9.1 A Szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
9.1.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést a Kbt. 132. § alapján 

csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 9.2. és 9.3. pontokban 
meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

9.1.2 Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen Szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelők a Kbt. szerinti illetve egyéb 
jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

9.1.3 Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

9.1.4 A módosított Szerződésre jelen Szerződés - módosítással nem érintett -

9.2 

rendelkezései megfelelően irányadók. 

Azonnali hatályú, rendklvüli felmondás 
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Felek a Szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél 
Szerződésszegése súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A 
felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül 
g 2 1 Vállalkozó részéről 

Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőknek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten súlyosan megszegi; 
Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

9.1. 1 Megrendelők részéről 

A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
Megrendelők a Szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített lényeges kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegik. 

9.3 A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
9.3.1 Megrendelők jogosultak és egyben kötelesek a Szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 

9.3.2 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § ( 1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

9.3.3 Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

10 Vis maíor 
10.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen Szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 

bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiomak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen Szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

10.2 A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül az 
akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen 
Szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a Szerződés 
nem szűnik meg). 

11 Dokumentumok 
11.1 A Vállalkozó a Szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelők által (esetlegesen) előirt 

vagy a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
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csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

11.2 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés és Műszaki ajánlat 
2. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
3. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

12 Egyéb rendelkezések 
12. 1 Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 

Szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek 
rögzítik, hogy a jelen Szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező 
változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a 
változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó 
bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő 
Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

12 .2 Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

12.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során egymásról, különösen 
egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, 
azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor 
valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza 
nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

12.4 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése 
érdekében kötött Szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

12.5 Szerződő Felek a jelen Szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő 
Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést 
írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

12.6 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

12. 7 Szerződő Feleknek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt„ a Ptk„ az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen 
Szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi Szerződéses/üzleti gyakorlata, 
szokása, illetve a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

12.8 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés teljesítése során az Art. 22/E. § és az Elektronikus 
Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer müködéséről szóló5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Váflalkozó felelőssége a hivatkozott 
jogszabályi rendelkezések betartása. 
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12.9 Jelen Szerződés 10 eredeti példányban készült, melyből Megrendelőket 8 példány (BKV 
Zrt-t 4 példány, FCSM Zrt-t. 4 példány), Vállalkozót 2 példány illeti meg. 

12.1 O Szerződő Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen lrták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2015. december 21. 
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