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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
továbbiakban mint Megrendelő, valamint 

Másrészről az 

Általános Vállalkozási Műhely Kft. 

Székhelye: 5000 Szolnok, József Attila út 82. 
Fióktelep: 5000 Szolnok, József Attila út 82. 
Telefon: +36 56 513 272 
Telefax: +36 56 373 132 
Számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10917000-00000004-30150001 
Adószám: 11263050-2-16 
Cégjegyzék szám: 16-09-002372 
Statisztikai számjel: 11263050-2511-113-16 
- a továbbiakban mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. töNény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1132/2015 BeszJCs, 1-2015420242, 094114/2015 számon 
2015.09.28. napján megküldött ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában 
benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2015.december 09. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint az 1. rész: Ferencvárosi 
szivattyútelepen régi sodoNonali 2 db zsilip cseréje vonatkozásában nyertes ajánlattevő 
Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Ferencvárosi Szivattyútelepén régi sodoNonali 2 db zsilip csere munkálatainak elvégzését 
Vállalkozó által benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott ajánlatnak és a jelen 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

2. A felújítás műszaki tartalma 



2.1. A kivitelezés részletes műszaki, minőségi követelményeit és a megajánlott egyéb 
feltételeket a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Műszaki Specifikáció, mint 
ajánlattevő műszaki ajánlata, és a 2. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói Költségvetés és 
Megvalósulási Ütemterv, valamint a jelen szerződés 2.2. pontjában lévő műszaki tartalom 
tartalmazza. 

2.2 . Műszaki tartalom: 

Jelenlegi állapot: 

A berendezés leírása 
A régi gépháztól a nyomócső a zsilipházig 3,2x4, 1 m méretű falazott csatorna, a 
zsilipháztól a Duna sodorvonaláig 2db egyenként 1, 7x2,07m belméretű csatorna 
vezet a parttól kb. 156 m távolságban lévő kitorkolló fejig . 
A zsilipházban 2db 1500x2100 mm méretű zsiliptábla van, mely gépi berendezéssel, 
illetve kézi erővel is működtethető . 
A zsilipek táwezérlése a régi gépházból lehetséges. 
A zsilipek vázszerkezetei és hajtás elemei erősen korrodáltak, vízzáróságuk 
elégtelen. Elektromos hajtása, vezérlése bizonytalan. Az új irányítástechnikai 
rendszerbe nincs beillesztve. A zsilip a jelenlegi technológia része. 

A berendezés funkciója 
Szennyvíz bevezetése Duna sodorba havaria esetén. 
Háromszoros hígítás feletti vizek Duna sodorba vezetése. 
Fontos árvízvédelmi berendezés. 

Műszaki elvárások: 

Régi zsilip hajtómű és zsilip szerkezet bontása. 
Új rozsdamentes (KO 36 Ti.) anyagú zsilip tábla és keret készítése felmérés alapján. 
Új elektromos vezérlőszekrény gyártása, beszerelése a jelenlegi és elbontandó 
vezérlő szekrény helyére. 
Az új hajtáslánc elektromechanikus (AUMA) csavarorsós kivitelben készüljön 
Teljesítmény igény és indulási áramfelvétele legyen optimálisan alacsony az elvárt 
zárási, ill. nyitási időhöz képest. 
Tervezési alapadat 1500x2100 mm zsiliptábla gyors (kb.10perc) mozgatása. 
Új Auma Matic fej távvezérelhetőségének kialakítása; jelzéseinek fogadása, a 
gépházi PLC szükséges hardver szoftver bővítésével , VISION folyamatirányító 
rendszerhez PC programmódosítás. 

2.3. Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

2.4. Vállalkozó a kivitelezési munkához szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról 
saját maga gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő 
igényeknek megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

2.5. Vállalkozónak a munkákat a szivattyútelep üzemszerű , folyamatos működésének 
biztosítása mellett kell elvégeznie. 

3. A teljesítés feltételei, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
3.1. A teljesítés helye: Ferencvárosi szivattyútelep: 1095 Budapest, Soroksári út 31. 



3.2. Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletét képező Megvalósulási Ütemterv alapján végzi el. Vállalkozó az 
ütemterv alapján köteles eljárni, egyúttal vállalja, hogy az Ütemtervben rögzített határidők 
betartása mellett - figyelembe véve, hogy a hétvégi munkavégzés nem engedélyezett - a 
szivattyútelepen elvégzendő munkálatokat befejezi és üzembe helyezett állapotban 
birtokbaadási eljárás keretében Megrendelő birtokába adja a szerződés Felek általi 
aláírásától számított 120 napon belül. 

3.3. A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek 
közösen tűzik ki az 6.1.3. pontban leírtak figyelembevételével. 

3.4. A Ferencvárosi szivattyútelep régi sodorvonali 2 db zsilip cseréjét a Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Ezt követően Megrendelő kitűzi a létesítmény 
vízterhelés alatti üzempróbájának időpontját. Az üzempróbán a Felek kötelesek megjelenni. 
A teljesítésben közreműködő alvállalkozókat Vállalkozó hívja meg. Ha Megrendelő 
képviselője az üzempróbán nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy ez nem 
eredményezheti Vállalkozó késedelmes teljesítését. 

3.5. Az üzempróbán Megrendelő és Vállalkozó megvizsgálja, hogy a létesítmény megfelel-e 
Megrendelő által előírt követelményeknek. Az üzempróbáról 4 eredeti példány jegyzőkönyvet 
kell készíteni, mely Vállalkozó feladata. A sikeres üzempróbát Megrendelő műszaki ellenőre 
valamennyi példányon aláírásával igazolja. Ha Felek nem értenek egyet az üzempróba 
eredményét illetően, kötelesek a másik félnek az üzempróba napjától számított 5 napon belül 
megküldeni véleményüket tartalmazó nyilatkozatot. Felek kérhetik az üzempróbák 
megismétlését az elsővel azonos körülmények és feltételek mellett, illetve az üzempróbák 
közösen kiválasztott szakértővel való elvégeztetését. 

3.6. A sikeres vízterhelés alatti üzempróbát az üzembe helyezés és az átadás-átvétel követi. 
Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és szükség szerint a 
jogszabály(ok)ban megjelölt érintett szervek (pl. hatóságok), közműszolgáltatók stb. 
képviselőit meghívja. A műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson nincs jelen, új határnapot kell kitűzni 

azzal , hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése 
nem alapozhatja meg a Vállalkozó késedelmét. 

3.7. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 19112009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés a)-j} pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

3.8. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen felfedezett 
mennyiségi és/vagy minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására vagy 
cseréjére meghatározott póthatáridőt. Vállalkozót a jelen szerződés 7.1. pontja szerinti 
kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, hiányosságokat a 
kitűzött póthatáridőig megszünteti. 

3.9. A mennyiségi és minőségi hibák, hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét -
azok Megrendelő képviselője általi ellenőrzését követően - Megrendelő képviselője igazolja. 

3.10. Az átadás-átvételkor Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek 
átadni: 

Teljes rajzi dokumentáció, gépkönyv, tervezői/szerelés i nyilatkozatok, ÉV mérési 
jegyzőkönyv , 

Építési napló 



Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
Magyar nyelvű Kezelési és karbantartási utasítás 
Minőségtanúsító bizonylatok 

3.11 . Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

3.12. Megrendelő a birtokbaadási eljárást követően a teljesítésigazolás alapján kiállított 
számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak a jelen szerződés 5. pontja szerinti 
rendelkezések figyelembevételével. 

3.13. Műszaki felülvizsgálat 
3.13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 7.3.4. pontja szerinti jótállás időtartama 
alatt műszaki felülvizsgálatot biztosít Megrendelő részére az alábbi tarta lommal. 

3.13.2. Vállalkozó az általa beépített berendezéseken félévenként egy alkalommal megelőző 
műszaki felülvizsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási utasítása alapján. 

3.13.3. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálat során ellenőrzi a berendezések állapotát, 
üzembiztonságát és a megállapított hibákat javítással, cserével vagy alkatrészcserével 
kiküszöböli. 

3.13.4. A készülék- vagy alkatrészcseréket Felek a Vállalkozó munkalapján rögzítik. A 
megelőző műszaki felülvizsgálatok végrehajtásának időpontját a Felek 5 munkanappal 
korábban egyeztetik. 

3.13.5. Vállalkozó a műszaki felülvizsgálati munkákat - ünnepnapok kivételével - hétfőtől­
csütörtökig 8:00 és 15:00 óra, pénteken 8:00 és 13:00 óra között végezheti. A műszaki 
felü lvizsgálatok idejére a Megrendelő szakfelügyeletet biztosít. A megelőző műszaki 
felülvizsgálati munkák időpontjait, az elvégzett munkákat Karbantartási naplóban vagy külön 
jegyzőkönyvben , írásban kell rögzíteni. 

4. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével , átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 

Megrendelő részéről : 

Vállalkozó részéről : 

Munkavégzés szerint illetékes szeNezeti egység: 
Átemelőtelepek Osztálya 
Klincsek Kálmán csoportvezető 

kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítésigazolás 
Tel.: +36 30 685 9734 
E-mail: klincsekk@fcsm.h. 

Beruházási Osztály Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Hornung Pál 
kivitelezés, kapcsolattartás, műszaki ellenőrzés, 
teljesítés igazolás 
Tel.: +36 30 332 9618 
E-mail: hornungp@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
kivitelezés, felügyelet, felelős műszaki vezető 



illetve az általuk kijelölt személyek. 

Solti István 
Tel.: 30/925-3002 
Fax: 56/373-132 
Hivatalos értesítési cím: 5000 Szolnok, József 
Attila út 82. 
Email : avm@avmkft.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 

5. Pénzügyi feltételek 

5.1. Vállalkozási díj 

Jelen szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen 
14 550 750 Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

A díj tartalmazza az összes, beruházással kapcsolatban felmerült költséget (munkadíj , 
kiszállási díj, szállítás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb díjak és 
költségek), így különösen a jelen szerződés 1. - 3 . pontja szerinti felmerülő költségeket. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget nem éNényesíthet. 

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

5.1.1. Előlegre vonatkozó előírások 
Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően 20 % előleget fizet a 
Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap az 5.1 . pontban 
meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan megadott összeg. Vállalkozónak a munkaterület 
átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül teljesít, a szerződésben megadott pénzforgalmi jelzőszámra történő 
átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 1 O napon belül előlegszámlát állít ki, 
melyet Megrendelő részére megküld. 

5.1 .2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni az 5.1 .3. pont szerint benyújtandó végszámla összegéből. 

5.1 .3 Végszámla benyújtása 
Vállalkozó a végszámlát a szerződés 1. és 2. pontjában meghatározott kivitelezési 
munkálatok elvégzése után, a műszaki átadás-átvételt követően, Megrendelő által igazolt 
teljesítést követően nyújthatja be. 

5.2. Számlakiállítás, fizetési ütemezés 1 

5.2.1.Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 

1 A szerződéstervezet 5.2. pontjából törlésre kerülnek a - nyertes ajánlattevö ajánlata alapján - alkalmazásra nem kerülö 
rendelkezések. 



5.2.2. Vállalkozó kifizetésének rendje, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót 

11.1 . Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősség i 

szabály hatálya alá tartozik. 

11.2. A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő átvételre jogosult 
munkatársa által aláírt Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

11.3. Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell , hogy a 
teljesítésben alvállalkozót nem von be. 

111.4. Amennyiben Vállalkozó közös ajánlattevőként (konzorciumi megállapodás alapján) 
teljesíti a szerződést, valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) legkésőbb a teljesítés 
elismerésének időpontjáig kötelesek Megrendelőnek nyilatkozni, hogy közülük melyik 
mekkora összegre jogosult az adott teljesítésért járó ellenszolgáltatásból. 

11.5. Vállalkozó a jelen szerződés és a Teljesítés Igazoló dokumentum alapján jogosult 
számlát kiállítani Megrendelő részére 4 példányban. 

11.6. Megrendelő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét, a számla 
kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, 
banki átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

11.7. Vállalkozó a számlá(ko)n köteles feltüntetni a szerződés számát, és Megrendelőként a 
következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

11.8. A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak , 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
szerint meghatározott díj(ak) szerepelhet(nek). 

11.9. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

11.10. A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1 . Megrendelő jogai és kötelezettségei 
6.1.1. Megrendelő vállalja, hogy az 1., 2. és 3. pontban foglaltak elvégzéséhez Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.1.2. Megrendelő köteles a helyszíni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai , balesetvédelmi, tűzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

6.1.3. Megrendelő vállalja , hogy a szerződés 1. és 2. pontjában rögzített feladatok 
teljesítéséhez szükséges munkaterületeket - a szerződéskötést követő 5 napon belül -
Vállalkozó részére átadja. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a 



helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a 
munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az 
erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.1.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján 
személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés 

megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.1.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a 
lehető legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a 
Vállalkozótól, hogy a tervtől eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és 
gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.1.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben , kapcsolódó dokumentumaiban és az 
építési naplóban előzetesen rögzített feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat 
ideiglenesen leállíthatja. 

6.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1. 
és 2. pontjában meghatározott munkát saját költségén teljesíti. 

6.2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt munka tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges humán erőforrással , gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó 
kötelezettsége az említett követelményeknek maradéktalanul megfelelő alvállalkozó 
kiválasztása. 

6.2.3. 2 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 
bevonásával teljesíti: -

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: -

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128. § (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel , mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak az építési naplóban meg kell neveznie a teljesítésben résztvevő 
alvállakozó(ka)t, melyet Megrendelő , vagy a nevében eljáró személy a szerződés teljesítése 
során köteles ellenőrizni. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

2 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 



f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Az alvállalkozó ismétlődően 
szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az 
érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

6.2.4. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag 1. osztályú 
minőségű . Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - a 
Megrendelő választásától függően az adott kérdésben az ÉMI , a BME vagy igazságügyi 
szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő - szakértői testület - álláspontját mindkét Fél 
elfogadja. 

6.2.5. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
hatékony és vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

6.2.6. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni és az építés 
helyszínén, hozzáférhető helyen tartani. Az építési napló vezetésére az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak irányadóak. 

6.2.7. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja , engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

6.2.8. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák 
esetleges hibái, vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, 
szerződésszerű teljesítésben. Ezen ellenőrzés i kötelezettségének elmulasztása esetén 
Vállalkozóra hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy hiányosságot más vállalkozó 
munkája idézte elő . 

6.2.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó köteles 
gondoskodni a munkavégzése időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a 
vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok 
betartásáról. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi 
szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 
A részletes munkavédelmi szabályokat a jelen szerződéshez csatolt 3. sz. melléklet 
tartalmazza. 

6.2.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. Vállalkozó a munkaterületen - a teljesítéshez szükséges 
mennyiségben - az elektromos áramot és a vizet térítésmentesen használhatja. 

6.2 .11. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. 

6.2.12. A kivitelezés megkezdésének időpontjáról Vállalkozó köteles tájékoztatni 
Megrendelőt és a kivitelezést csak Megrendelő jóváhagyásával, a munkaterület átadását 
követően kezdheti meg. 

6.2 .13. A megvalósítási munkákat a folyamatosan üzemelő telepen kell elvégezni úgy, hogy 
azt minimálisan zavarja a munkavégzés. A berendezések leállítása, bizonyos folyamatok 
részleges felfüggesztése vagy annak bárminemű korlátozása csak kivételes esetben 
engedélyezett, a Megrendelő Képviselőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 



6.2.14. Vállalkozónak nagy figyelmet kell fordítania az előírások betartására, különös 
tekintettel a környezetvédelemmel (zaj , rezgés , por, bűzterjedés, stb.) összefüggő 
elvárásokra és a környékbeli lakosság nagy érzékenységére. 

6.2.15. A Vállalkozónak garantálnia kell, hogy kizárólag megfelelően karbantartott és 
ellenőrzött , tökéletes állapotban lévő gépeket alkalmaz a kivitelezés során. A vonatkozó 
jogszabályokban lefektetett normaértékek alatti emissziójú gépeket lehet használni. Hibás, 
szivárgó stb. gépeket ki kell vonni a munkák során történő használatból. 

6.2.16. A telep határain belül a munkavégzéskor intézkedéseket kell tenn i a telep folyamatos 
üzemelésének fenntartására, koordinálni kell az építési munkákat. 

6.2.17. Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 
illetve a Megrendelőnél éNényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

6.2.18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére éNényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2009 minőségbiztosítási , az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági , illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep 
valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi 
lszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001 :2005 környezetközpontú irányítási 
rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az ezen irányítási rendszerek által 
megfogalmazott elvárásokat. 

6.2.19. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 

6.2.20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási- , végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.21 . Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.2.22. Vállalkozó vállalja , hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2.23. Vállalkozó vállalja , hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tu lajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 8.3. 
pontjában meghatározott ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

7. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés( ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény( ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait éNényesítse. 

7.1. Késedelmes teljesítés: 
7 .1.1. Megrendelő késedelme esetén 



7.1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

7 .1 .1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

7.1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek . 

7 .1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
7 .1.2.1 . Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. - 3. pontjában és 
alpontjaiban meghatározott feladatokat a 3.2. pontban meghatározott teljesítési határidőig 
nem végzi el. 

7.1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
az 5.1 pontban meghatározott nettó vállalkozási díj 0,5%-a, maximum a meghatározott nettó 
vállalkozási díj 15 %-a. 

7.1.2.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke az 5.1 pontban meghatározott vállalkozási díj nettó 
értékének 15 %- a. 

7.3. Hibás teljesítés, jótállás 
7.3.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

7.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező , rögzített költségvetési tétel nettó értéke. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 
15%-a. 

7.3.4. Vállalkozó a teljesítés befejezésétől (sikeres próbaüzem lezárásától) számított 60 
hónapra a beépített berendezésekre, valamint a saját munkájára egyaránt teljes körű 
jótállást és működési garanciát vállal. 

7.3.5. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja , hogy az általa telepített berendezésekre 
javítási készenlétet biztosít, és meghibásodás esetén azonnal intézkedik a hiba mielőbb i 
kijavításáról. 

A hiba felméréséhez a megrendelő a szükséges tájékoztatást és adatokat megadja. 



7.3.6. A jótállás keretében Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés befejezésétől (műszaki 
átadás-átvételi eljárástól) , az általa beépített berendezésekre félévenként egy alkalommal 
megelőző műszaki felülvizsgálatot végez, a berendezések kezelési és karbantartási 
utasítása alapján. 

7.4. Biztosítás 
7.4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre 
vonatkozó, Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással (a 
továbbiakban: Biztosítás). A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 4. számú 
mellékletét képezi. 

7.4.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek 
való megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja , és a Vállalkozó nem tanúsít 
olyan magatartást, illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás 
érvénytelenségéhez, megszűnéséhez, vagy a biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, 
illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó 
e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár alvállalkozói általi -
megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8.1. 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. § alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie . 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

8.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

8.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen 
felszámolási, kényszertörlési eljárást kezdeményeztek. 

L 



8.2.2. Megrendelő részéről 
- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve , hogy Vállalkozó a számlát az 5. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondan i - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vis maior 
9.1 . Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. sz. melléklet - Műszaki Specifikáció 
2. sz. melléklet - Vállalkozói Költségvetés és Megvalósulási Ütemterv 
3. sz. melléklet - Munkabiztonsági Szabályok 
4. sz. melléklet - Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
11 .1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg , a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 



vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 

11 .2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11 .7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. , a Ptk., 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 /2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. 

11 .8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 2019„.oA . o::r . 

Fővárosi Csatornazasi Múvek Zrt. 
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