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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet 

amely létrejött egyrészről a 

Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörű Részvénytársaság 

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. 
Telefon: +36 1 455 4100 
Telefax: +36 1 455 4253 
Számlavezető bank: Budapest Bank Zrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009 
Adószám: 10893850-2-44 
Cégjegyzék szám: Cg 01-10-042418 
Statisztikai számjel: 10893850-3700 -114-01 
- a továbbiakban, mint Megrendelő, valamint 

Másrészről a 

Penta Általános Építőipari Kft. 

Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e. 
Telefon: 28/529 050 
Telefax: 28/529 070 
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám:11710002-20128249 
Adószám: 10452556-2-44 
Cégjegyzék szám:13-09-079473 
Statisztikai számjel: 10452556 4221 113 13 
- a továbbiakban, mint Vállalkozó 

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 

Előzmények 
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján 1-2015440627 számon 2015. október 14. napján megküldött 
ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indított. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és 
döntését 2015. december 03. napján kihirdette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban 
hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz 
utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről" tárgyú szerződés 1. számú mellékletében 11/34. 
számon szereplő Budapest, Margit-sziget mindkét oldalán történt árvízi károk helyreállítási 
munkálatainak elvégzését Vállalkozó által benyújtott, illetve a Megrendelő által elfogadott 
kiviteli terveknek és az ajánlatnak megfelelően. 
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1.1 Tervezés: 
Vállalkozó elvállalja a Budapest, Margit-sziget mindkét oldalán történt árvízi károk 
he!yreállftási munkálatainak kivitelezéséhez szükséges helyreállítási tervdokumentumainak 
elkészítését és azok Megrendelővel történő jóváhagyatását. Az. elkészítendő 
dokumentációra vonatkozó minőségi és mennyiségi mutatókat jelen szerződés 5.3. pontja és 
alpontjai tartalmazzák. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés 
érdekében minden - jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt - kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

1.2. Kivitelezés: 
Vállalkozó elvállalja Budapest, Margit-sziget mindkét oldalán történt árvízi károk helyreállítási 
munkálatainak elvégzését a jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói 
költségvetés és műszaki ajánlat, valamint a kivitelezés részletes műszaki, minőségi 

követelményeit tartalmazó kiviteli tervdokumentáció alapján. 

Vállalkozó a munkát saját szervezésében, az általa szolgáltatott anyagok és termékek 
felhasználásával jelen szerződés tartalmának és az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 
köteles megvalósítani. 

Vállalkozó a teljesítéshez szükséges termékekről, eszközökről és anyagokról saját maga 
gondoskodik, azok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítja a felmerülő igényeknek 
megfelelő mennyiségben és ütemezésben. 

Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljes!tés érdekében - a 
kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végzi, hogy figyelemmel van a 
helyreállftásában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok előrehaladását, és közlekedésre gyakorolt 
korlátozó hatásaikat. 

2. Teljesítés helye és határideje, feltételei 

A teljesítés helye; Budapest, Margit·sziget mindkét oldala. 

2.1 Tervezés és engedélyezés 
Vállalkozó Tervdokumentációt készít a jogszabály által előírt engedélyezéshez és 
kivitelezéshez, melyet egyeztetni és jóváhagyatni köteles Megrendelővel. A terveket 
Vállalkozó 30 napon belül készíti el, mely határidő magába foglalja a Megrendelővel történő 
egyeztetéseket is. A munkához helyreállítási tervet kell készíteni, melyet Megrendelővel 
jóvá kell hagyatnia a Vállalkozónak. 

A Tervezés és engedélyezés az alábbiakban felsorolt dokumentumok beszerzését 
(leszállítását) foglalja magába'; 
• tételes költségvetési kiírás; 
• méret és mennyiség számítás; 
• időrendi organizáció; 
• állapotfelvétel az érintett szakaszról; 
• az elkészült tervek 5 példányban történő benyújtása Megrendelőnek; 
• tervek jóváhagyatása Megrendelővel; 
• jogszabály által előírt esetleges további dokumentumok. 

1 A szerződés teljesítése során a lista Felek egyeztetésének függvényében módosulhat, figyelembe véve azt, hogy 
a munka építési engedélyhez kötött-e. 
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2.2. Kivitelezés 
2.2.1. Vállalkozó jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott kiviteli munkálatokat a 
kivitelezéshez szükséges összes engedély beszerzését követő 10 napon belül köteles 
megkezdeni. 

Vállalkozó a szerződésszerűen teljesített munkát a munkaterület átadását követően 
legkésőbb 2016. február 05-ig végzi el. 

A munka megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának időpontját Felek közösen 
tűzik ki az 5.1.2.4. pontban leírtak figyelembevételével. 

2.2.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő Vállalkozóval egyeztetve kitűzi az 
átadás-átvételi eljárás időpontját és - amennyiben azt jogszabályok előírják - arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közszolgáltatók képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közremllködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 

2.2.3. A kivitelezést követő műszaki átadáson a Felek képviselői kötelesek megjelenni. Ha a 
Megrendelő műszaki ellenőre a műszaki átadáson az előzetesen egyeztetett és a 
Megrendelő által elfogadott időpontban nincs jelen, új határnapot kell kitűzni azzal, hogy a 
műszaki átadás-átvétel időpontjának ebből eredő késedelmes megkezdése esetén 
Vállalkozó mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények alól. 

2.2.4. Az átadás-átvételi eljáráson Felek a jegyzőkönyvben rögzítik az esetlegesen 
felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat és az azok kijavítására, pótlására 
vagy cseréjére meghatározott póthatáridőt jelölnek ki. Vállalkozót a jelen szerződés 7. pontja 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség alól nem mentesíti az a tény, hogy a hibákat, 
hiányosságokat a kitűzött póthatáridöig megszünteti. 

2.2.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve mennyiségi és minőségi hibák, 
hiányok kijavítását, pótlását vagy esetleges cseréjét - illetve azok Megrendelő képviselője 
általi ellenőrzését - követően megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen 
teljesített, a Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás­
átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint a Teljesítés Igazoló dokumentumot kiállítani. 

2.2.6. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy 
ünnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén díj·, illetve kőltségtöbbletre nem tarthat 
igényt. 

2.2. 7. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a 
határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés 
időtartamának függvényében egyeztetik. 

2.2.8. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet 
készítenek, amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy 
példány pedig az Építési napló mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)-j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

2.2.9. Vállalkozó a munka dokumentálását a Megrendelő további elszámolásának 
sikeressége érdekében a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletnek (vis maior támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól) megfelelően végzi. 

3. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következő személyek 
jogosultak eljárni. 
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Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

.. „ , 
illetve az általuk k1Jelolt szemelyek. 

Munkavégzés szerint illetékes szervezeti egység: 
Tervezés, Kivitelezés 
Beruházási Osztály vezetője 
Mező Ferenc 
- kivitelezés, kapcsolattartás, teljesítés igazolás 
Tel.: .+36 1 455 4267 
Fax: +36 1 459 1694 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

Műszaki Ellenőrzési Csoport 
Fekete Tibor 
ellenőrzés területe 
Tel.: +36 30 382 6432 
E-mail: feketet@fcsm.hu 

Ar- és Belvízvédelmi Osztály vezetője 
Rácz Tibor 
- kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: +36 1 331 6404 
E-mail: raczt167@fcsm.hu 

Ar- és Belvízvédelmi Osztály 
Bruck Gyula 
ellenőrzés területe: szakfelügyelet 
Tel.: +36-30 332 9628 
E-mail: bruckgy@fcsm.hu 

Közvetlen kapcsolat 
- kivitelezés, felüovelet 

Sü/e Csaba Akos 
Tel.:+36 28 529-050; +36 30 606 7391 
Fax:+36 28 529-070; 
Hivatalos értesítési cím: 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e 
Email: sule.csaba@pentakft.hu 

Felelős műszaki vezetők 
Süle Csaba Akos 
Tel.:+36 28 529-050; +36 30 606 7391 
Fax:+36 28 529-070; 
Hivatalos értesítési cím: 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e 

Email: sule.csaba@pentakft.hu 

A fent megadott címekre igazoltan megküldött dokumentumokat Megrendelő kézbesítettnek 
tekinti! 
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4. Pénzügyi feltételek 

4.1. Vállalkozási dij 

A Vállalkozót megillető vállalkozási díj a tervezési díj és a kivitelezési díj összegeként 
határozható meg. 

A vállalkozási díj átalánydíj, vagyis a teljesítés során Vállalkozó külön költségtérítés nélkül 
köteles minden, a beruházás működőképességéhez, rendeltetésének betöltéséhez, illetve a 
kötelező előírásoknak való megfelelőségéhez szükséges munkát elvégezni. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

Megrendelő előleget a 4.2 pontban meghatározottak szerint fizet. 

Felek a Budapest. Margit-sziget mindkét oldalán történt árvízi károk helyreállítása tervezési, 
kivitelezési munkáinak ellenértékét az alábbiak szerint határozzák meg: 

4.1.1. Tervezés 
4.1.1.1. Felek megállapodnak abban, hOIJY a Vállalkozó a tervezést 1.400.000,- Ft+ ÁFA, 
azaz egymillió-négyszázezer forint + AFA tervezési díj ellenében végzi el (vállalkozói 
költségvetés 1.1. + 1.2. pontok összege). 

4.1.1.2. A tervezésre vonatkozó tervezési díj tartalmazza a tervek elkészítésének költségeit, 
a tervek engedélyezésének költségeit, mely magában foglalja a szükséges összes engedély 
beszerzésének költségeit, és minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és azon hatósági, illetve más eljárások díját és illetékét, amelyekben a 
Vállalkozó a Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

4.1.1.3. Vállalkozó a tervezés során egy részszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint: 

4.1.1.3.1. A tervezés részszámlája akkor nyújtható be, ha a komplett helyreállítási terveket 
Vállalkozó leszállííotta, és azokat Megrendelő jóváhagyta, illetve Megrendelő a 
részteljesítést a teljesítési igazolás aláírásával igazolta. 

4.1.1.4. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4. 1. 2. Kivitelezés 
4.1.2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat 
21.900.000,- Ft + ÁFA, azaz huszonegymillió-kilencszázezer forint +ÁFA kivitelezési díj 
ellenében végzi el (vállalkozói költségvetés l.3. + 1.4. +II.+ Ill. pontok összege). 

4.1.2.2. A kivitelezésre vonatkozó kivitelezési díj tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, beleértve a hatósági engedélyek által 
előfrt munkák elvégzését, a szükséges bontások költségeit. egyéb munkálatok költségét, a 
munkadíj, kiszállási díj, szállftás, anyagköltség, vám, adók, díjak, illetékek, gépbérlet, egyéb 
díjakat és költségeket. 

4.1.2.3. Kivitelezés tekintetében Vállalkozó a szerződés 2. sz. mellékletét képező 
Megvalósulási és Pénzügyi ütemtervben meghatározott teljesítésnek megfelelően a 
Megrendelő által igazolt teljesítést követően jogosult részszámlákat kiállítani, 50%-os, illetve 
75%-os készültségi szint elérését követően. A részszámlák alapját a 4.1.2.1. pontban 
meghatározott összeg képezi. 
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4.1.2.4. A kivitelezés dljának fennmaradó részére, a végszámla akkor nyújtható be, ha a 
jóváhagyott kiviteli tervek alapján kivitelezési, helyreállítási munkálatokat Vállalkozó 
maradéktalanul elvégezte, valamint a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek 
jegyzőkönyvben rögzítették. 

4.1.2.5. A számlák benyújtásának és kifizetésének módját a 4.3 pont tartalmazza. 

4.2 Előlegre vonatkozó előírások 
4.2.1. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően 10% előleget fizet 
Vállalkozónak. Az előleg kifizetésekor figyelembe veendő alap a 4.1.2.1. pontban 
meghatározott, kivitelezésre vonatkozóan megadott összeg. Vállalkozónak a munkaterület 
átadásakor be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó 10 napon belül 
előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 

4.2.2. Amennyiben Vállalkozó élt az előleg igénybevételével annak összegét el kell számolni, 
le kell vonni a 4.1.2.4. pont szerint benyújtandó végszámla összegéből. 

4.3 Számlakiállítás, fizetési ütemezés2 

4.3.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 
a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi 
szabály hatálya alá tartozik. 

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést 
teljesítő szervezet vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések 
tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
megfogalmazott rendelkezéseket. 

e) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt 
Teljesítés Igazoló dokumentum képezi. 

d) Teljesítés igazolására jogosult személyek: 
Tervezés során: a Beruházási Osztály vezetője, 
Kivitelezés során: a Beruházási Osztály vezetője és a műszaki ellenőr együttesen. 

e) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy 
mekkora összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó{k) 
egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 
alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k} ki ezen számlái(ka)t. 

f) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló 
dokumentum alapján állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában 
részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, valamint az alvállalkozói teljesltés mértékét. 

g) Megrendelő az f) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés 
ellenértékét a számla kézhezvételétől számltott tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző 

' A nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően a nem releváns rész törlésre kerül. 
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utolsó banki napon, banki átutalás úlján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára. 

h) Vállalkozó köteles legkésőbb a g) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul 
kiegyenlíteni az alvállalkozó(k) számláit. Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles 
alkalmazni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át és annak (3) 
bekezdése szerinti esetben a számla összegét visszatartani. 

i) Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek az h) pont szerint teljesített átutalásokról szóló 
igazolások (tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű 
másolatait, vagy az alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű 
másolatát, vagy annak hitelt érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult{ak) az 
e) és f) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy 
részére. 

j) Megrendelő az f) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, az i) pont 
szerinti igazolás kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző 
utolsó banki napon, banki átutalás úlján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 
bankszámlájára, ha ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §­
ára is tekintettel teljesítették. 

k) Amennyiben Vállalkozó az h) illetőleg i) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott 
teljesítés ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget 
Megrendelő őrzi (nem utalja át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti 
az h) illetőleg i) pontban foglalt kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az 
alvállalkozó nem jogosult az e) pontban - Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre 
vagy annak egy részére. 

1) Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. Igazgatási Osztályára (1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

m) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
valamint az adott teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben 
meghatározott díj{ak) szerepelhet(nek). 

n) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben 
Megrendelő nem eshet késedelembe. 

o) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és 
lebélyegzett teljesítésigazolás másolatát. 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
Megrendelő köteles biztosítani konzultációs és egyeztetési lehetőséget Vállalkozónak a 
tervezés és kivitelezés során előre egyeztetett időpontban. 

5.1.1. Tervezés 
5.1.1.1. Megrendelő köteles az elkészített és a teijesítésre, szerződésnek megfelelően 
felajánlott tervdokumentációt és egyéb dokumentumokat átvenni és azok 
szerződésszerűségéről, illetve elfogadásáról az átvételtől számltott 5 napon belül nyilatkozni. 
Amennyiben a tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja. a nyilatkozatban - a 
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kifogások ismertetése mellett - az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni. A kijavított 
tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell 
alkalmazni. 

5.1.1.2. A tervezési dokumentumok bármilyen megváltoztatása esetén valamennyi felülírt 
tervlapot „VISSZAVONVA, DÁTUM" bélyegzővel kell ellátni és a módosftást az eredeti 
tervlapszámon egy „M-szám' jelöléssel kell feltüntetni. 

5.1.1.3. Megrendelő - a részteljesítés megtörténtéig - a jelen szerződéstől érdekmúlásának 
igazolása nélkül bármikor elállhat. Ebben az esetben köteles a Vállalkozó ténylegesen és 
indokoltan felmerült, valamint bizonylatokkal igazolt kárát, azaz a ténylegesen felmerült 
kárát, az elmaradt hasznát, valamint a kár elhárításával kapcsolatban felmerült költségeit 
megtéríteni. Az elmaradt haszon nagyságát a Vállalkozónak hitelt érdemlően bizonyítania 
kell a Megrendelő számára. Az elállás folytán keletkezett kár megtérítésénél is érvényesül 
azonban - a kárfelelősség általános polgári jogi szabályai szerint - a Vállalkozó 
kárelhárítási, ilfetőleg kárcsökkentési kötelezettsége. 

5.1.1.4. Megrendelő köteles együttműködni a Vállalkozóval a vállalkozás szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében, így segítséget kell nyújtania a Vállalkozónak a 
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó munkákhoz szükséges 
minden olyan információ megszerzésében vagy megadásában, amelyet az utóbbi indokoltan 
kérhet tőle. 

5.1.1.5. Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni 
és - írásbeli jelentések, tájékoztatók bekérésével - rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó 
pedig köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a tervezési munka során 
vele folyamatosan egyeztethessen. Erre tekintettel a Vállalkozó a tervezést a Megrendelő 
utasftásaí szerint köteles elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasítást, amely 
ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely 
utasítás teljesítésével az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna 
meg. Vállalkozó minden esetben köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és 
írásbeli indokolást adni, ha a Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell 
visszautasítania. 

5.1.1.6. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban 
meghatározott utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését 
nem teheti terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő 
utasításai továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka 
megszervezésére sem. 

5.1.2. Kivitelezés 
5.1.2.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az 
elfogadott teljesítést követően a kivitelezési díjat megfizetni a 4.1.2. és 4.3 pontokban írtak 
szerint. 

5.1.2.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozatának 
megfelelően, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés teljesítéséhez egy 
vagy több alvállalkozót vegyen igénybe. 

5.1.2.3. Megrendelő köteles a helyszlni körülmények figyelembevételével a biztonságos 
munkavégzésnek megfelelő különleges biztonságtechnikai, balesetvédelmi, tOzvédelmi 
előírásokat és utasításokat előzetesen ismertetni Vállalkozó szakembereivel. 

Oldal: 8117 



5.1.2.4. Megrendelő vállalja, hogy kivitelezési munka teljesítéséhez szükséges 
munkaterületet - legkésőbb az engedélyes tervek leszállítását követő 10 napon belül a 
Vállalkozó alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja. 

5.1.2.5. Megrendelő gondoskodik arról, hogy Vállalkozó munkájának befejezésekor mindig 
legyen a helyszínen megbízott személy a végzett tevékenység átvételére és igazolására. 

5.1.2.6. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített 
munkákat bármikor, saját képviselői útján személyesen ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül 
a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően 
végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzlti. 

5.1.2.7. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai 
hiányosságok, vagy egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban, illetve a 
vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételek nem teljesülése esetén a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

5.1.2.8. Megrendelő és Vállalkozó közötti bármilyen anyagmozgásról a Vállalkozó 
anyagátadási bizonylatot állít ki, amelyet a berendezések, alkatrészek átvétele után 
Megrendelő képviselője igazol. 

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
5.2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés Vállalkozó, vagy az általa a 
teljesítésbe bevonni kívánt személy tevékenységi körébe tartozik, annak megvalósításához 
szükséges humán erőforrással, gyakorlattal, szakképesltésekkel és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt 
személy rendelkezik. 

5.2.2. Alvállalkozó igénybevétele31 
a) Vállall1azé a jelen szeFZőeésllen foglalt koatelezettségeit az alállllial11lan felsernlt, 
kezlleszerzés értékének 10% át meghaladó mértékl:len igénye e ·1enni kívánt alvállallrnzé(k) 
!levonásával teijesíti: .„ ......... „ ......• „. „ .... „ .... „. „ .... „ .... „ .... „. „ .. „ ... „ .. „ .„ ..........• „„ 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata 
alapján az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: tervezés; 
állapotfelvétel; kiegészítő tevékenységek; felvonulási létesítmények bérlése; szakfelügyelet; 
minőségvizsgálatok; minősítő vizsgálatok; esetleges régészeti munkák; víztelenítés; bontási 
munkák; szállítás; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; szakipari munkák; helyreállítási 
munkák; burkolatépftés; vízépítési munkák . 

c) A teljesítésbe Vállalkozó - a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében 
foglaltakon kívül más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig 
felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az 
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek 
biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. 

3 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján ketűl kitöltésre, illetve a nem releváns rész áthúzásra. 

Oldal: 9 J 17 



f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe 
vett alvállalkozó esetén Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó 
igénybevétele nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen 
munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles az érintett 
alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű elvégzéséről 
haladéktalanul gondoskodni. 

5.2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója 
ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

5.2.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
ilfetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, 
vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

5.2.5. A Vállalkozó késedelem nélkül köteles írásban értesíteni 
szerződésben megjelölt képviselőjének, illetve nevének, 
bankszámlaszámának megváltozásáról. 

a Megrendelőt jelen 
címének, továbbá 

5.2.6. A Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy - az eljárást 
megindító/ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően - a jelentkezésében 
bemutatott szakemberekkel rendelkezik, őket a teljesítésbe ténylegesen bevonja. 
Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében változás szükségessége merülne fel, 
erről a körülményről Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, továbbá 
biztosl1ania kell, hogy a teljesítésbe bevont újabb szakember rendelkezik ugyanazon 
képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember 
rendelkezett. 

5.2. 7. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § ( 1) bekezdés k) pontja hatálya alá 
tartozó társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

5.3. Tervezés 
5.3.1. Vállalkozó köteles a 2.1 pont szerinti feladatokat elvégezni, vagyis a 
tervdokumentációt elkészíteni és azt Megrendelővel jóváhagyatni. 

5.3.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát az ilyen tevékenységet 
hivatásszerűen végző személytől elvárható fokozott gondossággal, kifogástalanul és 
költségeiben leggazdaságosabb módon elvégezni. 

5.3.3. Amennyiben Vállalkozó megítélése szerint a Megrendelő által adott utasítás 
célszerűtlen, szakszerűtlen, avagy túllépi a jelen szerződés kereteit, a Vállalkozó legkésőbb 
az adott utasitás kézhezvételétől számított 3 napon belül erre figyelmeztetni köteles a 
Megrendelőt, részletesen és indokoltan feltárva az adott utasítással szembeni fenntartásait. 
Amennyiben Megrendelő az utas!tást a Vállalkozó értesítésében foglaltak ellenére fenntartja, 
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, köteles a Megrendelő adott utasitását 
végrehajtani, és a munkát a Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó a Megrendelő 
által adott utasítás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabályt vagy hatósági 
rendelkezést sértene vagy az élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztetné. 
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5.3.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, 
amely saját teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, 
vagy gátolja, Ilyen körülmények felmerülte esetén az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a Vállalkozó fele!. 

5.3.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha vele vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő személlyel szemben szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt eljárás indult. 

5.3.6. Vállalkozó köteles Megrendelőnek minden elkészült dokumentumot késedelem nélkül 
átadni, valamint elektronikus úton is megküldeni vagy átadni a Megrendelő által kijelölt 
tervellenőrnek. A kiviteli tervdokumentációt az egyes munkanemek költségvetéséinek 
tervezési fejezetében előírtak szerint és példányban, a terveket Microsoft Windows 
operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 - vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban 
kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formátumot és a nem A­
sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szöveges részét 
megfelelően fűzve-kötve a rajzlapokat A4-es formátumra hajtogatva kell átadni. A terveket 
csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet 
szolgáltatni. 

5.3. 7. Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni. Vállalkozó köteles a teljesítés 
időtartama alatt a munkafolyamatok ellenőrzését előre egyeztetett időpontban Megrendelő 
részére biztosítani. 

5.3.8. Vállalkozó a jelen szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő 
tervek elkészítéséért szavatossági felelősséggel tartozik. A részben vagy egészben hibás 
terv megfelelő átdolgozásáért a Vállalkozó nem tarthat igényt díjazásra. 

5.4. Kivitelezés 
5.4.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezést megvalósítani, a kivitelezést készre jelenteni, majd 
műszaki átadás-átvételi eljáráson átadni. 

5.4.2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa elvégzett munka szakmailag l. osztályú 
minőségű. Vállalkozó köteles a munkálatokat szakmailag elvárható gondossággal elvégezni. 
Amennyiben az 1. osztályú minősítés kérdésében közöttük vita támadna - akkor is, ha a vita 
tárgyát képező anyag vagy szerkezeti elem 1. osztályú minősítéssel rendelkezik - az adott 
kérdésben az ÉMI, a BME vagy igazságügyi szakértő szakvéleményét kérheti. A szakértő -
szakértői testület - álláspontját mindkét Fél elfogadja. 

5.4.3. Vállalkozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 1211988. (XII. 27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM­
KVM együttes rendeletben és az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben írtakat is. 

5.4.4. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a vállalt munka 
hatékony és a vállalt határidőben történő elvégzését. A munkavégzés során alkalmazott 
technológiáknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszközöknek a hatályos magyar 
jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki előírásoknak kell megfelelnie. 

5.4.5. Vállalkozó köteles az építés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni. Az építési 
napló vezetésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szó/6 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglaltak irányadóak. 
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5.4.6. Vállalkozó megvalósulási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet 
minden tervezett és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a 
megvalósulási tervdokumentáció adatainak helyességéért. Megrendelő a dokumentációt 
átadási dokumentációként fogadja el, melynek hitelességét a Vállalkozó cégszerű 
aláfrásával és pecséijével igazolja. 

5.4.7. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal 
rendelkező, munkavédelmi oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

5.4.8. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok - amennyiben jogszabály 
kötelezően előírja, engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról/elszállíttatásáról gondoskodni. 

5.4.9. A munkaterület átadása után a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása 
után a munkavédelem megszervezése, az óvó- és baleset-elhárítási rendszabályok, 
tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a Vállalkozó kötelessége. 

5.4.10. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását és védelmét a Vállalkozó saját hatáskörében 
és felelősségére oldja meg. 

5.4.11. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a kivitelezéssel összefüggő zaj, rezgés, por, 
stb. szennyeződésekre vonatkozó elő!rásokat betartani, továbbá a munkaterületről és a 
szomszédos területekről a megvalósítás során okozott szennyeződéseket folyamatosan 
eltávolítani. 

5.4.12. Vállalkozó a teljesítés során a jelen szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint 
köteles eljárni. Vállalkozó a tervezést a Megrendelő utasításai szerint köteles elvégezni. Nem 
fogadhat el azonban olyan utasítást, amely ellentétes a jogszabályokkal, az építkezésre 
vonatkozó hatósági engedélyekkel, vagy amely utasítás teljesltésével az élet-, és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető beruházás valósulhatna meg. Vállalkozó minden esetben 
köteles Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatni és lrásbeli indokolást adni, ha a 
Megrendelő által adott utasítást a fenti okok miatt kell visszautasítania. 

5.4.13. Megrendelő kötelezettsége, hogy adott utasításaival az előző pontban meghatározott 
utasításadási jogkört ne lépje túl. Erre figyelemmel a Vállalkozó teljesítését nem teheti 
terhesebbé, vagyis nem növelheti a munkavégzés reális költségeit. Megrendelő utasításai 
továbbá nem terjedhetnek ki a Vállalkozó által elvégzendő munka megszervezésére sem. 

5.4.14. Vállalkozó az 1. pontban foglal feladatok elvégzésekor köteles figyelemmel lenni és 
igazodni a Megrendelő tevékenysége során, általa alkalmazott technológiákhoz, az üzemek 
folyamatos működését nem akadályozhatja, vagy korlátozhatja. Vállalkozó köteles betartani 
a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben 
lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat. 

5.4.15. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő teljes működési területére érvényes 
az MSZ EN ISO 9001 :2001 minőségbiztosítási és az MSZ 28001 :2008 munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer. Tevékenysége során köteles betartani az 
ezen irányítási rendszer által megfogalmazott elvárásokat. 

5.4.16. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. 
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5.4.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa 
ellenőrzési jogát, megtekinthesse a munkavégzés helyszínét, a szerkezetek, berendezések 
minőségét. 

5.4.18. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni 
az átvételi vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve a 
teljes megvalósulási (használatbavételi) tervdokumentációt, a műbizonylatokat, az előírt 
paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. A végszámla akkor nyújtható be, ha a 
műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult és ezt felek jegyzőkönyvben rögzítették. 

5.4.19. Vállalkozó köteles a Megrendelő és Budapest Főváros Önkormányzata között 
létrejött ,Megállapodás a 2013. évi budapesti árvíz utáni he!yreállltási feladatok elvégzéséről" 
tárgyban kötött szerződés teljesítéséhez szűkséges, jelen szerződés szerinti teljesltéssel 
összefüggő tényt, adatot, információt, dokumentumot ésszerű időben Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 

5.4.20. Vállalkozó - jelen szerződésben vállalt határidőre történő teljesítés érdekében - a 
köteles a kivitelezési munkák ütemezését és szervezését úgy végezni, hogy figyelemmel van 
a helyreállításában érintett létesítmény környezetében már folyamatban lévő más 
beruházásokra, ide értve többek között azok közlekedésre gyakorolt korlátozó hatásaikat. 

5.4.21. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles 
együttműködni Megrendelővel az esetlegesen szükséges árvízi védekezés elősegítése 
érdekében. Amennyiben az árvízi védekezés ellátása azt indokolja, Megrendelő a 
munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

6. Szerzői jogi rendelkezések 
6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy Vállalkozó, vagy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt személy 
kizárólagos szerzője a benyújtott tervnek és/vagy más szerzői műnek (a továbbiakban: terv), 
amely egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotása. 

6.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy a 6.1. pontban meghatározott szerzői művek 
vonatkozásában harmadik személynek nem áll fenn olyan szerzői joga vagy más jellegű 
esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjoga, amely a felhasználást korlátozná, vagy 
akadályozná, illetve amelynek alapján harmadik személy d ijazást, vagy kártérítést 
követelhetne. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban 
Megrendelőt menteslti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői 
jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhet. Minden ilyen 
eljárás vagy igény teljes költsége a Vállalkozót terheli ideértve az ügyvédi munkadíjat is. 

6.3. A személyhez fűződő jogok kivételével a szerzői jogok Megrendelőt illetik. Megrendelőt 
illeti minden olyan jelentés, dokumentum és szerzői mű, így például (a teljesség igénye 
nélkül) térképek, diagramok, rajzok, specifikációk, tervek, statisztikák, számítások, 
adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások kizárólagos, korlátlan 
felhasználási joga, amelyeket a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során állított össze 
vagy készített el. Vállalkozó minden, a jelen pontban foglaltak alapján őt esetlegesen 
megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. 

6.4. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelőnek átadott terven jogosult a 
felhasználáshoz szükséges változtatásokat a Vállalkozó további jóváhagyása vagy 
engedélye nélkül is végrehajtani, Illetve végrehajtatni további dljfizetési kötelezettség nélkül. 
Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó által szolgáltatott terv 
felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon a 6.3. pontban rögzített 
feltételek alapján. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a terv felhasználása során 
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felmerült, nyilvánvalóan szükséges változtatások elvégzésére kiterjedően a tervet átdolgozza 
vagy átdolgoztassa. 

6.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 4. 1.1. pontjában meghatározott tervezési dfj 
mértékét a jelen pontban foglalt rendelkezésekre is tekintettel állapították meg. 

7. Szerződésszegés és következményei; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét 
meghaladó kárát, valamint a szerzödésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 

7 .1. Késedelmes teljesítés: 
7.1.1. Megrendelő késedelme esetén 
7 .1.1.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre 
vonatkozóan. 

7.1.1.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett 
számla ÁFA nélküli értéke. 

7.1.1.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni 
megrendelővel, megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

7. 1.1.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A § alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül 
szerződésszegésnek. 

7.1.2. Vállalkozó késedelme esetén 
7.1.2.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában és 
alpontjaiban meghatározott feladatokat a 2.2. 1 pontban meghatározott teljesítési határidőig 
nem végzi el. 

7. 1.2.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként 
a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj 0,5%, maximum a meghatározott vállalkozási dfj 
15 %-a. 

7.1.2.3. Vállalkozó késedelmes telíesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is 
jogosult érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér 
érvényesítése nem mentesíll Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7 .2 Meghiúsulási kötbér 
Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem 
teljesítés esetén a kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatározott vállalkozási díj értékének 15 
%-a. 

7.3. Hibás teljesítés, jótállás 
7. 3. 1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatban meghatározott, valamint 
Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő 
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. 

7.3.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
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7.3.3. A hibás teljesítési kötbér alapja a hiba jellegével érintett, a szerződés mellékletét 
képező, rögzített költségvetési tétel. A kötbér mértéke a hivatkozott kötbéralap 15%-a. 

7.3.4. Vállalkozó az építési munkára, illetve a beépített tennékekre, berendezésekre a 
hatályos jogszabályok szerinti jótállást, szavatosságot és alkalmassági időt vállal, vagy 
ennek hiányában 24 hónap jótállást vállal. A jótállási és szavatossági idő kezdetének a 
sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja számít. 

7.3.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási időszak alatt felmerülő minden 
hiányosságot saját költségére kijavltja. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a vis 
maior esetére, valamint arra, ha az átadott terméket nem rendeltetésszerűen használják. 

7.3.6. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés tárgyának megfelelő 
felelősségbiztosítással rendelkezik a munka megkezdésétől a sikeres műszaki átadás­
átvétel napjáig. Vállalkozó köteles megtéríteni minden olyan követelést, amely jelen 
szerződéssel összefüggésben harmadik személyeknek okozott személyi sérülés, dologi kár, 
valamint az ezekre visszavezethető kár következtében jelentkezik. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban 
módoslthatják, illetve - a 8.2. és 8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös 
megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, illetve a közös megegyezéssel való 
megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során 
esetlegesen felmerülő - jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) 
elvégzése válik szükségessé, úgy Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on 
alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 

8.1.3. Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból, vagy szerződésszegése miatt 
szükséges, a módosítás által okozott valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. 

8.1.4. A módosított szerződésre jelen szerződés - módosítással nem érintett - rendelkezései 
megfelelően irányadók. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél szerződésszegése 
esetén mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes 
levélben kell közölni. 

Szerződésszegésnek minősül különösen 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét; 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten 
vagy súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
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- A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön 
indoklás nélkül késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően 
sem egyenlíti ki, feltéve, hogy Vállalkozó a számlát az 4.3. pontban írtaknak megfelelően 
nyújtotta be. 
- Megrendelő a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi. 
- Megrendelő nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Vállalkozó jó hírét 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha a következő feltételek bármelyike bekövetkezik: 
8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekíntetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel. 

9. Vls maior 
9.1. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek 
bármelyik Fél által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, 
baleset vagy más vis maiomak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a 
másik Fél írásban történő értesítésével a jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis 
maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2. A teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az erre vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást 
megszüntesse, ellenkező esetben a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés 
lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen értesítésig a szerződés nem 
szűnik meg). 

10. Dokumentumok 
A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy 
a Felek által előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést 
csatolhat. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő 
Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek, kérem csatolják, az ajánlatnak 
megfelelően: 
1. sz. melléklet- Vállalkozói költségvetés és Műszaki ajánlat 
2. sz. melléklet - Megvalósulási és Pénzügyi ütemterv 
3. sz. melléklet- Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 
11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
szerződésben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél 
részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon belül bejelentik. Az adatváltozásra 
vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést 
elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 
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11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, 
különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan 
kezelik, azokat nem hozzák harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól az az 
eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 
hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik 
személyekkel szemben is kikötik és érvényesltik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. 
Szerződő Felek kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és 
döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton 
megkísérlik rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz. 

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk„ 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a 
polgári jog vonatkozó rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a 
jelen szerződés tartalmává a Szerződő Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti 
gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. § 
és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. 
Vállalkozó felelőssége a hivatkozott jogszabályi rendelkezések betartása. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a 
létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt 
szignáltak. 

Budapest, 201.G . . OJ.,9.Vt.'..„„„ .... 

Fővárosi q~afomázilsi Művek Zrt. 
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