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Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) 
pontja alapján 1-2015440619. számon, 2015. október 29. napján megküldött ajánlattételi felhívással 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő a közbeszerzési 
eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését 2015. december 30. napján kihirdette. 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Vállalkozási szerződés keretében X. kerület Száva 
utcai 110/165 méretű gyűjtőcsatorna bélelés kivitelezési munkálatainak elvégzése" munkálatainak 
elvégzését az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció alapján, valamint a Vállalkozó által 
beadott nyertes ajánlat szerint - melyek nem kerülnek csatolásra a szerződéshez, de a továbbiakban 
annak részét képezik - figyelembe véve az eljárás során az ajánlattevő által feltett kérdéseket és az 
ajánlatkérő által azokra adott válaszokat. 

2. Vállalkozási díj: 

2.1. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munkák ellenértékeként Felek összesen nettó 
78.889.000,- Ft+ ÁFA vállalkozási díjban állapodnak meg. 

Az ÁFA mértéke a mindenkori jogszabálynak felel meg. 

2.2. A vállalkozási díj a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizált egyösszegű átalányár. 

2.3. A Vállalkozó a fenti díjon felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet, kivéve a 
Megrendelő által elrendelt pótmunkák ellenértékét. 



2.4. Pótmunka elrendelése esetén Vállalkozó írásban közli vállalásának feltételeit, melynek egyeztetése 
után a felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják. 

2.5. A vállalkozási díj tartalmazza: 
• kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítését, 
• kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzését, 
• az esetleges árváltozások kihatásait, 
• a kivitelezési munkálatok költségeit, 
• a kivitelezéshez szükséges anyagok költségeit, 
• A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges terület nagyságának meghatározása 

(m2/nap) alapján számított összeget, 
• a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket, 
• a kötelező közmű-nyilvántartáshoz a bemérés feltételeinek biztosítását, 
• a szakfelügyeletek, továbbá a kivitelezéshez szükséges - de a Megrendelő által nem biztosított­

egyéb engedélyek költségeit, 
• az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint mintavételi, minőségi 

feltételekben előírt mintavétel, vizsgálat, mérés költségeit, 
• a kötelező vizsgálatok (KMFÁ, ÉMI, FCSM Zrt.) költségeit, 
• több vállalkozó esetében az együttműködést biztosító költségeket, 
• a kivitelezéssel összefüggő egyéb költségeket, 
• a lerakás költségeit, információs tábla költségeit. 

3. Kivitelezési határidők 

3.1. A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés megkötésétől számított 120 nap, mely 
határidőbe beleértendő a kivitelezés megkezdéséhez szükséges technológiai és kiviteli tervek elkészítése 
is. Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatban ennél korábbi időpontban is elfogadja a teljesítést. 

3.2. A munkaterületet a Megrendelő munkavégzésre alkalmas állapotban köteles átadni. A munkaterület 
átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az 
erre irányuló együttműködés feltételeit. 

3.3. A munkaterület igénybevételéhez szükséges (burkolatbontási és egyéb) engedélyek beszerzése a 
Vállalkozó feladata. 

4. A teljesítés tartalma 

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát a jelen szerződés 1 sz. mellékletét képező Vállalkozói 
költségvetés és az alábbiakban leírtak szerint végzi el: 

4.1. Technológiai és kiviteli tervek elkészítése 

4.1.1. Vállalkozónak a csatornarekonstrukcióval érintett teljes szakaszra elsődlegesen technológiai és 
kiviteli terveket kell készítenie 5 példányban, melyet Megrendelővel egyeztetnie és jóváhagyatnia kell. Az 
elkészült tervek szöveges részeit Microsoft Windows operációs rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 -
vagy ezzel egyenértékű - alkalmazásban kell elkészíteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s 
formátumot és a nem A sorozatú szabványos papírméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek 
szöveges részét megfelelően fűzve-kötve, a rajzalapokat A4-s formátumra hajtogatva kell átadni. A 
terveket csak a vezető tervező aláírt nyilatkozatával és aláírt nyomtatott rajzokkal együtt lehet szolgáltatni. 

4.1.2. A Megrendelő által jóváhagyott technológiai és kiviteli tervek alapján kezdheti meg Vállalkozó a 
kivitelezési munkálatokat, minden további szükséges engedély megléte mellett, melynek beszerzése 
Vállalkozó feladata. Megrendelő, illetve képviselője a kivitelezéshez szükséges engedélyek leszállítását 
követően teljesítésigazolás! állít ki. 

4.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a 
jogszabályban megjelölt szervek, közműszolgáltatók stb. képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. 



4.3. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel elkezdésének időpontjában a Megrendelővel közösen felvett 
hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre elvégezni. A 
hiánypótlásra szabott határidő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás 
átvételi eljárásra a 4.2. pontban foglaltak irányadóak. 

4.4. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a fenti javítások előírt 1. osztályú minőségben való 
elvégzése után megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő 
köteles a kivitelezési munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. 

4.5. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi, vagy ünnepnapi, illetve 
éjszakai munkavégzés esetén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt. 

4.6. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül nem teljesíti a vállalt határidőt, a szerződő felek a határidő 
módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának 
függvényében egyeztetik. 

4. 7. Az átadás-átvételi eljárásról Felek három példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, 
amelyből egy példány Megrendelőt, egy példány Vállalkozót illet meg, egy példány pedig az Építési napló 
mellékletét képezi. A jegyzőkönyvnek legalább a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdés a)­
j) pontja szerinti tartalommal kell elkészülnie. 

4.8. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően Megrendelő képviselője Teljesítés Igazoló 
dokumentumot állít ki. 

4.9. Számlázási rend 

4.9.1. Számla benyújtásának rendje 

4.9.1.1. Vállalkozó számláit a 2 sz. mellékletet képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervben 
foglaltak alapján nyújthatja be a 4.9.2 pontban leírtak szerint. 

4.9.1.2. Megrendelő a kivitelezési munkálatok megkezdését követően Vállalkozó igénye szerint előleget 
fizet Vállalkozónak a 4.10. pontban leírtak szerint. 

Amennyiben Vállalkozó élt a 4.10. pont szerinti előleg igénybevételével annak összegét el kell számolnia 
le kell vonnia a végszámla összegéből. Ebből következik, hogy a végszámla összegének legalább az 
előleg összegével megegyező mértékűnek kell lennie. 

4.9.1.3. Vállalkozó a szerződés 2 sz. mellékletét képező Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
alapján a technológiai és kiviteli tervek elkészítését, leszállítását és jóváhagyását követően benyújthatja 
a tervezés részszámláját, melynek értéke megegyezik az 1 sz. mellékletét képező Vállalkozói költsé\)vetés 
1.1, 1.2, 1.3, 4.3, 4.4 és 4.5 pontjaiban megadott értékek összegével, azaz nettó 4.479.800,· Ft + AFA. 

4.9.1.4. Az adott esetben benyújtásra kerülő részszámlák kiállításának alapja a Megrendelő által aláírt, a 
szerződésszerű részteljesítést igazoló jegyzőkönyv, amelyben a felek rögzítik a műszaki teljesítést és a 
hozzá tartozó vállalkozási díjat. 

A végszámla a Megrendelő által aláírt, a sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési 
igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be. 

A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridő elmulasztása esetén a részfizetést a Megrendelő 
mindaddig visszatarthatja, amíg az előírt részfeladatot az előírt műszaki tartalommal a Vállalkozó elvégzi. 

A részfizetéshez kötött kivitelezési részhatáridők be nem tartása esetén Megrendelő felszólíthatja 
Vállalkozót a lemaradás okának írásbeli indoklására. 

4.9.2. Számla kifizetésének rendje 

4.9.2.1. Vállalkozó által igénybevett alvállalkozó(k) és Vállalkozó kifizetésének rendje 



a) Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés és annak teljesítése az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában meghatározott közbeszerzési felelősségi szabály hatálya alá tartozik. 

b) Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó, mint az alvállakozó(k) felé kifizetést teljesítő szervezet 
vállalja, hogy jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) részére teljesítendő nettó 
200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések tekintetében alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A §-ában megfogalmazott rendelkezéseket. 

c) A számlázás alapját az adott teljesítésre vonatkozó, Megrendelő képviselője által aláírt Teljesítés 
Igazoló dokumentum képezi. 

d) Vállalkozónak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznia kell, hogy mekkora 
összegre jogosult, valamint, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) egyenként mekkora 
összegre jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozó(ka)t, hogy állítsá(k) ki 
ezen számlái(ka )t. 

e) Vállalkozó a jelen szerződés és az adott teljesítésre vonatkozó Teljesítés Igazoló dokumentum alapján 
állít ki számlát Megrendelő részére 4 példányban. A számlában részleteznie kell a Vállalkozói teljesítés, 
valamint az alvállalkozói teljesítés mértékét 

f) Megrendelő az e) pont alapján kiállított számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
számla kézhezvételétől számított tizenötödik (15.) napon vagy azt megelőző utolsó banki napon, banki 
átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

g) Vállalkozó köteles legkésőbb az f) pont szerinti banki átutalást követően haladéktalanul kiegyenlíteni 
az alvállalkozó(k) számláit Vállalkozó a jelen pont vonatkozásában köteles alkalmazni az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-át és annak (3) bekezdése szerinti esetben a számla összegét 
visszatartani. 

h} Vállalkozó benyújtja a Megrendelőnek a g) pont szerint teljesített átutalásokról szóló igazolások 
(tranzakcióról szóló banki kivonat vagy igazolás a tranzakcióról) egyszerű másolatait, vagy az 
alvállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolásának egyszerű másolatát, vagy annak hitelt 
érdemlő igazolását, hogy az alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) a d) és e) pontban - Vállalkozó által tett 
nyilatkozat - szerinti összegre, illetve annak egy részére. 

i) Megrendelő az e) pont szerinti számla Vállalkozóra vonatkozó ellenértékét, annak kézhezvételétől 
számított tizenötödik (15.) napon vagy az azt megelőző utolsó banki napon, banki átutalás útján fizeti meg 
a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési 
kötelezettségüket az Art. 36/A §-ára is tekintettel teljesítették. 

j) Amennyiben Vállalkozó a g) illetőleg h) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az adott teljesítés 
ellenszolgáltatásából kizárólag a Vállalkozót megillető, fennmaradó összeget Megrendelő őrzi (nem utalja 
át) és az csak akkor illeti meg Vállalkozót, ha Vállalkozó teljesíti a g) illetőleg h) pontban foglalt 
kötelezettségeit, vagy hitelt érdemlően igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult a d. pontban -
Vállalkozó által tett nyilatkozat szerinti - összegre vagy annak egy részére. 

k) Vállalkozó a számlá(ko )n köteles feltüntetni a szerződés, illetve a Megrendelés számát, és 
Megrendelőként a következő megnevezést köteles használni: „Fővárosi Csatornázási Művek Zrt„ 1087 
Budapest, Asztalos Sándor u. 4.". A számlá(ka)t a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatási Osztályára 
(1087 Budapest Asztalos Sándor utca 4.) kell benyújtani. 

1) A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint az adott 
teljesítéshez kapcsolódó számlán minden esetben a jelen szerződésben meghatározott díj(ak) 
szerepelhet(nek). 

m) Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül a Vállalkozónak, amely esetben Megrendelő 
nem eshet késedelembe. 



n) A számlá(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelő képviselője által aláírt és lebélyegzett 
teljesítésigazolás másolatát. 

4.9.2.2. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Vállalkozó kifizetésének rendje( ... ) 

4.9.2.3. A Kbt. szerinti közös ajánlattevők kifizetésének rendjére vonatkozó különös szabályok( ... ) 

4.1 O. Előlegre vonatkozó rendelkezések 

Vállalkozónak lehetősége van előleget számlázni a Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján. Ennek összege a 
2. 1. pontban meghatározott nettó vállalkozási díj és a 4.9.1.3. pontban meghatározott nettó tervezési díj 
különbözetének 20 %-a, azaz nettó 14.881.840,- Ft+ÁFA. Vállalkozónak a kivitelezési munkálatok 
megkezdését követő 5 napon belül be kell nyújtania előlegbekérő levelét, amelyet Megrendelő a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül teljesít (kifizet), a szerződésben megadott pénzforgalmi 
jelzőszámra történő átutalással. A kifizetett előleg összegéről Vállalkozó a kifizetést követő 5 napon belül 
előlegszámlát állít ki, melyet Megrendelő részére megküld. 

5. A szerződés alapján a Felek nevében eljárni jogosult személyek 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a munkák ellenőrzésével, átvételével és a teljesítés igazolásával 
kapcsolatban, illetve a munkavégzés során felmerülő kérdésekben a következö személyek jogosultak 
eljárni. 

Megrendelő részéről: 

Vállalkozó részéről: 

illetve az általuk kijelölt személyek. 

kivitelezés, kapcsolattartás: 
Mező Ferenc osztályvezető 
Tel.: 1/455-4267 
Fax: 1/459-1894 
E-mail: mezof@fcsm.hu 

műszaki ellenőrzés, teljesítésigazolás 
Kővári György 
Tel.: 1/476-1180; 30/558-1823 
Fax: 1/476-1852 
E-mail: kovarigy@fcsm.hu 

Süle Csaba Ákos 
kivitelezés, kapcsolattartás 
Tel.: +36-28-529-050 
Fax: +36-28-529-070 
E-mail: sule.csaba@pentakft.hu 

Sü/e Csaba Ákos 
felelős műszaki vezető 
Tel.: +36 28 529-050; +36 30 606 7391 
E-mail: sule.csaba@pentakft.hu 

6. Felek jogai és kötelezettségei 

6.1. A Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

6.1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő részére a jelen szerződés 1.1. pontjában 
meghatározott kivitelezési munkát saját költségén teljesíti. Továbbá a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges technológiai és kiviteli terve(ke)t elkészíti és jóváhagyatja Megrendelővel. 

6.1.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalt kivitelezési munka (melybe beleértendő a kivitelezéshez 
szükséges tervezés, illetve az ezt követő tényleges kivitelezési is) tevékenységi körébe tartoznak, annak 



megvalósításához szükséges humán erőforrással, gyakorlattal és esetlegesen szükséges 
jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik. 

6. 1.3. Alvállalkozó igénybevétele 
a) Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit az alábbiakban felsorolt, közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) bevonásával teljesíti: Bonex 
Kft. (2318 Szigetszentmárton, Gyimesi köz 2.) 

b) Vállalkozó ajánlatában a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó nyilatkozata alapján az 
alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvállalkozót: tervezés, geodéziai munkák, 
csatorna mosatás, kamerás vizsgálat, forgalomtechnika, minőségvizsgálatok. 

c) A teljesítésbe Vállalkozó-a fenti alvállalkozókon kívül - a Kbt. 128.§ (3) bekezdésében foglaltakon kívül 
más alvállalkozót nem vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga 
járt volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kárért is, amely e nélkül nem 
következett volna be. 

d) Vállalkozónak a teljesítésben résztvevő alvállakozó(k) esetében is alkalmaznia kell az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

e) Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy az alvállalkozójával kötött szerződésben az alvállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb 
a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki. 

f) Vállalkozó az alvállalkozójának teljesítéséért is felel. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó 
munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó esetén 
Vállalkozó felel minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna 
be. Az alvállalkozó ismétlődően szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő felhívására a 
Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani és a tárgyi munka szerződésszerű 
elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni. 

6.1.4. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a Magyar Szabványoknak, irányelveknek, 
az FCSM Zrt. Műszaki Előírásainak megfelelően elvégezni. Továbbá betartani az érvényes magyar 
építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, és egyéb 
vonatkozó előírásokat is. 

6.1.5. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének 
költségei Vállalkozót terhelik. 

6. 1.6. Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái 
vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben, a szerződésszerű teljesítésben. Ezen 
ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása esetén reá hárul annak bizonyítása, hogy a hibát, vagy 
hiányosságot más vállalkozó munkája idézte elő. 

6.1. 7. Vállalkozó köteles a teljesítéssel egyidejűleg az általa beépített anyagok, szerelvények magyar 
nyelvű, minőségtanúsító bizonylatait, alkalmazási engedélyeit Megrendelő részére teljes körűen átadni. 

6.1.8. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 191/2009 (IX. 15.) 
Kormányrendelet rendelet alapján Építési naplót folyamatosan vezetni és abban írásban rögzíteni minden 
olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, ami a vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben 
köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is. 

6.1.9. A munkavégzéshez szükséges közmű- és útcsatlakozások kiépítésének költsége, valamint az 
igénybevett közműszolgáltatások díja a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a kivitelezés során az 
előírások szerinti hatósági bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. 
közterület-, úthasználat) beszerezni és költségeit viselni. A Vállalkozónak a kivitelezés teljes időtartama 
alatt saját költségén kell biztosítania a szükséges közüzemi szolgáltatások használatát. 



6.1.10. Vállalkozó köteles a munkavégzését olyan gondossággal megszervezni, hogy minden esetlegesen 
felmerülő akadály időben megszüntethető legyen. Köteles ennek érdekében ezen akadályokra időben 
felhívni a Megrendelő figyelmét. 

6.1.11. Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező, 
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. 

6.1.12. Vállalkozó köteles a vállalkozáson dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által 
megkövetelt összes adminisztratív (bejelentési, nyilvántartási, stb.) kötelezettséget teljesíteni. 
Amennyiben a munkavállalók körében külföldi állampolgár is lenne, úgy alkalmazásuk tekintetében 
valamennyi speciális jogszabályi előírást is köteles betartani. E kötelezettsége esetleges elmulasztásáért 
a Megrendelőt felelősség nem terheli. 

6.1.13. A munkaterület átadása után, a kivitelezés időszakában a Vállalkozó köteles az állag-és 
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztosítására, az esetlegesen okozott károk 
késedelem nélküli helyreállítására, megtérítésére. 

6.1.14. A vállalkozás tárgyának átadás-átvételéig a Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület szükséges 
elkerítése, őrzése, kivilágítása, a közúti és tájékoztató táblák elhelyezése. 

6.1.15. Vállalkozó köteles a munkavégzés céljából birtokba vett munkaterület megfelelő tisztán tartásáról 
és a keletkezett törmelék, hulladék elszállításáról/elszállíttatásáról és jogszerű elhelyezéséről 
gondoskodni. 

6.1.16. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt az eltakarás előtt három 
nappal előbb írásban értesíteni és részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani. Vállalkozói mulasztás 
esetén a Vállalkozó az eltakarás után is köteles a saját költségén biztosítani a megtekinthetősége!. 
Megrendelői mulasztás esetén az utólagos megtekintés költségei Megrendelőt terhelik. Kivételt képez ez 
alól az az eset, ha az eltakart munkarész hibásnak bizonyul, mert ebben az esetben a megtekintés 
biztosításának költségei is Vállalkozót terhelik. 

6.1.17. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő bármely időpontban gyakorolhassa ellenőrzési 
jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére, az anyagok, termékek, szerkezetek, 
berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait ellenőrizhesse. 

6.2.18. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6.2.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási­
' végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

6.2.20. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

6.1.21. Vállalkozó megvalósítási tervdokumentáció készítésére köteles, amelyre rávezet minden tervezett 
és megvalósult állapot közötti esetleges eltérést. Vállalkozó felelős a megvalósulási tervdokumentáció 
adatainak helyességéért, hitelességét a Vállalkozó cégszerű aláírásával és pecsétjével igazolja. 

6.1.22. Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek írásban készre jelenteni. Az esetleges 
sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik. 

6.1.23. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadni az átvételi 
vizsgálathoz és használatbavételhez szükséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megvalósulási 
tervdokumentációt, 1-1 pld. felelős kivitelezői és szerelési nyilatkozatokat, a műbizonylatokat a kamerás 
bemérésről és az előírt paraméterek ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket. 



6.2. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 

6.2.1. Megrendelő köteles az elkészített és teljesítésre felajánlott technológia és kiviteli terveket átvenni 
és azok elfogadásáról az átvételtől számított legkésőbb 5 munkanapon belül nyilatkozni. Ha a Megrendelő 
a határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli 
tervdokumentációt Megrendelő javításra visszaadja, a nyilatkozatban - a kifogások ismertetése mellett -
az átdolgozásra megfelelő határidőt kell tűzni, figyelembe véve a 3.1 pontban meghatározott határidőt. A 
kijavított tervek elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására jelen pont előírásait kell 
alkalmazni. 

6.2.2. Megrendelő vállalja, hogy a szerződés 1.1. pontjában rögzített feladatok teljesítéséhez szükséges 
munkaterületeket munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó részére átadja. Továbbá Vállalkozó 
alkalmazottai rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat és egyéb adatokat. 

6.2.3. A munkaterület átadásáról-átvételéről Szerződő Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges 
további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit. 

6.2.4. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítést bármikor, saját képviselői útján személyesen 
ellenőrizze. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy 
nem megfelelően végezte el. Megrendelő az ellenőrzés megállapításait az építési naplóban rögzíti. 

6.2.5. A Megrendelőnek a Vállalkozó naplóbejegyzésére vagy írásbeli megkeresésére a lehető 
legrövidebb időn belül állást kell foglalnia. A Megrendelő ugyanakkor elvárja a Vállalkozótól, hogy a tervtől 
eltérő szükséges vagy javasolt módosításokat műszaki és gazdasági számításokkal támassza alá. 

6.2.6. Megrendelő műszaki ellenőre a környezetet érintő munkavédelmi, technológiai hiányosságok, vagy 
egyéb, a jelen szerződésben, kapcsolódó dokumentumaiban és az építési naplóban előzetesen rögzített 
feltételek nem teljesülése esetén a munkálatokat ideiglenesen leállíthatja. 

7. Szerződésszegés és következményeik 

7.1. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatározott 
szerződésszegés(ek) esetén, az ott rögzített kötbérigény(ek)en túl, azok összegét meghaladó kárát, 
valamint a szerződésszegés(ek)ből eredő egyéb jogait érvényesítse. 
7.2. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, megjelölve annak jogalapját és 
összegét. 

7.3. Késedelmes teljesítés 

7.3.1. Vállalkozó késedelme esetén 
7.3.1.1. Vállalkozó késedelembe esik amennyiben a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott 
feladatokat a teljesítési határidőig nem végzi el. 

7.3.1.2. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a nettó 
szerződéses ár 1 %-a, maximuma pedig 10%. 

7.3.1.3. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő kötbér iránti igényét akkor is jogosult 
érvényesíteni, ha a késedelemből kára nem keletkezett. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti 
Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól. 

7.3.2. Megrendelő késedelme esetén 
7.3.2.1. Megrendelő késedelembe esik, ha a jelen szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg, 
amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 155. § (1) bekezdésében 
meghatározott mérték, a késedelmes teljesítésre vonatkozóan. 

7.3.2.2. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett számla ÁFA nélküli 
értéke. l__ 



7.3.2.3. Vállalkozó késedelmi kamatra vonatkozó igényét írásban köteles közölni megrendelővel, 
megjelölve annak jogalapját, és összegét. 

7.3.2.4. Szerződő Felek kijelentik, hogy Megrendelőnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §alkalmazásából eredő esetleges fizetési késedelme nem minősül szerződésszegésnek. 

7.4. Hibás teljesítés 
7.4.1. Vállalkozónak a jelen szerződésben és az ajánlatában meghatározott, valamint Megrendelő által 
elfogadott paraméterek szerinti teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek 
minősül. 

7.4.2. Hibás teljesítés esetén a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

7.4.3. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítés esetén a kötbér összege a hibásan teljesített költségvetési 
tétel nettó értékének 10%-a. 

7.4.4. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira 12 hónap jótállást vállal. 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági 
kötelezettségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 
kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (Xll.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet által 
meghatározottakat is. 

7.4.5. A jótállási és szavatossági idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontjától 
kell számítani. 

7.5. Meghiúsulás 
7.5.1. Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból nem teljesít. Nem teljesítés 
esetén a kötbér összege a szerződés nettó értékének 20%-a. 

7.6. Biztosítás 
7.6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt tevékenységre vonatkozó, 
Magyarország területén hatályos szakmai felelősségbiztosítással, (a továbbiakban: Biztosítás). A 
biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. 

7.6.2. Vállalkozó vállalja, hogy a Biztosításban meghatározott valamennyi követelménynek való 
megfelelést a jelen szerződés teljes tartama alatt biztosítja, és a Vállalkozó nem folytat olyan magatartást, 
illetve nem követ el olyan mulasztást, amely a Biztosítás érvénytelenségéhez, megszűnéséhez vagy a 
biztosítási fedezet csökkenéséhez vezethet, illetve az alvállalkozóit az ilyen magatartás tanúsításától 
szerződéseiben eltiltja. A Vállalkozó e pontban foglalt kötelezettségei - akár saját maga általi, akár 
alvállalkozói általi - megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

8. Szerződés módosítása, megszűnése 

8.1. A szerződés módosítása, megszűnése közös megegyezéssel 
8.1.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (Kbt.) 132. §alapján csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, illetve - a 8.2. és 
8.3. pontokban meghatározottak kivételével - csak közös megegyezéssel szüntethetik meg. A módosítást, 
illetve a közös megegyezéssel való megszüntetést előzetes egyeztetésnek kell megelőznie. 

8.1.2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a teljesítés során esetlegesen felmerülő 
- jelen szerződésben nem rendezett - munkatétel (pótmunka) elvégzése válik szükségessé, úgy 
Megrendelő a Kbt. szerinti illetve egyéb jogszabály(ok)on alapuló kötelezettségei betartásával jár el. 
Megrendelő nem köteles a pótmunka Vállalkozó általi elvégzését jóváhagyni. 

8.2. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondás 
Felek a szerződést a teljesítési határidő letelte előtt kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén 
mondhatják fel azonnali hatállyal. A felmondást a másik Féllel írásban, tértivevényes levélben kell közölni. 



Súlyos szerződésszegésnek minősül 
8.2.1. Vállalkozó részéről: 
- Szerződésben rögzített munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a 
további teljesítés nem áll az érdekében; 
- Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten, súlyosan megszegi; 
- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene jogerősen felszámolási eljárást 
kezdeményeztek. 

8.2.2. Megrendelő részéről 
A benyújtott számlák kiegyenlítésével 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan, külön indoklás nélkül 
késedelembe esik és tartozását Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem egyenlíti ki, feltéve, hogy 
Vállalkozó a számlát a 4.9. pontban írtaknak megfelelően nyújtotta be. 

8.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti felmondás 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a következő 
feltételek bármelyike bekövetkezik: 

8.3.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

8.3.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 
56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

9. Vis maior 

9.1 Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik Fél 
által történő teljesítése tűz, árvíz, vihar, sztrájk, zendülés, háború, lázadás, baleset vagy más vis maiornak 
minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik, a másik Fél írásban történő értesítésével a 
jelen szerződés követelményeinek, illetve a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az akadályozottság 
megszűntéig felfüggeszthető. 

9.2 A teljesitésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az erre 
vonatkozó értesítéstől számított 10 (tíz) napon belül az akadályoztatást megszüntesse, ellenkező esetben 
a másik Fél jogosult írásban a jelen szerződés lehetetlenüléssel való megszűnését megállapítani (az ilyen 
értesítésig a szerződés nem szűnik meg). 

10. Dokumentumok 

A Vállalkozó a szerződéshez csak és kizárólag a Megrendelő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által 
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat illetve kiegészítést csatolhat. Az okmányok csak 
akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha mind a két szerződő Fél cégszerűen aláírja és minden oldalt 
szignálja. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1 sz. melléklet - Vállalkozói költségvetés 
2 sz. melléklet - Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemterv 
3 sz. melléklet- Biztosítási kötvény másolata 

11. Egyéb rendelkezések 

11.1. Szerződő Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben 
megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt igazoló 
dokumentummal egyidejűleg, a másik szerződő Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munkanapon 
belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért 
a bejelentést elmulasztó szerződő Fél teljes körű felelősséggel tartozik. 



11.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy ellenük csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. 

11.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymásról, különösen egymás 
működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák 
harmadik személyek tudomására. Kivételt képez ez alól azaz eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban 
előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét. 

11.4. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében kötött 
szerződésekben fenti kötelezettségeiket a velük szerződő harmadik személyekkel szemben is kikötik és 
érvényesítik. 

11.5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése kapcsán kötelesek együttműködni. Szerződő Felek 
kötelesek az egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és 
egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

11.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat tárgyalásos úton megkísérlik 
rendezni és csak ennek meghiúsulása esetén fordulnak a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz. 

11.7. Szerződő Feleknek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet továbbá a polgári jog vonatkozó 
rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk. Nem válik a jelen szerződés tartalmává a Szerződő 
Felek esetleges korábbi szerződéses/üzleti gyakorlata, szokása, illetve a hasonló jellegű szerződés 
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

11.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a 2003. évi XCII. törvény 22/E. §és az 5/2015. 
(11. 27.) NGM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével járnak el. Vevő kijelenti, hogy a jelen 
szerződés teljesítése során leszállított termékeket akkor veszi át, és a teljesítést akkor igazolja, ha a közúti 
fuvarozás a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történt. 

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült. 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a létrehozására irányuló 
jogosultságuk birtokában, cégszerűen írták alá, és minden oldalt szignáltak. 

Budapest, 2016. január J..0 · 
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