[image: image1.png]VALLALKOZASI SZERZODES

1. A szerzddés alanyai

Fovarosi Csatornazéasi Mivek Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasig

Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos S. u. 4.
Telefon: +36 14554 224

Telefax: +36 1 4554 232

Szémlavezet§ bank: Budapest Bank Rt.
Pénzforgalmi jelzGszam:  10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg. 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-9001-114-01

tovabbiakban mint Megrendel$

FCSM Mélyépité Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Laczkovich utca 1.
Fidktelep:

Telefon: 205-60-69

Telefax: 205-60-68

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Rt.

Pénzforgalmi jelz6szam:  10102093-30618103-00000002
Adoszam: 12181502-2-43

Cégjegyzék szam: Cg. 01-09-562612

Statisztikai szamjel: 12181502-4521-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozd

2.1.

2. A szerzddés targya

MegrendelS megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Budapest XIII. Kartics utcai (Csata
utca - Uteg utca kozotti szakasz) kozcsatorna rekonstrukcid tervezési,
megkotése a fGvdrosi csatorndk rekonstrukcidjdra, folyamatos iizem biztositdsa mellett
helyszinen kikeményedd tomlés béleléses eljirds (CIPP) épitéstechnoldgidval, kiviteli
tervkészitéssel és engedélyeztetéssel egyiitt” targy( kozbeszerzési eljards ( TED
adatbankban 2007/S 102-125681. szimon, a Kozbeszerzési Ertesitében KE-8147/2007.
szamon kozzétett részvételi felhivas) soran nyert el. A részvételi dokumentacid, az
ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié alapjan, valamint a Véllalkozé
altal arra beadott nyertes ajanlat szerint /melyek a tovabbiakban a szerz&dés részét

képezik/, figyelembe véve az eljaras sordn az ajanlattevd altal feltett kérdéseket és az
ajanlatkérd altal azokra adott vélaszokat.
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‘Terve‘zés: - Ki;vzi:t}elezé‘s: e v;_.,'O',s_s;esen:
Néttéf » 1200 000 Ft 37100 000 Ft 38 300 000 Ft
AFA 240 000 Ft 7 420 000 Ft 7 660 000 Ft
Brutté: 1 440 000 Ft 44 520 000 Ft 45 960 000 Ft

3.1. A vallalkozdsi dfj a befejezési hatdrid6 figyelembevételével prognosztizalt
egyOsszegl atalanyar.

3.2. A Vallalkoz6 a fenti dijon feliil tdbbletkoltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet.

3.3. A vallalkozasi dij tartalmazza:

az esetleges arvaltozasok kihatésait,

a tervezési, engedélyezési és épitési koltségeket.

A KkOzat nem kozlekedési céli igénybevételéhez sziikséges teriilet
nagysaganak meghatdrozasa (m?/nap) alapjén szamitott 6sszegét

kitlizést, melyhez alappontot a tervezdi miivezetés keretében biztositja a
Megrendelg,

a felvonulasi teriilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos koltségeket,

a kotelezd kbézmi-nyilvantartashoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

a szakhat6sagi feliigyelet, tovabba a kivitelezéshez sziikséges -de a
Megrendel§ altal nem biztositott- hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

az agazati és egyéb szabvanyokban, mfiszaki elirdsokban, valamint
mintavételi, mindségi feltételekben elirt mintavétel, vizsgalat, mérés
koltségeit,

a kotelezd vizsgalatok (KMFA, EMI, FCSM Zrt) koltségeit,

tobb vallalkozo esetében az egytittmiikodést biztositd koltségeket,

a kivitelezéssel 6sszefiiggs egyéb koltségeket,

a lerakas koltségeit, informacios tabla koltségeit.

Tervezési és kivitelezési hatdridok

4.1 A tervezési munka elkészitési hatarideje: 2007. november 30.

42 A munkateriilet dtaddsénak hatarideje: a jévahagyott kiviteli tervek leszallitasat
kovetd 8 napon beliil.

43 A kivitelezés befejezési hatarideje: 2008. majus 28.
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5.1. Altaldnos kotelezettségek

5.1.1.Vallalkoz6 koteles a szerz8dés targyat képezd munkékat a Magyar Szabvéanyoknak,
iranyelveknek, az FCSM Zrt. Mfiszaki El6irasainak megfelelGen /4.sz. melléklet/ az
elfogadott minGségbiztositasi rendszerben eldirtak szerint elvégezni.

5.12.Vallalkozé koteles betartani és betartatni a hatdlyos magyar épitésiigyi,

egészségligyi, tlizrendészeti, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, munkaiigyi, és
egyéb vonatkozd elSirdsokat is.

5.1.3.A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgélatok, szakvélemények, engedélyek
beszerzésének koltségei Vallalkozdt terhelik.

5.2. A Villalkoz6 jogai kotelezettségei a tervezés sordn:

5.2.1.Vallalkozénak - a tervezési munka teljesitéséhez sziikséges — szakégnal a
teleptiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miiszaki
szakertdi jogosultsag szabalyairdl sz6lé 104/2006 (IV. 28.) Korméanyrendelet szerint
nyilvantartasba vett tervezdvel kell rendelkeznie, vagy ezzel rendelkez§ altervezst
kell igénybe vennie, akinek tevékenységéért a Ptk. szerinti felelGsséggel tartozik.

5.2.2.Vallalkozé koteles biztositani annak lehetSségét, hogy Megrendel§ a tervezés
menetét folyamatosan figyelemmel kisérje, ellenérizhesse.

5.2.3.Vallalkoz6 minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiti Megrendel6t, amely
sajat teljesitését akadélyozza, vagy az a Megrendeld érdekében barmely okbol

szitkséges. Az értesitésben rogziteni kell az okokat és javaslatokat kell tenni a
megolddsra.

5.2.4.Vallalkozo a szerz8dés teljesitése sordn a Megrendeltsl kapott informéacidkat és a
megbizas teljesitése soran elkésziilt dokumentacidékat bizalmasan, iizleti titokként
koteles kezelni, azt nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik fél részére csak a
Megrendel6 irasos engedélye alapjan adhatja ki, és erre vonatkozdan koteles
megfelel§ bels§ tigyrendjét kialakitani. A tudomdsara jutott informacidkat csak a
megbizas teljesitésére hasznalhatja fel, kozremiik6dSinek csak olymértékben adhatja

at, amely a feladat teljesitéséhez sziikséges. A titoktartasi kotelezettséget ez esetben is
biztositani kell.
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* Atkell adnia a komplett, az lizemeltetdi hozzajérulas csatolasaval, az annak alapjan
elfogadott kiviteli tervdokumentici6t 2 példanyban. A kiviteli tervdokumentaciénak
tartalmaznia kell a tételes koltségvetési kifrdst, méret és mennyiség szamitast,
idrendi organizaciés tervet talajmechanikai szakvéleményt, allapotfelvételt az
utakrol és  felépitményekrdl, a burkolatbontis mértékének megjelolését,
kozmikivaltasokat, favédelmet, forgalomtechnikai, ddacoldsi, viztelenitési és mitargy
tervet.

" Vizjogi létesitési engedélyt, szakhatosagi allasfoglaldsokat, hatésagi engedélyeket,
kozmlipecsételt terveket, jovahagyott forgalomtechnikai terveket 2-2 eredeti

példanyban szallit le, az e feletti tobbletpéldanyokat kiilon térités ellenében koteles
Megrendel6nek szolgaltatni.

52.6.A kiviteli terveket olyan részletességgel kell elkésziteni, hogy a kivitelezés
akadalytalanul elvégezhet§ és a sziikséges engedélyek beszerzése biztositott legyen.

5.2.7.Vallalkoz6 koteles a tervezés soran a szakkonzulensekkel és hat6ésagokkal elvégzett

egyeztetéseket a terv anyagdban dokumentilni és a Megrendel6 érdekeit az
egyeztetés soran képviselni.

5.2.8. Vallalkozé kételessége a kiviteli tervekben szerepl6 miiszaki adatokrél Adatlapot

késziteni, és a rész-széllitassal egyidejiileg megktildeni, a Vallalkozési szerzédéshez
adott 6 sz. melléklet szerint.

5.3. A Villalkozo jogai kitelezettségei a kivitelezés sordn

5.3.1.Vallalkoz6 koteles a munkateriilet dtadds-atvételének napjat6l az 51/2000. (VIIL.9.)
FVM-GM-KOVIM sz. rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban
irasban régziteni minden olyan koriilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a

vallalkozds megval6sitasival kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felel6s
miiszaki vezetét is.

5.3.2.Vallalkozd koteles megvizsgélni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak
esetleges hibdi vagy hidnyossigai nem akadalyozzadk-e a munkavégzésben, a
szerz8désszer(i teljesitésben. Ezen ellendrzési kotelezettségének elmulasztisa esetén

rea harul annak bizonyitdsa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkdja idézte eld.

5.3.3. A munkateriilet igénybevételéhez sziikséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek
beszerzése a Vallalkozd feladata.
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magyar nyelvili, min8ségtantsité bizonylatait, alkalmazési engedélyeit Megrendeld
részére teljes korien 4tadni.

5.3.5.A munkavégzéshez sziikséges kozmii- és utcsatlakozéasok kiépitésének koltsége,
valamint az altala igénybevett kozmiiszolgaltatasok dija a Vallalkozdt terheli.
Vallalkoz6 kételes a kivitelezés soran az elirdsok szerinti hat6sagi bejelentéseket (pl.

kivitelezés megkezdése) megtenni, minden engedélyt (pl. kdzteriilet-, uthasznalat)
beszerezni és koltségeit viselni.

5.3.6.Vallalkoz6 koteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy
minden esetlegesen felmeriil6 akadaly a megvaldsitasi iitemtervben foglalt hatarid 6k

betartisa mellett megsziintethet legyen. Kételes ennek érdekében ezen akadalyokra
id8ben felhivni a Megrendel§ figyelmét.

5.3.7.Vallalkozé a munkak soran csak bejelentett, kell§ szakismerettel és gyakorlattal
rendelkezd, munkavédelmi és mds sziikséges oktatisban részesitett személyeket
alkalmazhat. Minden ebbdl ered§ minden felel&sséget Vallalkozé visel.

5.3.8.Vallalkozé koteles a vallalkozason dolgozdk foglalkoztatasaval kapcsolatban a
jogszabalyok altal megkdvetelt 6sszes adminisztrativ (bejelentési, nyilvéntartasi, stb.)
kotelezettséget  teljesiteni. Amennyiben a munkavallalok korében kiilfoldi
allampolgéar is lenne, 1igy alkalmazasuk soran valamennyi specidlis jogszabalyi
elirast is koteles betartani. A Vallalkozé ezen kotelezettsége  esetleges
elmulasztasaért a Megrendel6t felel8sség nem terheli.

5.3.9.Vallalkozé az alvallalkozdjanak teljesitéséért is felel. Az alvallalkozé szakszertitlen
munkavégzése esetén a MegrendelS felhivasira a Vallalkozé koteles az érintett
alvallalkozéval a szerz8dését felbontani és a targyi munka I osztalyt,
szerz8désszer(i elvégzésérdl haladéktalanul gondoskodni.

5.3.10. A munkateriilet dtadadsa utan, a kivitelezés idGszakaban a Vallalkozé koteles
az allag-és vagyonvédelem valamint a munkabalesetek elkeriilésének, illetve
cletvédelem biztositdséhoz sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen
okozott karok késedelem nélkiili helyredllitisira, megtéritésére.

53.11. A vallalkozas targydnak atadas-atvételéig a Vallalkozé feladatit képezi a
munkateriilet sziikséges elkeritése, &rzése, kivilagitasa, a kozati és tajékoztats tablak
elhelyezése.

53.12.  Vallalkoz6 koteles a munkavégzés céljgbdl birtokba vett munkateriilet megfelel$
tisztan tartdsarol és a keletkezett tormelék, hulladék elszallitisardl és jogszer(i
elhelyezésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni.
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6.1.2.Megrendel6 jogosult a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a konzulticidkon,
tervbiralatokon részt venni és az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a
tovabbtervezés szempontjabél lényeges kérdésekben allast foglalni.

6.2. A Megrendeld jogai és kotelezettségei a kivitelezés alatt

6.2.1. A munkateriiletet a Megrendel§ munkavégzésre alkalmas allapotban koteles tadni.
A munkateriilet atadasardl-atvételérél szerzddd felek a helyszinen az aktualis
allapotot r6gzitS jegyzékonyvet vesznek fel. Ebben rogzitik a munkateriilet

biztositasaval kapcsolatban teend$ esetleges tovébbi intézkedéseket és az erre
iranyuld egylittm{ikodés feltételeit.

6.2.2.Megrendel§ a Vallalkozé altal vezetett Epitési naplot legalabb 8 munkanaponként
ellendrzi. A szerz8d6 felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyeket
kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarlag a megnevezett, illetSleg a MegrendelS altal
esetileg irasban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak. Az épitési

napldt 1 eredeti és 2 mésolati példanyban kell vezetni, amelybsl a Megrendel 1
masolati példanyt kap.

6.2.3.A MegrendelSnek a Villalkoz6 napldbejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a
lehet0 legrovidebb id6n beliil allast kell foglalnia. A Megrendel8 ugyanakkor elvarja

a Vallalkozotdl, hogy a tervtdl eltérd sziikséges vagy javasolt médositasokat miiszaki
és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.

6.2.4.Megrendeldnek joga van az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a tervnek és az
elvart mindségnek megfelelS. A hibasan teljesitett miivet utasitdsa szerint le kell
bontani és megfelel6 médon wjra kell épiteni (szerelni), amennyiben az szakszer{ien
nem javithato. A bontasi és Gjraépitési tobbletkoltségek a Vallalkozdt terhelik és a
javitasi, jraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési hatarid6t nem médosithatja.

7. Teljesités

7.1. Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezd munkat a jelen szerzédés 1 sz.
mellékletét képezd Megvalositasi és pénziigyi iitemterv alapjan végzi.

72. A munka készre jelentését kovetSen Megrendeld kitlizi az atadds-atvételi eljaras
idépontjat és arra a jogszabalyban megjelolt szervek, kdzmiiszolgéltatok stb.

képviseldit meghivja. A kivitelezésben kozrem(ikodé alvallalkozdkat a Vallalkozé
hivja meg.

7.3. Vallalkozd koteles az atadas-atvétel elkezdésének idSpontjdban a MegrendelSvel
kézosen felvett hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitdsokat a kit{izott
hidnypotlasi hataridére elvégezni. A hidnypo6tlasra szabott hataridS elteltével a
Vallalkozo ismételten készre jelenti a munkat; az Gj atadas atvételi eljarasra a 7.2.
pontban foglaltak iranyaddak.
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minéségben valé elvégzése utdn megallapitisra kerill, hogy a Vallalkozé
szerz8désszeren teljesitett, a Megrendeld kételes a kivitelezési munkakat atvenni, és
a teljesitést az atadas-atvételi jegyzSkonyvben rogziteni.

7.5. Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése érdekében felmeriil§ szombati, vasirnapi, vagy

tnnepnapi, illetve éjszakai munkavégzés esetén dfj-, illetve koltségtébbletre nem
tarthat igényt.

7.6. Ha a Vallalkozé 6nhibajan kiviil nem teljesiti a vallalt hatarid6t, a szerz6d§ felek a
hatarid modositdsat az akadalyoztatis és a munka folytatiséhoz sziikséges
telkésziilés idStartamanak fiiggvényében egyeztetik.

8. Szdamlazdsirend:

8.1. Altalinos szabdlyok

8.1.1.Vallalkoz6 az elvégzett munkardl a jelen szerz8dés 1 sz. mellékletét képezd miiszaki
és pénziigyi ilitemterv szerint 3 rész-szamlat, illetve egy végszamlat allit ki 4
példanyban. A szamlikat a Megrendeld nevére és cimére kell kiallitani és
megkiildeni. '

8.1.2.Leigazolt teljesités esetén Vallalkoz6 szamlait a Megrendeld kételes befogadni.

8.1.3.A szamla Osszegének atutaldsa a szamla kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil
torténik a Vallalkoz6 Budapest Bank Rt. 10102093-30618103-00000002 sz. szémlajéra
(szamlavezetd pénzintézet neve és szdmlaszama).

8.2. Tervezés

8.2.1.A tervezési munka soran részszadmla a véllalkozasi dfj tervezésre es§ &sszegének
70%-os értékben akkor nyujthaté be, amikor az lizemeltetsi hozzajarulassal ellétott és
elfogadott komplett kiviteli terveket leszallitottdk, az illetékes hatdsagoknak
engedélyezésre benyujtottdk, azt dokumentédltak, és MegrendelS a részteljesitést

alafrasaval igazolja. (Onallé munkarész leszallitasa.) Az iizemeltetsi hozzéjarulas
kiadasa 10 munkanapon beliil torténik.

8.22.A vallalkozasi dij tervezésre esS Osszegének fennmaradd 30%-anak teljesitését
Megrendeld akkor igazolja és a szamla akkor nydjthatd be, ha a tervek leszallitasat
kovetben az Osszes érvényes kozmiipecsét, szakhatdsagi engedély, vizjogi 1étesitési
engedély, forgalomtechnikai terv jévahagyas a Megrendel részére atadasra keriilt.

8.2.3.A részfizetéshez kotott tervezési hatarid6k be nem tartisa esetén Megrendeld
felszolitja Vallalkozot a lemaradés okanak frasbeli indoklasara.
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8.3.1.A rész-szamla kidllitasdnak alapja a Megrendel§ altal aldirt, a szerzédésszerii

részteljesitést igazold jegyzSkonyv, amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és
a hozza tartozé vallalkozasi dijat.

8.3.2.A végszamla a Megrendels, az Uzemeltets és a hatosagok altal alairt, a sikeres
atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsiil6
atadas-atvételi jegyzSkonyv alapjan nydjthatd be.

8.3.3. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztisa esetén a részfizetést a

Megrendel6 mindaddig visszatarthatja, amig az eldirt részfeladatot az elSirt miiszaki
tartalommal a Véllalkozd elvégzi.

8.3.4. A részfizetéshez kotott kivitelezési részhatarid6k be nem tartésa esetén Megrendeld
felszolithatja Vallalkozoét a lemaradés okdnak 5 napon beliili irdsbeli indoklasara.

9. Jétdllds, szavatossdg

9.1. Vallalkozé az altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a jogszabaly

- szerinti egy év teljes korii jotallast vallal. Jotalldsi kotelezettsége nem zéarja ki és nem

is korlatozza a jogszabélyon alapulé szavatossigi kotelezettségét, ideértve egyes

szerkezetek é€s azok létrehozasindl felhaszndlasra keriil termékek kételezd

alkalmassagi idejérdl sz6l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes
rendelet altal meghatarozottakat is.

9.2. A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét a sikeres miiszaki atadéas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

10. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

10.1. Jélteljesitési biztositék teljesités idGtartaméra a netté vallalasi ar 10 %-a, melyet
visszavonhatatlan bankgarancia formajaban, bankszadmljara torténd befizetéssel,
vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd
— kotelezvénnyel biztosit, amelynek rendelkezésre bocsatasat igazolé dokumentumot

7

a szerz8dés alairasat megel6z6en Vallalkozé dtadott Megrendelének.

10.2. A teljes leigazolt teljesitést kovetSen a Vallalkozd a jélteljesitési biztositékot
cskkentett mértékben koteles fenntartani a jotallasi idSszak végéig. A jélteljesitési
biztositék mértéke a jotallas idGtartamara a nettd vallalasi 4r 5 %-a.
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SzerzOdésszegés esetén a jOlteljesitési biztositék terhére a Megrendel jogosult
lehivast eszk6zoIni. A lehivés lehet részleges vagy a teljes biztositéki értékre terjedd.
Akar teljes, akdr részleges lehivas esetén Vallalkozé a Megrendel$ felhivésara és a
Megrendeld altal meghatarozott hatariddre koteles a jélteljesitési biztositékot az
eredeti Osszegre feltdlteni. Amennyiben ennek megtagadasa vagy az el8irt hataridére
a teljes feltoltés elmaradasa folytan a jolteljesitési biztositék pénziigyi alapja kimeriil,
a MegrendelS jogosult a Szerzédést egyoldalian érdekmiilds igazolasa nélkiil
felmondani.

A szerzGdésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendels
kizardlagos mérlegelési jogkore.

A MegrendelS a jolteljesitési biztositék mértékét meghalad6, barmilyen jogcimen
fennalld igényét is érvényesitheti Vallalkozéval szemben.

A Villalkoz6t a jelen szerz6désben meghatdrozott teljesitési hataridé vagy
részhataridék neki felr6hat6 késedelmes teljesitése esetén az ajanlataban megajénlott
napi nett6 1 000 000,- Ft késedelmi kotbér terheli.

A teljesitési hatdridét vagy részhatarid6t tobb mint negyvendt naptari nappal
meghalad, a Vallalkozénak (és/vagy annak alvéllalkozéjanak) felréhaté késedelem
esetén a Megrendeld a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja.

A késedelmi kotbér elsdleges kielégitési alapjat a 10.1. pontban meghatérozott
modon rendelkezésre bocsatott jolteljesitési biztositék dsszege képezi. Ajanlatkérs
jogosult a késedelmi és meghitisulasi kotbér jolteljesitési biztositékbdl ki nem
elégithetd részét a vég-, illetve a részszdmlak értékébdl visszatartani.

A Megrendeld a szerz8dést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek

alkalmazasaval — azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy
felszamolasi eljaras indul.

10.10. A Vallalkozo felelésségbiztositassal tartozik a szerz6désben vallalt munkaért a

munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatdsanak napjaig, a 2.
sz. melléklet szerint. Véllalkoz6 kételes kiegyenliteni minden olyan kdvetelést, amely
a jelen szerzédéssel Osszefliggésben harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetS vagyoni és nem
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.
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e Vallalkozo részérdl

Név: Baranovics Laszlo
Tel: 205-60-69
jogosult eljarni.

A Felek mentesiilnek a nem szerz8désszer(i magatartas negativ kovetkezmeényei
aldl, ha bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik fél nem szerzGdésszerti teljesitésére
vezethet6 vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior
koriilmény akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre
hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior

koriilményt az arra hivatkozoé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval igazoltatni
koteles.

12. Egyéb rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeriil$ jogvitakban, beleértve az érvényessége,

értelmezése, vagy megsziintetése feletti jogvitakat is, szerz6d46 felek aldvetik magukat
a FGvarosi Birdsag kizarolagos illetékességének.

A jelen szerz8dést csak a Kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény 303. §-
aban irt korlatok kozott és csak irasban, a szerz4dd felek cégszerdi alairasaval lehet

modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés modositdsat az épitési naploba torténd
bejegyzés.

A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

rrrrr

1. Megvalositasi és pénziigyi titemterv
2. FelelGsségbiztositas
3. El6irasok a miiszaki atadas-atvételi eljarashoz

4. Informacids tabla

Szerz8do felek a jelen megallapodast, amely 5 eredeti példanyban késziilt és 12 oldalt (+
mellékletek) tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyez&t, a létrehozasara iranyuld
jogosultsaguk birtokaban irtdk ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt: Budapest 2007. szeptember 10.
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