¥SE - 20\1000TLS

VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendelé, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytaté
Ajanlatkéré, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik rész I. utemében nyertes Ajanlattevd kdzott jon
létre a kéztlk 2017. aprilis 11. napjan kelt keretmegéllapodés kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegailapodasos kézbeszerzési eljaras elsd részét
lezar6 keretmegallapodas, a mésodik rész |. (temének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentacioja, illetdleg az eljaras soran keletkez6 kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajaniattevd ajanlata.

1. A szerzddés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkori Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Addszam: 10893850-2-44

Cegjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

K+K Kérnyezetgazdalkodasi és Kézmlitervezé Kit.
Székhelye: 1102 Budapest, Szent Laszl6 tér 20.

Telefon: +36 1-431-7159

Telefax: +36 1-431-7160

Szamlavezet6 bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10103056-33033300-01003007
Adészam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796

Statisztikai szamjel: 10388136-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerzddés targya

21 A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozd eivallalja ,,Vallalkozdsi szerz6dés keretében a
Budapest kézigazgatisi hataran beliilli csatornarekonstrukciék tervezdi és
engedélyeztetési tevékenységének elldtasa l. iitem 3. rész: Xlll. Pannénia utca (Balzac utca
- Pannoénia utca 25. k6zotf)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek
szerint. Felek egyuttal kételezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere érdekében
minden — a jelen szerz6désben és a jogszabalyokban el6irt — kbtelezettségliknek maradéktalanul
eleget tesznek.

2.2 Tervezés
Vallalkozé elvallalia a 2.1 pontban meghatérozott targyd munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

* alap adatok beszerzése (kézmutérképek, vizsgalati jelentések)

o vazlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

o tarskdzmlivekkel, egyéb érintett Uzemeltetékkel, szolgaltatékkal, illetve dnkormanyzatokkal
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2.3

3.1

3.2

elézetes egyeztetések lefolytatasa, dokumentalasa

« elsd konzultacid Megrendeld képviselbivel a tovabbtervezés feltételeirdi,

» Kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
miszaki leiras, talajmechanikai szakvélemény, ducolasi, viztelenitési és mltargy terv)

o kdzmikivaltasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes kéltségvetési
kiiras; méret és mennyiség szamitas, organizacids terv);

e sz(kség esetén allapotfelvétel az utakrél és felépitmeényekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjeldlésével;

» sziikség esetén a nyomvonal altal érintett terliletek igénybevételére vonatkozd vezetékjogi
megallapodasokhoz sziikséges elbkészitd dokumentumok;

e zard konzuitacié (Megrendeld képviselbivel).

Zaré konzultaciét kévetden elvégzendt feladatok, illetve elkészitend® dokumentumok:

e kézml(- és egyéb szolgaltatok (eibzetes) nyilatkozatainak beszerzése,

* ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

adatlap dsszeallitasa a tervben szerepldé miszaki tartalomral,

bearazott kdltségvetés a komplett munkarél 3 példanyban a mérndkar kialakitdsahoz;

Engedélyezés

Vallatkozé elvallalia a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jévahagyott

tervek épitésre feljogosité hatésagnal térténé engedélyeztetését, mely tartalmazza az alabbiakat:

* vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e szakhatosagi, kézmiinyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, illetve
hatosagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. 0zemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

o kézmlpecsétel terveket 5 eredeti példanyban;

e jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezés

Hatarideje a szerzddéskdtéstél szadmitott 44 nap, Vallalkozé A véallalf munkavégzési napok
szamara adott ajanlata és a szerzédés 2. szamu mellékletét képezd itemterv alapjan, azaz 2017.
oktober 20.

Megrendeld altal elézetesen jovahagyott szakagi kiviteli tervdokumentacio leszallitasa:

- 4 példany komplett szakagi, csatornarekonstrukcios tervdokumentacié papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pld. tarskézmivek, kézatkezelok eldzetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum: tervek,
muiszaki leirds, emlékeztetbk, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, arazatlan és arazott
kéltségvetés .xls formatumban)

Engedélyezés

A terveket a Megrendel6 altali jovahagyast kévetben 5 munkanapon belll be kell nyujtani
engedélyezietésre.

Az engedélyezés hatarideje a hatdsagi vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditasatéi
szamitott 60 nap.

¢ Hatdsag altal jovahagyott teljes kiviteli tervdokumentécié leszallitasa:
- 7 példanyban papir alapon,

* vizjogi |étesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

» szakhatosagi, kézmiinyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatdok allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;
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o FCSM Znt. Uzemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e érvényes kdzmuipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

¢ érvényes jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

* tovabba fenti dokumentumokat 1 példanyban elektronikus adathordozon (fajl formatum:
tervek, miszaki leiras, emlékeztetdk, egyéb nyilatkozatok, hozzajarulasok .pdf formatumban,
arazatlan és arazott kdltségvetés .xls formatumban)

4, Pénziigyi és fizetési feltételek:

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé 1.116.000,-Ft + AFA, azaz Egymillio-
széztizenhatezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjaban
vallalt kdtelezetiségeit.

A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 75%-nak megfelelé 6sszeg, azaz
837.000, -Ft + AFA, azaz Nyolcszazharminchétezer Forint + AFA.

Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatérozott vallalkozasi dij 25%-nak megfelelé dsszeg,
azaz 279.000 ,-Ft + AFA, azaz Kettészazhetvenkilenc Forint + AFA.

A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozd tevékenységével Osszefiiggd, azzal jaréd
koltséget, jarulékot és azon hatosagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vallalkozé a Megrendeldt jelen szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben képviseli, illetve a
Megrendeld érdekében eljar.

Szamlabenyujtas
A tervezés részszamlaja akkor nyujthatdé be, ha Véllalkozd a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, illetve

Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairdsaval igazolta. A szamla benyujtasa és
kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.

Az engedélyezés részszamlsja - a végszamla — akkor nytijthaté be, ha Vallalkozoé a 2.3 pontban
meghatérozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott dokumentumokat
Megrendelének leszallitotta, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval
igazolta. A szamla benyljtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld eibleget nem fizet.

Szamlakiallitas, fizetési (itemezés
4.6.1. Véllalkozo altal igénybevett alvallalkozé(k) és Valialkozé kifizetésének rendje

a) Megrendeld felhivia a figyelmet arra, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérél
52616 2003. evi XCII. tdrveny 36/A. §-aban meghatérozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendel6 atvételre jogosult munkatérsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kévetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Vallalkozonak legkéstbb a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
Osszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozé{k) egyenként mekkora
osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatasbol.

d) Megrendel6é felkéri Vailalkozét, valamint a c) pont szerinti Alvallalkozé(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivja &ket, hogy amennyiben nem
szerepeinek az addzas rendjérdl sz6ld 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
kéztartozasmentes adézoi adatbazisban, nyljtsak be a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott
harminc napnal nem régebbi egyilites addigazolast.

e) Vallalkoz¢ a jelen szerzddés és az adott teljesitésre vonatkoz6 Teljesités Igazold dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban. Vallalkozé szamlgjan kilén tételként tinteti
fel a sajat teljesitésének ériékét és az alvallalkozdi teljesités értékét. Alvallalkozo az adott teljesitésre
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vonatkoz6 Teljesités Igazolé dokumentum alapjan llit ki szamlat Vallalkozd részére, amely szamla
egy masolati példanyat Vallalkozé sajat szamlajahoz csatoltan megkuldi Megrendeld részére.

f) Megrendelé az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszondtddik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megelézé
utolso banki napon, banki atutalas Gtjan fizeti meg a Vallalkozé és Alvéllalkozé(k) szamlan megjeldlt
bankszamlajara, vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

9) Az f) pontban foglaltaktél eltéréen, ha Vallalkozénak vagy Alvallalkozé(k)nak a kifizetés idépontjaban
az egylttes adbigazolas alapjan kéztartozasa van, Megrendel6 a Véllalkozdi, illetve az Alvallalkozoi
teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkoz6 a szamla(ko)n kételes feltiintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, &s
Megrendel6ként a kévetkezd megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Gt 4.) kell benydijtani.

i) A szamia adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatérozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerill a Vallalkozonak, amely esetben Megrendelé
nem eshet késedelembe.

k) A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendel& képviselbje altal alalrt s lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

I) Vallalkoz¢ vallalja, hogy legkésébb a szamla kiallitdsanak idépontjaig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedményezési szerzbdést két az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozéval (Alvallalkozokkal).
Vallalkoz6 a targyi szerz6déssel Alvallalkozé(k)ra engedményezi az ellenszolgaltatas Alvallalkozd(ka)t
illet6 részét. Vallalkoz6 az e) pont szerint kiallitott szamla(k)hoz kételes csatolni az engedményezési
szerzddest. Az engedményezési szerzédésnek tartalmaznia kell a jogosult/alvallalkozé cégszerii
megnevezéseét, székhelyének cimét, adészamat valamint azt a bankszamla szamot melyre az atutalas
teljesitését kérik.

4.6.2. Amennyiben Villalkozé nem vesz igénybe alvallalkozot, a Vallalkoz6 kifizetésének rendje

a) Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerz6dés és annak teljesitése az ad6zas rendjérdl
sz0l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya
ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendels atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozénak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
Osszegre jogosult, valamint, hogy a teljesitésbe alvalialkozét nem vont be.

d) Megrendelé felkeri Vailalkozot, hogy a teljesités elismerését koévetben allitsa ki szamlajat,
egyidejiileg felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az ad6zas rendjérét szol6 2003. évi XCli. torvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kéztartozasmentes addzéi adatbazisban, nyujtsa be a
tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast.

e) Vallalkozd a jelen szerzédés és az adoft teljesitésre vonatkozo Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban.

f) Megrendel6 az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feitiintetett teljesitések ellenértékét a szamila
kézhezvételétdl szamitott huszondtddik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megelézd
utolsd banki napon, banki atutalas utjan fizeti meg a Vallalkozé szdmlan megjeidlt bankszamlajara,
vagy mas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

g) Az f) pontban foglaltaktél eltéréen, ha Vallalkozénak a kifizetés idépontjAban az egylttes
adobigazolas alapjan kéztartozasa van, Megrendelé a Vallalkozéi teljesités ellenértékét a kdztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
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h) Vallalkozé a szamian kételes feltintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeléként a kdvetkezd megnevezést kdteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi
Oszialyara (1087 Budapest Asztalos Sandor (it 4.) kell benyuijtani.

i} A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkozé jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamia visszakiildésre keriil a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k) A szamia(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviseldje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti kdzos ajanlattevok kifizetésének rendjére vonatkozo killonos szabalyok

a) Megrendeld tajékoztatja Vallalkozékat, hogy a szerzédés és annak teljesitése az addzas rendjérél
sz6lé 2003. évi XCIl. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelésségi szabaly hatalya
ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes uUtemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozoknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkéséhb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora &sszegre jogosultak az adott teljesitésért jard
ellenszolgaltatasbol.

d) Vallalkozoknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabba, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkoz6(k) egyenként mekkora dsszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatasbdol.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatél fiiggben a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszer(ien alkalmazandok.

5. Megrendeld jogai és kitelezettségei:

Megrendel6 koteles a szerzédeésnek megfeleléen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentacidt és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerliségérdl, illetve
elfogadasardl az atvételtél szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendel6é a
hataridén belll nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciot Megrendelé javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése
mellett — az atdolgozasra megfeleld hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra torténd visszaadasara jelen pont elirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdsa esetén valamennyi feliilirt terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM" bélyegzdvel kell ellatni és a modositast az eredeti terviap-szamon egy
.M-szam” jeldléssel kell feltintetni.

Megrendel6é — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstdl érdekmulasanak igazoldsa
nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben koteles a Vallalkozé ténylegesen indokoltan felmerdilt
és bizonylatokkal igazolt kbltségét és karat, megtériteni. Az elallas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesill azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint -
a Vdllalkozé karelhéritasi, illetve karcsdkkentési kotelezettsége.

Amennyiben a Megrendel6 elall a szerzédéstdl, és a szerzédéskotés el6tt fennallott helyzetet mar
nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kilonés méltanylast érdemld
egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jévdre nézve szlnteti
meg. A Megrendelé azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozo teljes, bizonylatokkal igazolt karat
megtériteni.
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Megrendeld kételes egyittmikodni a Vallalkozéval a vallalkozas szerzédésszer(i teljesitésének
elésegitése érdekében, igy — lehetdségeihez mérten — segitséget kell nyujtania a Véllalkozénak
a tervezeési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédd munkéhoz szilkséges
minden olyan informéacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdbbi indokoltan
kérhet téle.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbel
jelentések, tajékoztaték bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozé pedig kételes
biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendel6 a tervezési munka soran vele folyamatosan
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkozo a tervezést a Megrendelé utasitasai szerint kételes
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az
épitkezésre vonatkozé hatésagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhdzas valosulhatna meg. Vallalkkozé minden esetben
koteles MegrendelSt késedelem nélkll tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendel
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendel6 kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az el6z6 pontban meghatarozott
utasitdsadasi jogkdrt ne Iépje tdl. Erre figyelemmel a Vallalkozo teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis hem ndvelheti meg a munkavégzeés realis kéltségeit. Megrendeld utasitasai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:

Vallalkozd kételes a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszer(ien
végzl személytdl elvarhaté fokozott gondossaggal, kifogastalanul és kéltségeiben
leggazdasdgosabb médon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kotelezettséget kell
vallalnia arra, hogy - keretmegdllapodas elsé szakaszanak ajanlati felhivasaban
meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
oket a teljesitéesbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember({ek) személyében
valtozas szikségessége meriiine fel, errdl a kérilményrél a Vallalkozé koteles tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont Ujabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az
eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld altal adott utasitas célszertitlen,
szakszer(itien, avagy az tlllépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozé az adott utasitas
kézhezvételétdl szamitott 8 napon belll erre figyelmeztetni kdteles a Megrendeldt, feltarva
részletesen és indokoltan az adott utasitdssal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld
az utasitast Vallalkozd értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozé a szerzddéstél
elallhat. Ha nem all el, kételes a Megrendelé adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a
Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkozdé a Megrendel6 altal adott utasitds szerint nem
vegezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés megsértésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

Véllalkozd koételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kériliményrél, amely
sajat teljesitesének eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja,
vagy ha az értesités a Megrendelé érdekében barmely okbdl szikséges. llyen koriiimények
felmerilte esetén az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felelts.

Vallalkozé kdételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzddés
teljesitéseben kdzremiikddd személlyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés,
vagy biincselekmény miatt eljaras indult.

Vallalkoz6 kételes Megrendeldnek minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkil 4tadni. A
kiviteli tervdokumentaciot — az engedélyezési példanyokon felll- 11 példanyban, a vizjogi
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hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kdzmlipecsételt terveket,
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jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows
operacios rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékii — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot és a nem A sorozatt
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek széveges részét megfeleléen
flizve-kdtve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezeté
tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egytt lehet szolgaitatni.

Véllalkoz6 kételes a Megrendelével johiszemiien egyUttmiikédni annak érdekében, hogy jogait és
kételezettségeit jdhiszemdien tudja gyakorolni.

Vilialkozb kételes a teliesités id6tartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére egyezetett
idépontban a Megrendel6 részére biztositani.

Vallalkozd a jelen szerzodés, illetve a vonatkozé jogszabalyok eléirasainak megfelelé tervek
elkészitéséért szavatossagi feleldsséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfelel$
atdolgozasaért a Véllalkozbé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utdbb kideril, hogy a Vallalkozé
a tervdokumentaciét a szakhatésdggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacié
kiegészitésének megtirténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozbval szemben — a
szerzbdésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkdvetkezményei alkalmazhatoak.

Vallalkozo koteles haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kévetkezé esetben:

Egy vagy tobb engedélyt megadd hatésag értesités kuid arrdl, hogy az engedélyezési hatéridé az
altalanossagban elvarhato Ggyintézési idén tul elhtizodik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani az
Utemtervben (2. szam( mellékietben) megadott hataridéket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban
leirtak szerint jarnak el.

Vallalkozd a szerz6désben rogzitett kételezettségek teljesitése érdekében a Kbt.-ben rigzitett
szabalyok betartasaval alvallalkozot vehet igénybe. Megrendelé felhivia Vallalkozo figyelmét arra,
hogy az alvallalkozdi teliesités Gsszesitett ardnya nem haladhatia meg a Vallalkozé sajat
teljesitésének aranyat.

Villalkozé a jelen szerzédésben foglalt koételezettségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozo(k)

bevonasaval teljesiti:

KOZMU-GEO Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Bathory utca 21/a.) teljesitett feladat: geodézia
Geohidro Kft. (székhely: 1138 Budapest, Tilinkd kéz 4.) teljesitett feladat: geotechnika

Zahora Kft. (székhely: 1043 Budapest, Lorantffy Zs. u. 15/b.) teljesitett feladat: forgalomtechnika

A teljesitesbe Vallalkozé — a fenti alvéllalkozokon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkil nem kdvetkezett volna be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmikoédés a Megrendeld és a Vallalkozé kézott

Véllalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran a Megrendelé utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint kételes szorosan egytttmikédni a Megrendelével.

A Villalkozé és a Megrendel6 kézotti barmely irdsos kommunikaciét személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikacios eszkoz is igénybe vehet, azzal,
hogy az e-mail Uzenetet, ha az jelentés (kléndsen a jogvaltoztatas vagy megszintetés vagy
keletkezés eseteit), irasban is meg kell erésiteni &s meg kell killdeni levélben vagy telefaxon.

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megklldésére hatarid6ét szabtak, a hataridé betartottnak tekintend6, ha azt a hataridé utolsé
napjan 24.00 6raig tértivevenyes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegl vagy a Felek kifejezetten ettdl eltéréen rendelkeznek.
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jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé médon keil kézéini.

A szobeli kdzléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erdsiteni. A szébel
kozlésekre hivatkozni csak akkor iehet, ha azt utélag irasban megerésitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
v Megrendeld részérél Mezd Ferenc, +36-1-455-4267

*  Vallalkozo részérdl Kollwentz Akos, +36-1-431-7159

jogosult eljarni.

A Megrendelé szakkonzulensei:

e Beruhazas-elékészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670
e  Meémdki Csoport: Palvélgyi B. liona, Tel: +36-1-455-4376
¢ Halézatlizemeltetési Osztaly, Hal6zatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tel: +36-1-455-4179

8. Szerzbi jogi rendelkezések:

Véllalkoz6 kijelenti, hogy kizardlagos szerzbje a tervnek és/vagy mas szerzéi minek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegli és a sajat szellemi alkotasa.

Véllalkoz6 szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoidasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzdi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna,
iletve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozé
tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden oiyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmerllhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kéltsége, és az esetlegesen
fizetendd kartérités a Vallalkozot terheli ide értve az ligyvédi munkadijat is.

A személyhez fiiz6dd jogok kivételével a Megrendelé kizarélagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi md, igy példaul a
teliesség igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikdciok, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatdmasztd nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkozé a jelen Szerzbdés teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozd minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan &t esetlegesen megilleté jogdij és egyéb igényeirél kifejezetten
lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a szerzéi miivet (fel)hasznalhatja, kodzzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja féldrajzi, idébeli vagy barmely mas
korlat nelkil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas elienértékét a vallalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendeldének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatasokat a Vallalkozd tovabbi jovahagyédsa vagy engedélye
nélkl is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kdtelezettség nélkiil. Vallalkozé hozzajarul ahhoz,
hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhasznalasara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran
felmerilt, nyilvanvaléan szitkséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedéen a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval a tervekhez kapcsolédd
felhasznaldi jogardl lemond. Felek tovabba rogzitik, hogy ennek ellenértéke a Vailalkozasi dijnal
mar megéallapitasra kerilt.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz6 aital atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatdl szamitott harom éven bellil a tervezett létesitmények kivitelezése nem kezdédik
meg, a Vallalkoz¢ a terveket az erre valé felkéréstdl szamitott 60 naptari napon bellil fellilvizsgalja
és nyilatkozik azok kivitelezésre valé alkalmassagardl, vagy esetleges megvaltoztataséanak
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szikségességerdl. A Vallalkozé a korszerliségi fellivizsgalatot, illetve a tervek sziikség szerinti
attervezését dij fizetése ellenében végzi el, amelynek mértéke killén megallapodas targya.

9. Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek

A Villalkozénak a téle elvarhatd fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen szerzédésben
vallait hataridék megtartasara. A Vallalkozét a tervezési hataridé, a tervek hatésaghoz térténd
benydijtasi hataridejének Véllalkozonak feirohaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér-fizetési kdtelezettség terheli. A kitbér mértéke a késedelem minden naptdri napja utan
napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Villalkozénak felréhatd késedelem esetében sujthatd késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent
megadott 6sszeggel azonos.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités
aldl. A Vallalkozé késedelembe esése esetén kételes a Megrendeidvel térténd egyeztetés soran
a teljesitésre péthataridét vallalni, mely péthataridé tlizése a kétbérfizetési kételezettség aldl nem
mentesiti Vallalkozét.

Vallalkoz6 teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozé a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetden, az
engedelyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szilkséges és/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallé ok miatt késlekedik.

A teljesitési hataridét vagy részhataridét tobb mint negyvendt naptari nappal meghaladd, a
Vallalkozonak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhatd késedelem esetén a Megrendeld a
szerzddést azonnali hatéllyal feimondhatja.

A Megrendel6 — mivel a kétbér karatalany jellegli — a kétbért meghalad6 karat is érvényesitheti a
Véllalkozéval szemben.

Vallalkozé a nettd véllalkozasi dij 20 %-anak megfelelé Gsszegli meghitsuldsi kétbért koteles
fizetni amennyiben

- Vallalkozé a Megrendeld altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetden a még
nem teljesitett szolgaltatasok szempontjabdl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és
emiatt a Megrendel6 él az ezen esetre, illetve a jelen szerz6désben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval;

- Villalkoz6 valamely egyéb szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget és a részteljesités
meg nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitést, beleértve a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Véllalkozonak felrohaté okbdl a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlenil, a Megrendelé jogosult a szerzédéstél a Villalkozé szerzédésszegése
miatt elallni.

Vallalkozd egyidejlleg koételes mind a késedelmi, mind a meghitsulasi kétbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kévetben a teljesitésre — neki felréhaté okbél- képtelenné
valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkérébe esé ok miatt
lehetetlentil.

10. A szerzédés modositasa

Mivel jelen szerzédés megkotése a ,Keretmegéllapodés keretében a Budapest kézigazgatdsi
hataran bellili csatornarekonstrukciok tervezéi és engedélyezletési tevékenységének ellstasa
masodik szakasz I. (item”targyban kiirt kézbeszerzési eljaras lezarasét jelenti, tehat annak részét
kepezi, igy jelen szerz6dés modositasara a szerzédés megkatésével azonos mbdon keriilhet sor,
a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.
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Amennyiben szerzédés modositasa valik szikségessé az eredeli szerzddés
szerzbdésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a modositott szerzddésre
megfeleléen iranyado.

A Vallalkozé késedelem nélkiil koteles irasban értesiteni a Megrendeldt jelen szerz6désben
megjeléit kapcsolattartjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamlaja szamanak megvaltozasarol.

Felek megaliapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés
modositasanak:

Vallalkozé késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhdéz képest igazolhatbéan a miatt
kovetkezik be, hogy egy vagy tébb hatésdg, vagy Uzemeltetd szervezet, illetve megbizéi
allasfoglaias lényegesen hosszabb id6t vesz igénybe az iranyadd jogszabalyokban régzitett,
iletve az altalanossagban tervezett ligyintézési hataridénél és ez Vallalkozénak nem felrohato.

Vallalkozénak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely idéponttd! kezdédéen mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatésagokhoz, vagy Uzemelteté tarsasagokhoz, illetve
Megbizéi dontés eibkészitéshez wvalamint, hogy a sziikséges és/vagy elbirt intézkedést
hataridében megtette.

A fenti eseteknél, Vallalkozonak Gj Gtemtervet kell benytjtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végzd hatdsagok, lzemeltetdi tarsasagok vagy, Megrendel6 altal jelzett
idépontokat is.

A Véllalkoz6é énhibajan Kivul eltelt napok nem szamitanak bele Vallalkoz6 teljesitési idejébe, ezért
ezen esetekben Vallalkozo modositott litemtervet készit, melyet Megrendel6 felé megkiild.

A modositott Utemtervet a szerz6d6 Felek képviselbinek cégszerlien ala kell irniuk. A médositott
Utemterv az eredeti szerzddés mellékletét képezi, amelyen egyértelmien meg kell jeléini, hogy
mely szerzé6dés mellékletének a modositasa (utcaszakasz vagy szerzddés iktatészamanak a

feltintetésevel).
11. Szerz6désszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerzbdésszegést kdvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerz6dés szerinti kételezettségeinek
barmelyikét.
A Feleket teljes kéri kartéritési feleldsség terheli a szerzédés megszegéséeért.

A teljesitett tervezdi és/vagy mas szolgaltatdsok hibaja esetén a Vallalkozé szerzfdésszegésének
megallapitasandl a tervezé munkara a vonatkozd jogszabélyokban el6irt térvényes kellékek
figyelembevétele mellett a jelen szerz6désben foglalt kikétéseket és az abbdl kitlind célokat is
vizsgalni kell.

A jelen szerzédésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivil a Vallalkozd
szerzbdést szeg akkor is, ha

a. a szerzbdésben meghatarozott tervezdi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkul
megtagadja;

b. félrevezetd informaciét ad, valdtlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését
korlatoz6, szamara ismert feltételeket elhaligat, a megvalésitast meghitsité kérllményekrél
a Megrendelét nem tajékoztatja;

c. teljesitési hatarid6 lejarta elbtt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevé
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendelé érdekeinek jelentts sérelmét eredményezi,
vagy emiaft a teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban
leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités iddpontjaban nem felel meg azoknak az
eldirasoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzédés kikotott, illetve a vonatkozé
jogszabalyok elbirtak;

4.4
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e. a munka soran, annak kériiményeibél arra lehet kbévetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékossag kikiszébolésére a Megrendeld altal tlizott hataridé eredménytelendl telt
el;

f.  ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak
megfeleld, illetve célszerl és szakszer(i utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentaci6, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatosagi
engedélyek kiadasat megvaldsithatatlansag miatt megtagadjak.

Megrendel6 szerz6désszegést kévet el, ha:

a) Villalkozétél nem veszi at a hataridére szerzédésszerlien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentaciokat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informécidkat, amelyek szilkségesek ahhoz, hogy a Véllalkozé
a tervdokumentaciokat hataridére, illetve jelen szerzédésben és a vonatkozd
jogszabalyokban meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkozé
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladdan, kiilén
indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszolitasat kdvetéen sem
egyenliti ki, feltéve, hogy Véllalkozd a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nydijtotta be.

Egyik Fél sem koévet el szerzbdésszegést, ha a szerzbdésszer(i teljesités olyan okbdl valik
lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelfis. llyen esetben a Felek kézétt fennalld szerzédés
megszinik. Ha a lehetetlenné valast okozé kérlimény bekévetkezik, errél a tudomast szerzd Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért a
mulasztd Fél felelésséggel tartozik.

Az el6z6 pontban foglaltakkal dsszhangban egyik Fé! sem kévet el szerzodésszegést, ha
kitelezettségei teljesitését olyan vis maior kériilmény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés
alairasanak idépontja utéan kdvetkezett be.

Az ilyen koériilmény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet haladéktalanui
értesiteni kiteles.

Vis maior alatt értenddk kiildndsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonlo, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kivill merilnek
fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszébéini.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatas hatasait eltharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerz6déses

kételezettségeit.

Amennyiben a szerz6dés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhatd okbol valik
lehetetlenné, a lehetetlenilés jogkdvetkezményei attél fliggnek, hogy a meghitsulas oka, illetve
az azt eléidézé kérilmenyek melyik Fél érdekkérében meriltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkorében vagy érdekkdrén kiviil merdlt fel, a
Véllalkozét az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) alehetetlenné valas oka a Véllalkozé érdekkérében mertilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

c} a lehetetlenné valas oka a Megrendel6 érdekkorében merilt fel, a Véllalkozot a szerzédés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendelé levonhatja azt az Gsszeget, amelyet a
Viallalkozé a lehetetlenné valas folytan kéltségben megtakaritott.

A szerzédes teljesitésének lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni a
karveszély megoszlasara is a Felek kdzitt abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a
befejezett, de még at nem adott tervdokumentécidkat Vis maior okbol karosodas éri, vagy ha
azok elpusztulnak.
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A Vallalkozé nem koteles Gjbdl elkésziteni a tervdokumentaciokat, ha azok elpusztuldsa
senkinek sem rohato fel. Az ily médon karosodott, vagy hasznélhatatlanna vait tervek atvétele a
Megrendelének nem kételessége.

A Megrendeléd a szerzddést — a teljesités lehetetlenné véldsa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozé ellen cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 11.16. és 11.17. pontjaiban
rogzitettek kivételével — csak kdzds megegyezéssel sziintetheté meg, amelyet elézetes
egyeztetésnek kell megeldznie.

Azonnali hatalyd, rendkiviili felmondas

Felek a szerz&dést a teljesitési hataridd letelte el6tt kizardlag a masik fél sulyos szerz6désszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatailyal. A felmondast a masik féllel irasban, tértivevényes levélben
kell kdzéini.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil:

a) Vallalkozé részeérdl:

- Jelen szerz6désbdl fakadé kdtelezettségeit Megrendelé irasbeli felszélitdsa ellenére sem teljesiti
és Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

- Véllalkozo 45 (negyvendt) naptari napot meghaladd késedelme;

- A vallalt munka nem az eléirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;

- A szerz6désben foglalt kételezettségeit ismételten, silyosan megszegi;

- Vallalkozé fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

b} Megrendel részérél:

- A benytjtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptari napot meghaladéan, kilén indoklas
nélkll késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkoz6 irasbeli felszélitasat kévetéen sem egyenliti ki,
feltéve, hogy a Vallalkoz6 a szamlat a szerz6dés 6.3. pontjanak megfeleléen nyujtotta be.

A Kbt. 143. § (b) bekezdése szerinti felmondas

Vevl jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha :

a) Eladdban kdzvetetten vagy kdzvetlenlil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Elado kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb} alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Vevd kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaliak szerint — attol elélini, ha a
szerzbdés megkotését kévetben jut tudomasara, hogy a szerzédé fél tekintetében a kozbeszerzési
eliaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett voina zami a kizbeszerzési eljarasbol.

12. Egyéb rendelkezések:

Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkétésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfeleléen irasban keriil sor.

Vallalkozé a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6téi kapott informacidkat, adatokat és a
szerzbdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentécidkat bizalmasan, (izleti titokként kételes
kezelni a szerzédés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

Amennyiben a Villalkozé altal teljesitett tervdokumentaciok alapjan a kivitelezés ~ azok
atadasatél szamitott — harom éven belll megkezdédik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd
szavatossagi jogok elévilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények
atadasanak idépontja.
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Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes

birbsaghoz.

Ha vitas Ggy merillt fel, a szerzédé Felek irasban értesitik egymast a vitas dgyre vonatkozé
véleménykrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén belll, barmely
Fél jogosult a vita rendezése érdekében birésaghoz fordulni.

Ezen szerz6dés a Felek alairasaval |ép hatalyba.

Szerz6dd Feleknek a jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Pik., tovabba
a polgari jog vonatkozo rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzédés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:
1. szamu mellékiet: Vallalkozasi dij megbontasa a részszamla és a végszamla 6sszegére,

a leljesitési hataridejiik megjelélésével

2. szamu melléklet: Utemterv
3. szamu meliéklet: Megbizé levél engedélyezési eljarashoz

Szerz6do felek a jelen szerzédést, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyezét, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak.

Kelt:

2017. augusztus 21.
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