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VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkerd, és a Vallalkozd, mint az eljaras masodik rész I. itemében nyertes Ajanlattevé kézott jon
létre a kéztik 2017. aprilis 11. napjén kelt keretmegaliapodéas kiegészitésére. Mindezek alapjan a jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegéllapodasos kézbeszerzési eljaras elsé részét
lezar6 keretmegdllapodés, a masodik rész |. Utemének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentacioja, illetbleg az eljaras soran keletkezd kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajanlattevo ajaniata.

1. A szerz8dés alanyai

Févarosi Csatornazasi Miivek Zartkorii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102093-04853203-00000009
Adészam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szamjel: 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendel6, valamint

K+K Kdrnyezetgazdalkodasi és Kézmiitervezé Kft.
Székhelye: 1102 Budapest, Szent LaszIé tér 20.

Telefon: +36 1-431-7159

Telefax: +36 1-431-7160

Szamlavezetdé bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10103056-33033300-01003007
Adoészam: 10388136-2-42

Cégjegyzék szam: 01-09-068796

Statisztikai szamjel: 10388136-7112-113-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerzddés targya

2.1 A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé elvalialja ,,Véllalkozasi szerzddés keretében a
Budapest kdzigazgatasi hatarén beliili csatornarekonstrukciok tervezéi és
engedélyeztetési tevékenységének ellitisa I. ltem 8. rész: XIV. Nagy Lajos kirdly Gtja
(Benké utca - Egressy tér k6zott)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban
részletezettek szerint. Felek egydttal kételezik magukat, hogy az eredményes teljesités sikere
érdekében minden — a jelen szerzédésben és a jogszabalyokban eléirt — kételezettségiiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

2.2 Tervezeés
Vallaikoz6 elvallalia a 2.1 pontban meghatarozott targyli munka tervezési tevékenységének

ellatasat, az alabbiakban felsoroit dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

* alap adatok beszerzése (kézmiitérképek, vizsgalati jelentések)

» véazZlatterv elkészitése (helyszinrajzok, metszetek)

o tarskdzmivekkel, egyéb érintett Uzemeltetkkel, szolgaitatdkkal, illetve &nkormanyzatokkal
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2.3

3.1

3.2

elézetes egyeztetések lefolytatdsa, dokumentalasa

» elsd konzultacié Megrendel6 képviselbivel a tovabbtervezés feltételeirdl,

¢ kiviteli tervek elkészitése (ide értve: helyszinrajzok, hossz-metszet, keresztmetszetek,
muiszaki leiras, talajmechanikai szakvélemény, ducolasi, viztelenitési és mitargy terv)

* kdzmlkivaltasok, favédelemi terv, ideiglenes forgalomtechnikai terv, tételes kéltségvetési
kiiras; méret és mennyiség szamitas, organizacios terv);

e szlkség esetén allapotfelvétel az utakrél és felépitményekrdl, a burkolatbontas mértékének
megjeldlésével;

e szilkség esetén a nyomvonal altal érintett teriiletek igénybevételére vonatkozé vezetékjogi
megallapodasokhoz szilkséges elékészité dokumentumok;

e zard konzultacié (Megrendelé képviselbivel).

Zard konzultaciét kovetden elvégzendd feladatok, illetve eikészitendé dokumentumok:

o kdzmi- és egyéb szolgaltatok (el6zetes) nyilatkozatainak beszerzése,

= deiglenes forgalomtechnikai terv elkészitése,

e adatlap 6sszedllitasa a tervben szereplé mdszaki tartalomrol,

« bedrazott kbltségvetés a komplett munkarél 3 példanyban a mérndkar kialakitasahoz;

Engedélyezés

Vallalkozé elvallalja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott

tervek épitésre feljogositd hatésagnal térténd engedélyeztetését, mely tartalmazza az alabbiakat:

e vizjogi l&tesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

» szakhatésagi, kdzmlnyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatok allasfoglalasait, illetve
hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. lizemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti &s 4 masolati példanyban;

e kozmliipecseételt terveket 5 eredeti példanyban;

= jbvahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

Tervezes

Hatarideje a szerzddéskotéstdl szamitott 44 nap, Villalkozé A vallalt munkavégzési napok
szamara adott ajanlata és a szerzddés 2. szamu mellékletét képezd Otemterv alapjan, azaz 2017.
oktéber 20.

Megrendeld altal elézetesen jovahagyott szakagi kiviteli tervdokumentacio leszallitasa:

- 4 példany komplett szakagi, csatornarekonstrukcids tervdokumentacié papir alapon,

- 4 példany ideiglenes forgalomtechnikai terv papir alapon

- 1-1pid. tarskdzmlivek, kézltkezelbk elézetes nyilatkozatai, allasfoglalasa

- fenti dokumentumok tovabbi 1 példanyban elektronikus adathordozén (fajl formatum: tervek,
miiszaki leirds, emlékeztetok, egyéb nyilatkozatok .pdf formatumban, arazatlan és arazott
koltségvetés .xls formatumban)

Engedélyezés

A terveket a Megrendeld altali jovahagyast kovetdéen 5 munkanapon belll be kell nyujtani
engedélyeztetésre.

Az engedélyezés hatarideje a hatdsdgi vizjogi létesitési engedélyezési eljaras meginditasatol
szamitott 60 nap.

o Hatdsag altal jévahagyott teljes kiviteli tervdokumentacio leszallitasa:
- 7 példanyban papir alapon,
¢ vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti és 4 masolati példanyban;
« szakhatésagi, kézmlnyilatkozatok és egyéb érintett szolgaltatdk allasfoglalasait, illetve
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hatésagi engedélyeket 1-1 eredeti és 4-4 masolati példanyban;

e FCSM Zrt. izemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti és 4 masolati példanyban;

e érvényes kézmuipecsételt terveket 5 eredeti péidanyban;

e érvényes jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

« tovabba fenti dokumentumokat 1 példanyban elektronikus adathordozon (fajl
formatum:tervek, miiszaki leiras, emiékeztetdk, egyéb nyilatkozatok, hozzajarulasok .pdf
formatumban, drazatlan as arazott kdltségvetés .xIs formatumban)

4. Pénziigyi és fizetési feltételek:

4.1 Felek megéllapodnak abban, hogy Véllalkozé 1.522.000, -Ft + AFA, azaz Egymillit-
dtszazhuszonkettéezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2.
pontjaban vallalt kitelezettségeit.

4.2 A tervezés dija a 4.1 pontban meghatérozott vallalkozasi dij 75%-nak megfelelé 6sszeg, azaz
1.141.500, -Ft + AFA, azaz Egymilli-szaznegyvenegyezer-6tszaz Forint + AFA.
Az engedélyezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 25%-nak megfelelé dsszeg,
azaz 380.500,-Ft + AFA, azaz Haromszaznyolcvanezer-6tszaz Forint + AFA.

4.3 A vallalkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével osszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a
Vélialkozé a Megrendeldt jelen szerzbdés teljesitésével Gsszefliggésben képviseli, illetve a
Megrendeld érdekében eljar.

4.4 Szamlabenyijtas

441 A tervezés részszamldja akkor nydjthaté be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, és a 3.1 pontban meghatarozott dokumentumokat leszallitotta, illetve
Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas aldirdséval igazolta. A szamla benylijtasa és
kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.

4.4.2 Az engedélyezés részszamldja - a végszamla — akkor nyujthaté be, ha Véllalkozé a 2.3 pontban
meghatarozott feladatokat elvégezte, valamint a 3.2. pontban meghatarozott dokumentumokat
Megrendeionek leszallitotta, illetve Megrendelé a részteljesitést a teljesitési igazolas aldirasaval
igazolta. A szamla benyUjtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.

4.5 Felek megallapodnak, hogy a Megrendel elbleget nem fizet.
4.6 Szamlakiallitas, fizetési iitemezés
4.6.1. Vallalkoz6 altal igénybevett alvallalkozo(k) és Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szerzbdés és annak teljesitése az addzas rendjérdl
sz06l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kdzbeszerzési felelbsségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendelé atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kdvetden kiallitott Teljesités igazolé dokumentumok képezik.

c) Vallalkozonak legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
dsszegre jogosult, valamint, hogy az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k) egyenként mekkora
Osszegre jogosult(ak) az ellenszolgaltatashol.

d) Megrendeld felkéri Vallalkozét, valamint a c) pont szerinti Alvallalkozé(ka)t, hogy a teljesités
elismerését kovetben allitsak ki szamlaikat, egyidejlleg felhivia &ket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti
kdztartozasmentes adozdi adatbazisban, nyljtsak be a tényleges kifizetés id6pontjatél szamiioit
harminc napnal nem régebbi egylttes adéigazolast.

e) Vallalkozé a jelen szerzbdés és az adoft teljesitésre vonatkozé Teljesités Igazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban. Vallalkozé szamlajan kiilén tételként tiinteti
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fel a sajat teljesitésének értékét és az alvallalkozéi teljesités értékét. Alvallalkozé az adott teljesitésre
vonatkozd Teljesités lgazold dokumenturn alapjan allit ki szamlat Vallalkozd részére, amely szamla
egy masolati peldanyat Vallalkozo sajat szamlajahoz csatoltan megkildi Megrendeld részére.

f) Megrendeld az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltiintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszondtédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap - az azt megelézd
utolsd banki napon, banki atutalas Utjan fizeti meg a Vallaikozé és Alvallalkozd(k) szamlan megjeldlt
bankszamlajara, vagy méas egyéb dokumentumban egyértelmiien megadott bankszamlajara.

g} Az f) pontban foglaltaktd eltéréen, ha Vallalkozénak vagy Alvallalkozd(k)nak a kifizetés id6pontjaban
az egylttes addigazolas alapjan kdztartozasa van, Megrendel$ a Vallalkozdi, illetve az Alvallalkozéi
teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkozé a szamla(ko)n kételes feltlntetni a szerzbédés, illetve a Megrendelés szamat, és
MegrendelSként a kdvetkezd megnevezést kételes hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlvek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.". A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. |gazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor Ut 4.} kell benyuijtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkazo jogszabalyi elbirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédd szamlan minden esetben a jelen szerzédésben meghatarozott dij{ak)
szerepelhet(nek).

i) Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre keril a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k) A szamila(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendeld képviseldje altal alairt és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

f) Véllalkozé véllalja, hogy legkésébb a szamla kidllitasanak idépontjdig a Ptk. 6:193. § szerinti
engedmeényezési szerzGdést két az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozéval (Alvailalkozoékkal).
Vallalkozé a targyi szerz6déssel Alvallalkozé{k)ra engedményezi az ellenszolgaltatas Alvallalkozé(ka)t
illeté részét. Vallalkozé az e) pont szerint kiéllitott szamla(k)hoz kételes csatolni az engedményezési
szerzddést. Az engedményezesi szerz6désnek tartalmaznia kell a jogosultfalvallalkozé cégszeril
megnevezését, székhelyének cimét, adészamat valamint azt a bankszémla szamot melyre az atutalas
teljesitését kérik.

4.6.2. Amennyiben Vallalkozé nem vesz igénybe alvallalkozét, a Vallalkozé kifizetésének rendje

a) Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy a szerzfdés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz0l6 2003. évi XCII. tdérvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b) A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozo6, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kdvetéen kiallitott Teljesités lgazolé dokumentumok képezik.

c) Véllalkozénak legkésbbb a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkoznia kell, hogy mekkora
osszegre jogosult, valamint, hogy a teljesitésbe alvallalkozdt nem vont be.

d) Megrendelé felkéri Vallalkozét, hogy a teljesités elismerését kovetben allitsa ki szamlajat,
egyidejlleg felhivja, hogy amennyiben nem szerepel az addzas rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. térvény
{a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kéztartozasmentes addzédi adatbazisban, nyujtsa be a
tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi egylittes addigazolast.

e} Vallalkozé a jelen szerzbdés és az adotlt teljesitésre vonatkozé Teljesités lgazolé dokumentum
alapjan allit ki szamlat Megrendeld részére 4 példanyban.

f) Megrendeldé az e) pont alapjan kiallitott szamlakban feltlintetett teljesitések ellenértékét a szamla
kézhezvételétdl szamitott huszonétédik (25.) napon vagy — ha az nem munkanap — az azt megel6zé
utolsé banki napon, banki atutalas Utjan fizeti meg a Vallalkoz6é szamlan megjeléit bankszamlajara,
vagy mas egyeb dokumentumban egyértelmlien megadott bankszamlajara.
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5.1

5.2

5.3

5.4

g) Az f) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha Vallalkozonak a kifizetés idépontjaban az egyiities
adodigazolas alapjan kéztartozasa van, Megrendel6 a Vallalkozoi teljesités ellenértékét a kéztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

h) Vallalkozé a szamlan kételes feltintetni a szerzddés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeldként a kévetkez6 megnevezést koteles hasznalni: ,Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor Gt 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Igazgatasi
Osztalyara (1087 Budapest Asztalos Sandor tt 4.} kell benyujtani.

i) A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabdlyi eldirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolodé szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

J) Nem megfelelés esetén a szamla visszakilldésre keril a Vallalkozénak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

k} A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviseléje altal alairt teljesitésigazolas
masolatat.

4.6.3. A Kbt. szerinti kdzds ajanlattevdk kifizetésének rendjére vonatkozo kiilonos szabalyok

a) Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozokat, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adézas rendjérdl
sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési feleldsségi szabaly hatalya

ala tartozik.

b} A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkoz6, Megrendeld atvételre jogosult munkatarsa altal
alairt, az egyes Utemek teljesitését kévetben kidllitott Teljesités Igazolé dokumentumok képezik.

c} Valialkozéknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig
nyilatkozniuk kell, hogy egyenként mekkora Osszegre jogosultak az adott teljesitésért jaré
ellenszolgaltatasbdl.

d) Vallalkozdknak (valamennyi konzorciumi tagnak) legkésbb a teljesitési elismerésének idépontjaig
nyilatkozniuk kell tovabb4, hogy a teljesitésbe alvallalkozét nem vonnak be, vagy nyilatkozniuk kell,
hogy az altaluk a teljesitésbe bevont Alvallalkozé(k} egyenként mekkora Osszegre jogosult(ak) az
ellenszolgaltatashdl.

e) A d) pont szerinti nyilatkozat tartalmatdl fiiggden a tovabbiakban a 4.6.1. pontban, vagy a 4.6.2.
pontban foglaltak értelemszerien alkalmazandék.

5. Megrendeld jogai és kdtelezettségei:

Megrendeld kételes a szerz6désnek megfelelben elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciét és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszerlségérdl, illetve
elfogadasard| az atvételtd! szamitott 10 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendelé a
hataridén bellil nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli
tervdokumentaciét Megrendeld javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése
mellett — az atdolgozasra megfeleld hatariddt kell tlizni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve
ismételt javitasra torténd visszaadasara jelen pont elirasait kell alkalmazni.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvélioztatdasa esetén valamennyi felilirt terviapot
,VISSZAVONVA, DATUM’ bélyegzével kell ellatni és a médositast az eredeti tervlap-szamon egy
.M-szam” jeltléssel kell feltintetni.

Megrendeld — a részteljesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstél érdekmulasanak igazolasa
nélkdl barmikor elallhat. Ebben az esetben kiteles a Vallalkozd ténylegesen indokoltan felmerdlt
és bizonylatokkal igazolt koltségét és karat, megtériteni. Az eldllas folytan keletkezett kar
megtéritésénél is érvényesiil azonban — a karfelelésség altalanos polgari jogi szabalyai szerint —
a Véllalkozd karelharitasi, illetve karcsokkentési kbtelezettsége.

Amennyiben a Megrendelé elall a szerz6déstél, és a szerzddéskétés elbtt fennallott helyzetet mar
nem lehet visszaallitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy killénés méltanylast érdemlé
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6.1
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egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jévire nézve szinteti
meg. A Megrendel® azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozé teljes, bizonylatokkal igazolt karat
megtériteni.

Megrendel6 kételes egyittmiikédni a Vallalkozéval a véllalkozas szerzédésszeri teljesitésének
elésegitése érdekében, Iigy — lehetbségeihez mérten — segitséget kell nyudjtania a Vallalkozénak
a tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolédd munkahoz szilkséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utébbi indokoltan
kérhet téle.

Megrendel6 jogosult a jelen szerzédés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli
jelentések, tajékoztaték bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozd pedig kételes
biztositani annak lehetdsegét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran vele folyamatosan
egyeztethessen. Erre tekintettel a Vallalkoz6 a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint koteles
elvégezni. Nem fogadhat el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyckkal, az
épitkezésre vonatkozé hatdsagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és
vagyonbiztonsagot veszélyeztetd beruhdzas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben
koételes Megrendeidt késedelem nélkil tajékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

Megrendeld koételezettsége, hogy adott utasitdsaival az el6zd pontban meghatarozott
utasitdsadasi jogkdrt ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis nem névelheti meg a munkavégzés realis kéitségeit. Megrendelé utasitasai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendé munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

Vallalkozd kételes a jelen szerzddésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszerlien
végzd szemelytbl elvarhatdé fokozott gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben
leggazdasagosabb mddon elvégezni. Ennek érdekében a Vallalkozénak kotelezettséget kell
vallainia arra, hogy - keretmegallapodas elsd szakaszanak ajaniati felhivdsaban
meghatarozottaknak megfeleléen - a jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik,
bket a teljesitésbe ténylegesen bevonja. Amennyiben a bemutatott szakember(ek) személyében
valtozas szikségessége merline fel, errdl a kériiményrdl a Vallalkozé kételes tajékoztatni
haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell, hogy a tejesitésbe bevont Gjabb
szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai gyakorlattal, mint amivel az
eredetileg bevont szakember rendelkezett.

Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas célszertlen,
szakszerlitlen, avagy az tOllépi a jelen szerzédés kereteit, a Vallalkozo az adott utasitas
kézhezvételétél szamitott 8 napon belll erre figyelmeztetni koteles a Megrendelét, feitarva
részletesen és indokoltan az adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld
az utasitast Vallalkozé értesitésében foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkozd a szerzddéstdl
elallhat. Ha nem 4all el, kételes a Megrendeld adott utasitasat végrehajtani, és a munkat a
Megrendelé kockazatara elvégezni. Vallalkozd a Megrendelé altal adott utasitas szerint nem
végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére vagy az élet-
és vagyonbiztonsag veszélyezietésére vezetne.

Vallalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan kdrlményrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja,
vagy ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbol sziikséges. llyen kdriimények
felmeriiite esetén az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé felelés.

Viéllalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzddés
teljesitésében kdzremlkddd személlyel szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés,
vagy blincselekmény miatt eljaras indult.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

Villalkozé kételes Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkll atadni. A
kiviteli tervdokumentaciot — az engedélyezési példanyokon felil- 11 példanyban, a vizjogi
létesitési engedélyt, a szakhatosagi allasfoglalasokat, hatésagi engedélyeket, az lzemeltetdi
hozzajarulast 1-1 eredeti példanyban és 4-4 masolati példanyban, a kézm(ipecsételt terveket,
jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows
operaciés rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékii — alkalmazasban kell
elkésziteni. A rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozati
szabvanyos papirméretek sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét megfeleléen
flizve-kotve, a rajzalapokat A4-s formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd
tervezd alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyitt lehet szolgaltatni.

Vallalkozé kételes a Megrendelével johiszemiien egyuttm(ikédni annak érdekében, hogy jogait és
kitelezettségeit jéhiszem(en tudja gyakorolni.

Vallalkozd koteles a teljesités idétartama alatt a munkafolyamatok ellenérzését elére egyezetett
idépontban a Megrendel6 részére biztositani.

Véllalkozé a jelen szerzbdés, illetve a vonatkozé jogszabalyok elbirasainak megfelel6 tervek
elkészitéséért szavatossagi felelésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfeleld
atdolgozasaért a Vallalkozé nem tarthat igényt dijazasra.

Amennyiben a teljesités megfeleléségének vizsgalata soran vagy utébb kideril, hogy a Vallalkozé
a tervdokumentaciét a szakhatésaggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacié
kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozéval szemben —a
szerzfdésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkévetkezményei alkalmazhatéak.

Viéllalkozé kételes haladéktalanul értesiteni Megrendelét a kévetkezd esetben:

Egy vagy tobb engedélyt megado hatésag értesités kild arrél, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban elvarhatd Ggyintézési iddn tul elhizodik és emiatt Vallalkozéd nem tudja tartani az
Utemtervben (2. szamid mellékletben) megadott hatarid6ket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban
leirtak szerint jarnak el.

Valialkoz6 a szerzddésben rogzitett kotelezettségek teljesitése érdekeében a Kbt.-ben régzitett
szabalyok betartédsaval alvallalkozét vehet igénybe. Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét arra,
hogy az alvéllalkozbi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozo sajat
teljesitésének aranyat.

Véllalkozé a jelen szerz6désbhen foglalt kételezetiségeit az alabbiakban felsorolt alvallalkozé(k)
bevonasaval teljesiti:

KOZMU-GEOQ Kit. (székhely: 4033 Debrecen, Bathory utca 21/a.) teljesitett feladat: geodézia
Geohidro Kit. (székhely: 1138 Budapest, Tilinko kéz 4.) teljesitett feladat: geotechnika

Zahora Kft. (székhely: 1043 Budapest, Lorantffy Zs. u. 15/b.} teljesitett feladat: forgalomtechnika

A teljesitésbe Villalkozé — a fenti alvaltalkozokon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvallalkozét. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatian igénybevétel esetén pedig felel minden olyan karért is, amely
e nélkidl nem kdvetkezett voina be.

7. Kapcsolattartas és egyiittmilkodés a Megrendeld és a Vallalkozo kozott

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés teljesitése soran a Megrendel6 utasitasai
szerint kell eljarnia, valamint koteles szorosan egyuttmikédni a Megrendeldvel.

A Valialkozd és a Megrendeld kozétti barmely irasos kommunikaciét személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerzédésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkéz is igénybe vehetd, azzal,
hogy az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (klléndsen a jogvaltoztatds vagy megsziintetés vagy
keletkezés eseteit), irasban is meg kell ersiteni €s meg kell kildeni levélben vagy telefaxon.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacio
megklldésére hataridét szabtak, a hataridé betartoftnak tekintendd, ha azt a hataridé utolsé
napjan 24.00 oraig tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jelleg(t vagy a Felek kifejezetten ett6l eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jévahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé modon kell kézdini.

A szbbeli kézléseket utélagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erésiteni. A szébeli
kézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utélag irasban megerdsitették.

A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
*  Megrendeld részérdl Mezé Ferenc, +36-1-455-4267

. Vallalkozé részérél Koliwentz Akos, +36-1-431-7159

jogosult eljarni.

A Megrendeld szakkonzulensei:

¢ Beruhazas-elékészitési Csoport részérdl: Fehér Csaba, Tel: +36-1-459-1670
o Meérndki Csoport: Palvilgyi B. llona, Tel: +36-1-455-4376
o Haldzatlizemeltetési Osztaly, Halézatmérndki Csoport:

Rusznak Csaba, Tel: +36-1-455-4179

8. Szerzd6i jogi rendelkezések:

Vallalkozé kijelenti, hogy kizarélagos szerzéje a tervnek ésfvagy mas szerzdi minek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jelleg(i &s a sajat szellemi alkotasa.

Vilialkozé szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzéi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna,
illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy karteritést kdvetelhetne. Vallalkozd
tovabba szavatolja, hogy a jelen szerztdéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsertése miatt felmerllhet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kbltsége, és az esetlegesen
fizetend6 kartérités a Véllalkozét terheli ide értve az (gyvédi munkadijat is.

A személyhez fliz6d0 jogok kivételével a Megrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzdi mi, igy példaul a
teliesség igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikacidk, tervek, statisztikak,
szamitasok, adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztdé nyilvantartasok, amelyeket a
Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden,
a jelen pontba foglaltak alapjan 6t esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten
lemond. A Megrendelé ezen jog alapjan a szerzdi mivet (fel)hasznalhatja, kdzzéteheti,
tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti, atruhazhatja féldrajzi, iddbeli vagy barmely mas
korlat néikiil. A Felek a vagyoni jogok, illetve a joglemondas ellenértékét a véllalkozasi dij
meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

A Megrendeld a Vallalkozd altal elkészitett és a Megrendelének atadott terven jogosult a
felhasznalashoz sziikséges valtoztatisokat a Vallalkozé tovabbi jévahagyasa vagy engedélye
nélkiil is végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kdtelezettség nélkiil. Vallalkozé hozzajarul ahhoz,
hogy a Megrendelé a Vallalkozé altal szolgaltatott terv felhasznalasara harmadik személynek
tovabbi engedélyt adjon. Megrendel6é fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldsa soran
felmerQit, nyilvanvaléan szikséges vaitoztatasok elvégzésére kiterjedben a tervet atdolgozza
vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval a tervekhez kapcsolodd
felhasznaldi jogardl lemond. Felek tovabba régzitik, hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal
mar megallapitasra kertilt.
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8.5 Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatél szamitott harom éven beliil a tervezett Iétesitmények kivitelezése nem kezdédik
meg, a Vallalkozé a terveket az erre vaio felkéréstdl szamitott 60 naptari napon belll felllvizsgalja
és nyilatkozik azok kivitelezésre val6é alkalmassagardl, vagy esetleges megvaltoztatasanak
szitkségességérdl. A Vallalkozé a korszerliségi felllvizsgalatot, illetve a tervek szilkség szerinti
attervezését dij fizetése ellenében végazi el, amelynek mértéke kilén megallapodas targya.

9. Szerzddeést biztosito mellékkoételezettségek

9.1 A Villalkozénak a tdle elvarhat6é fokozott gondossaggal térekednie kell a jelen szerzédésben
vallalt hatariddk megtartdsara. A Vallalkozét a tervezési hataridd, a tervek hatdésaghoz térténd
benyljtasi hataridejének Vallalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kdtbér mértéke a késedelem minden naptari napja utan

napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teljesitése csak a
Vallalkozénak felréhaté késedelem esetében sujthatd késedelmi kétbérrel, melynek mértéke fent

megadott sszeggel azonos.

9.2 Akésedelmes teljesités esetére kikdtott kdtbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités
aldl. A Vallalkozo késedelembe esése esetén kételes a Megrendelével térténd egyeztetés soran
a teljesitésre péthataridét vallalni, mely pothatarid6 tizése a kétbérfizetési kdtelezettség aldl nem
mentesiti Vallalkozot.

9.3 Vallalkozob teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozd a teliesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetben, az
engedélyeztetési eljaras soran esik késedelembe, feltéve, hogy igazolni tudja, hogy az
engedélyeztetéshez valamennyi szlikséges és/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette, igy
az engedélyek kiadasa csak rajta kiviilallé ok miatt késlekedik.

9.4 A teljesitési hataridét vagy részhataridét t6bb mint negyvendt naptari nappal meghaladd, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozéjanak) felréhatd késedelem esetén a Megrendelé a
szerzodest azonnali hatllyal felmondhatja.

9.5 A Megrendel6é — mivel a kétbér karatalany jellegii — a kdtbért meghalado karat is érvényesitheti a
Vallalkozbéval szemben.

9.6 Vallalkoz6 a nett6 vallalkozasi dij 20 %-anak megfeleld 6sszegl meghiasulasi kdtbért kiteles
fizetni amennyiben
- Véllalkoz6 a Megrendel6 altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kévetéen a még
nem teljesitett szolgaltatdsok szempontjabdl teljesitési kdtelezettségének nem tesz eleget és
emiatt a Megrendeld él az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott
felmondas jogaval;
- Véllalkozé valamely egyéb szerz6déses kételezettségének nem tesz eleget és a részteljesités
még nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitést, beleértve a részteljesitést is,
megtagadja vagy amennyiben a teljesités a Vallalkozdnak felréhatd okbdl a teljesités barmely
szakaszaban lehetetlen(l, a Megrendeld jogosult a szerz6déstdl a Vallalkozd szerzdésszegése
miatt elallni.

9.7 Villalkozé egyidejlileg koteles mind a késedelmi, mind a meghidsulasi kdtbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kdvetben a teljesitésre — neki felréhatd okbél- képtelenné
valik, vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkoz6 érdekkérébe esd ok miatt
lehetetlenil.

10. A szerz6dés moédositasa

10.1 Mivel jelen szerz6dés megkétése a ,Keretmegallapodas keretében a Budapest kbzigazgatasi
hatédran belili csatornarekonstrukciok tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének ellatasa
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10.2

10.3

10.4

11.2
1.3

11.4

masodik szakasz 1. (tem” targyban kiirt kbzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerz6dés modositasara a szerzddés megkétésével azonos modon keriilhet sor,
a Kbt. 141. § -ban foglaltak alapjan.

Amennyiben szerz6dés médositasa valik sziikségessé az eredeti szerzbdés
szerzédésmodositassal nem érintett valamennyi rendelkezése a modositott szerzédésre
megfeleléen iranyadé.

A Vallalkozo késedelem nélkll kételes irasban értesiteni a Megrendeldt jelen szerzédésben
megjeldlt kapcsolattartdjanak, illetve kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovabba
bankszamiaja szdmanak megvaltozasardl.

Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés

modositasanak:

Vallalkozdé késedelme a tervezett engedélyezési hataridéhdz képest igazolhatéan a miatt
kovetkezik be, hogy egy vagy tdbb hatoésag, vagy lizemeltetd szervezet, illetve megbizéi
allasfoglalas lényegesen hosszabb idét vesz igénybe az iranyadd jogszabalyokban régzitett,
illetve az altalanossagban tervezett ligyintézési hataridonél és ez Vallalkozénak nem felréhato.

Véllalkozonak ebben az esetben tudni kell igazolnia, hogy mely idéponttdl kezd6déen mikor és
milyen dokumentumo(ka)t adott be a hatésagokhoz, vagy Uzemeltetd tarsasagokhoz, illetve
Megbizdi dontés elokészitéshez valamint, hogy a szilkséges és/vagy elbirt intézkedést
hataridében megtette.

A fenti eseteknél, Vallalkozéonak uj Gtemtervet kell benyujtania, amelyben figyelembe kell vennie
az engedélyezést végzd hatosagok, Uzemelteti tarsasagok vagy, Megrendeld altal jelzett
iddpontokat is.

A Véllalkozé dnhibajan kiviil eltelt napok nem szamitanak bele Vallalkozd teljesitési idejébe, ezért
ezen esetekben Vallalkozé modositott (itemtervet készit, melyet Megrendeld felé megkild.

A médositott Gtemtervet a szerz6dd Felek képviseléinek cégszerlien ala kell irniuk. A médositott
Utemterv az eredeti szerzédés mellékletét képezi, amelyen egyértelmiien meg kell jelélni, hogy
mely szerzédés mellékletének a modositasa (utcaszakasz vagy szerzédés iktatébszamanak a

feltiintetésével).

11. Szerz6désszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

Szerzédésszegést kdvet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzbdés szerinti kotelezettségeinek
barmelyikét.
A Feleket teljes kori kartéritési felelésség terheli a szerz6dés megszegéséért.

A teljesitett tervezéi és/ivagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkoz6 szerz6désszegésének
megallapitasanal a tervez6 munkara a vonatkozé jogszabalyokban eldirt térvényes kellékek
figyelembevétele mellett a jelen szerzédésben foglalt kikotéseket és az abbdl kitliné célokat is

vizsgalni kell.

A jelen szerzddésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivil a Vallalkozé
szerzddést szeg akkor is, ha

a. a szerz6désben meghatarozott tervezéi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkiil
megtagadia;

b. félrevezetd informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzédés teljesitését
korlatozé, szaméra ismert feltételeket elhallgat, a megvalésitast meghidsité kérilményekrél
a Megrendeidt nem tajékoztatja;

c. teljesitési hatarid6 lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a munkat csak olyan szamottevo
késéssel tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentds sérelmét eredményezi,
vagy emiatt a teljesités a Megrendeibének mar nem all érdekében (kivéve a 10.4 pontban

leirtakat); a é



d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg azoknak az
eléirdsoknak és tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzfdés kikététt, illetve a vonatkozé
jogszabalyok elbirtak;

e. a munka sordn, annak koriiményeibdl arra lehet kévetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz,
és a fogyatékossag kik(iszébolésére a Megrendeld altal t(izétt hataridé eredménytelenti telt
el;

f. ismételt felszélitds ellenére sem teljesiti a Megrendelé altal adott, a jogszabalyoknak
megfeleld, iletve célszerl és szakszer( utasitasokat;

g. az altala elkészitett tervdokumentacio, illetve tervdokumentaciok alapjan a hatdsagi
engedélyek kiadasat megvalésithatatlansdg miatt megtagadjak.

11.5 Megrendeld szerzb6désszegést kévet el, ha:

a) Vallalkozotol nem veszi at a hataridére szerzédesszeriien elkészitett és az atvételre
felajanlott tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) elmulasztia megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezésre
bocsatani azokat az adatokat, informaciokat, amelyek sziikségesek ahhoz, hogy a Vallalkozo
a tervdokumentacidkat hataridére, illetve jelen szerzbdésben és a vonatkozo
jogszabalyokban meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Véllalkozé
késedelembe esik vagy teljesitése hibas lesz;

c) A benydjtott szamilak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladédan, kalén
indoklas nélkiil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozé irasbeli felszélitasat kdvetden sem
egyenliti ki, feltéve, hogy Vallalkozo a szamlat az 4.4 pontnak megfeleléen nyljtotta be.

11.6 Egyik Fél sem kovet el szerz8désszegést, ha a szerzbdésszer( teljesités olyan okbdl valik
Iehetetlenng, amelyért egyik Fél sem felelés. liyen esetben a Felek kézétt fennallé szerzédés
megsz(inik. Ha a lehetetlenné valast okozo koriiimény bekévetkezik, errél a tudomast szerzé Fél
haladéktalanul kételes értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a

mulaszté Fél felelésséggel tartozik.

11.7 Az el6zé pontban foglaltakkal &sszhangban egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérilmény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés

alairasanak idépontja utan kévetkezett be.

11.8 Az ilyen koriiimény felmeriilésekor az arra hivatkozni kivand Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni kételes.

11.9 Vis maior alatt értenddk kiléndsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, villamcsapasok valamint
egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivil meriiinek
fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszébdini.

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses

kitelezettségeit.

11.11 Amennyiben a szerzddés teljesitése — a fentiek szerint — egyik félnek sem felréhaté okbdl valik
lehetetlenné, a lehetetlentilés jogkdvetkezményei attdl fliggnek, hogy a meghitsulas oka, illetve
az azt eldidézé kériiimények melyik Fél érdekkérében meriltek fel. Erre tekintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkdrében vagy érdekkdrén kivil merilt fel, a
Vdllalkozét az elvégzett munka és kéltségei fejében a dij arédnyos része illeti meg;

b) alehetetlenné valas oka a Vallalkozd érdekkdrében mertilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

¢} a lehetetlenné valas oka a Megrendelé érdekkérében merilt fel, a Vallalkozét a szerzédés
szerinti vallalkozasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az dsszeget, amelyet a
Vallalkozé a lehetetlenné valas folytan kéltségben megtakaritott.

11.12 A szerzddés teljesitésének lehetetienné valasara vonatkozé szabalyokat kell alkaimazni a
karveszély megoszlaséra is a Felek k6zott abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a.

L
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befejezett, de még &t nem adott tervdokumentacidkat Vis maior okbodl karosodas éri, vagy ha
azok elpusztulnak.

11.13 A Vallalkozé nem kételes 0jbdl elkésziteni a tervdokumentéaciékat, ha azok elpusztuldsa
senkinek sem réhaté fel. Az ily médon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a
Megrendeldnek nem kotelessége.

11.14 A Megrendel6 a szerzddést — a teljesités lehetetlenné valasa jogkévetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vallalkozo ellen cséd-, vagy felszamolasi
eljaras indul.

11.15 Szerz6doé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés — a 11.16. és 11.17. pontjaiban
rogzitettek kivételével — csak kozés megegyezéssel sziintetheté meg, amelyet elbzetes
egyeztetésnek kell megeldznie.

11.16 Azonnali hatalyu, rendkiviili felmondas

Felek a szerzddést a teljesitési hataridd letelte elétt kizardlag a méasik fél sulyos szerzddésszegése
esetén mondhatjak fel azonnali hatéilyal. A felmondast a masik féllel irasban, tértivevényes levélben
kell kdzdIni.
Stlyos szerz6désszegésnek mindsil:
a) Véllalkoz6 részérél:
- Jelen szerz6désbdl fakadé kotelezettségeit Megrendelé irasbeli felszélitasa ellenére sem teljesiti
és Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;
- Véllalkozd 45 (negyvendét) naptari napot meghaladé késedelme;
- A vallalt munka nem az eléirt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
- A szerzédésben foglalt kdtelezettségeit ismételten, sidlyosan megszegi;
- Vallalkozé fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.
b) Megrendeld részérél:
- A benyujtott szamlak kiegyenlitésével 30 (harminc) naptari napot meghaladban, kiilén indoklas
nélkil késedelembe esik, és tartozasat a Vallalkoz6 rasbeli felszélitasat kdvetden sem egyeniliti ki,
feltéve, hogy a Vallalkozé a szamlét a szerz6dés 6.3. pontjanak megfeleléen nyujtotta be.

11.17 AKbt. 143. § (5) bekezdése szerinti felmondas
Vevd jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szilkséges olyan hataridével, amely
lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha :
a) Eladdban kdzvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;
b) Eladd kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tuiajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
Vevd kételes a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elélini, ha a
szerzddés megkdétesét kévetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kézbeszerzési
eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasboi.

12. Egyéb rendelkezések:

12.1 Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkétésére a Kbt. 131.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfeleléen irasban keril sor.

12.2 Vallalkkozé a szerzddés teljesitése soran a Megrendel6tdl kapott informacidkat, adatokat és a
szerzbdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentacidkat bizalmasan, Ozleti titokként koteles
kezelni a szerzbdés idétartama alatt és annak teljesitése utan.

12.3 Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentaciék alapjan a kivitelezés — azok
atadasatél szamitott — harom éven belil megkezdédik, a tervek hibaja miatt érvényesithetd

les



12.4

12.5

12.6
12.7

szavatossagi jogok elévilési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett létesitmények
atadasanak idépontja.

Szerz6d6 Felek megailapodnak abban, hogy az esetleges vitdikat targyalasos uton megkiseérlik
rendezni és csak ennek meghitsuldsa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

Ha vitas Ggy merilt fel, a szerz6dé Felek irasban értesitik egymast a vitas Ogyre vonatkozo
véleményukrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyulé kisérlet
nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem valaszol a megadott hataridén bellil, barmely
Fél jogosult a vita rendezése érdekében birdésaghoz fordulni.

Ezen szerzddés a Felek alairasaval lIép hatalyba.

Szerzddd Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba
a polgari jog vonatkozo rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerzédés az alabbi melléklete(ke)t tartalmazza:
1. szamu melléklet: Vallalkozasi dij megbontasa a részszamla és a végszamia Gsszegére,

a teljesitési hataridejiik megjelélésével

2. szamG melléklet: Utemterv
3. szamu melléklet: Megbizo levél engedélyezési eljarashoz

Szerzddd felek a jelen szerzddést, amely 6 eredeti példanyban készilt, mint akaratukkal mindenben
egyezdt, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignéltak.

Kelt: 2017. augusztus 21.
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