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PREAMBULUM

Jelen szerzédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kézbeszerzési eljarast lefolytaté Ajanlatkérs,
és a Vallalkoz6, mint az eljaras masodik szakasz |. utemének nyertes Ajanlattevéje kdzétt jon létre a kéztik
2019. oktober 15. napjan megkotdtt keretszerzédés alapjan. Mindezekre tekintettel a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok: a keretmegéllapodasos kodzbeszerzési
eljarasban rendelkezésre bocsatott dokumentacio, a részvételi felhivas és az ajanlattételi felhivas, az elsé
szakaszt lezaré keretmegallapodas, a masodik szakasz ajanlattételi felhivasa, és dokumentéciéja,
illetdleg az eljaras soran keletkezett kiegészitd tajékoztatasok, tovabba a nyertes Ajanlattevé ajanlata.

1. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Véllalkozoé elvallalja a ,Keretmegéllapodas keretében véllalkozési szerz6dés a
Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt. Févaros fteriiletén 16vé kézcsatornai rekonstrukci6s munkéinak
elvégzéseére” targyt keretmegallapodasos eljaras mésodik szakasz I. iitemében a Budapest, X. keriilet
Kerepesi Uti fogyiljté csatorna (Rakos-patak alatti bujtaté) munkalatainak elvégzését az ajanlattételi
felhivas és az ajanlattételi dokumentacio alapjan, valamint a Véllalkoz6 éltal beadott nyertes ajanlat szerint
— melyek a tovabbiakban a szerzbdés részét képezik — figyelembe véve az eljaras sordn az ajanlattevé
altal feitett kérdéseket és az ajanlatkéré altal azokra adott valaszokat.

2. Vallalkozasi dij:

Netto: 383.238.295,- Ft
azaz: Haromszaznyolcvanharommillié-kettészazharmincnyolcezer-kettészazkilencvenét forint.

A 2007. évi CXXVIL. tv. 142. § alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendeld fizeti.



A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozé jogszabélyok alapjan épitésiigyi hatéségi engedélyhez
kotott tevékenység, ezért a Felek kdzott 1étrejott szerzédés a 2007. évi CXXVIL. térvény (AFA tv.) 142.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti forditott AFA elszamolas al4 tartozik.

Az AFA tv. 142. § (7) bekezdés értelmében — a kivitelezési munkak vonatkozasaban — Véllalkozo
olyan szamla kibocsatasardl gondoskodik, amelyben atharitott adé, illetdleg az Afa tv. 83. § -ban
meghatarozott szdzalékérték nem szerepel.

2.1. A vallalkozasi dij a befejezési hataridd figyelembevételével prognosztizalt egyésszegii atalanyar. A
vallalkozasi dij az 1. pontban megjeldlt kivitelezési munka ellenértéke.

2.2. A Vallalkozo a fenti dijon feliil tdbbletkdliséget semmilyen jogcimen nem érvényesithet, kivéve a
Megrendel6 altal elrendelt pétmunkak ellenértékét.

2.3. Szerz0db Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen felmer(lé — jelen
szerzédesben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik sziikségessé, Vallalkozd
irasban kézli vallalasanak feltételeit, amelyet Felek egyeztetnek. Megrendel$ nem kételes a pétmunka
Vallalkozé altali elvégzését jovahagyni. Felek rogzitik, hogy pétmunka szikségességének
felmerilése esetén a Kbt. szerinti, iletve egyéb jogszabaly(ok)on alapulé kételezettségeik
betartasaval jarnak el.

2.4. A vallalkozasi dij tartalmazza mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszer(i megvalésitashoz

rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek, igy kilonésen, de nem kizarélagosan:

. az esetleges arvaltozasok kihatasait,

. a kiviteli tervdokumentacié esetleges hidnyossagabdl, hibajabdl adédé tervezési, engedélyezési
és épitési koltségeket (kivéve vis maior esete),

. a kozit nem kozlekedési céll igénybevételéhez szilkséges teriilet nagysaganak
meghatarozasa (m?nap}) alapjan szamitott ésszeget,

. kitGzést, melyhez alappontot a tervezéi miivezetés keretében biztositjia a Megrendels,

. a felvonulasi terlilet biztositasat és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,

° a kotelezd kézmi-nyilvantartéshoz a bemérés feltételeinek biztositasat,

. a szakhatdsagi felligyelet, illetve egyéb szakfelligyeletek, tovabba a kivitelezéshez sziikséges
- de a Megrendeld &ltal nem biztositott - hatésagi és egyéb engedélyek koltségeit,

° az agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eldirasokban, valamint mintavételi, minéségi
feltételekben eléirt mintavétel, vizsgalat, mérés koltségeit,

“ a kotelezd vizsgalatok koltségeit,

. tébb vallalkozé esetében az egytitmikddést biztositd koltségeket,

. a kivitelezésse! dsszefliggd egyéb koltségeket,

® a lerakas koltségeit, informacids tabla kdltségeit.

2.5. A munkavégzéshez szikséges kézmd- és Utcsatlakozasok kiépitésének koitsége, a Vallalkozé altal
igénybe vett kézml(iszolgaltatasok kéltsége a Vallalkozot terheli.

2.6. Vallalkozé a jelen szerzddés szerinti teljes nett6 ellenérték 10 %-anak megfelelé mérték(, azaz nettd
38.323.830,- Ft elleg igénylésére jogosult. Vallalkozdnak a szerzédés alairasat kéveté 15 napon
belll be kell nydjtania eldlegbekérd levelet, amelyet megrendeld a kézhezvételétdl szamitott 15 napon
belll fizet ki. A kifizetett el6legrél Vallalkozé 15 napon belll ellegszamidjat Megrendelé részére
megkuldi. Az eldleg elszamolésa a végszamlabdl térténik (levonassal).

3. Kivitelezési hataridék
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3.1.

3.2.

3.3.

A viallalt munkavégzési napok szama (nap): 200

A munkateriletet a Megrendelé munkavégzésre alkalmas allapotban kételes atadni. A munkateriilet
atadasérol-atvételerdl szerzédd felek a helyszinen az aktudlis allapotot régzité jegyzékényvet
vesznek fel. Ebben régzitik a munkaterilet biztositasaval kapcsolatban teendd esetleges tovabbi
intézkedéseket és az erre iranyuld egyltimikodés feltételeit.

A munkateriilet igénybevételéhez szilkséges (burkolatbontasi és egyéb) engedélyek beszerzése a
Viéllalkozé feladata.

4. A Villalkoz6 jogai, kbtelezettségei

41.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

Véllalkoz6 a munkat sajat szervezésében, az altala szolgéltatott anyagok és termékek
felhasznalasaval, a hatalyos jogszabalyok elGirasainak figyelembevételével kételes megvaldsitani.

Vallalkozd kdteles a szerz6dés targyat képezd munkakat a Magyar Szabvanyoknak, iranyelveknek,
és az FCSM Zrt. M(iszaki Eléirasainak megfeleléen elvégezni.

Véllalkozé koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka hatékony és vallalt
hataridében tortéend elvégzését. Vallalkozd koételes betartani az érvényes magyar épitésiigyi,
egészseglgyi, tlzrendészeti, kdrnyezetvédelmi, munkavédelmi, munkalgyi, és egyéb vonatkozé
elbirasokat, valamint a helyi dnkormanyzatok kéztertleti munkavégzésekre vonatkozé rendeleteit.

A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények, engedélyek beszerzésének
kéltségei Vallalkozét terhelik.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. teljes m(ikédési teriiletére
érvényes az MSZ EN ISO 9001 mindségbiztositasi, az MSZ EN 1SO 50001 szabvany szerinti
energiairanyitasi, és az MSZ ISO 45001 szabvany szerinti munkahelyi egészségvédelem és
biztonsdg irdnyitdsi rendszer. Az Eszak-pesti és Dél-pesti Szennyviztisztité telep, az Eszaki
Szivattyutelepek Csoportja (Angyalféldi, Békasmegyeri és Pok utcai Szivattyutelep) illetve a Csomadi
Iszaplerak6 Telep vonatkozésaban az MSZ EN ISO 14001 kornyezetkdzponta irdnyitasi rendszer
ervényes. Az Angyalf6ldi Szivattyitelep vonatkozasaban az EMAS (1221/2009/EK rendelet)
kézbsségi kérnyezetvédelmi vezetési és hitelesitési rendszer elbirdsai is alkalmazandok.
Tevékenysége soran kételes betartani az ezen iranyitdsi rendszerek altal megfogalmazott
elvarasokat.

A munkateriilet atadasa utan a karveszélyt a Vallalkozd viseli. Véllalkozé koteles megvizsgélni, hogy
a munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e
a munkavégzésben, a szerzOdésszer( teliesitésben. Ezen ellen6rzési kotelezetiségének
elmulasztasa esetén ra harul annak bizonyitasa, hogy a hibat, vagy hianyossagot mas vallalkozé
munkaja idézte eld.

Villalkozé kételes a munkateriilet dtadéas-atvételének napjatdl a 191/2009 (IX. 15.) Kormanyrendelet
rendelet alapjan Epitési naplét folyamatosan vezetni és abban irdsban rdgziteni minden olyan
kéralményt, allapotot, feltételt, észrevételt, ami a kivitelezés megvalésitasaval kapcsolatos. Ebben
kételes megnevezni a felelés miiszaki vezetét is.

A munkavégzéshez szikséges kdzmi- és uUtcsatlakozasok kiépitésének kéltsége, valamint az
igénybevett kdzmliszolgaitatasok dija a Vallalkozét terheli. Vallalkozé kételes a kivitelezés soran az
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elbirasok szerinti hatésagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, minden szilkséges
engedélyt (pl. kdzterlilet-, Uthasznalat) beszerezni és koltségeit viselni.

4.9. A Vallalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt sajat koltségén kell biztositania a szilkséges
kézlzemi szolgaltatasok hasznalatat.

4.10. Véllalkoz6 kdteles a munkavégzését olyan gondossaggal megszervezni, hogy minden esetlegesen
felmerll6 akadaly idében megsziintethetd legyen. Koteles ennek érdekében ezen akadalyokra
idében felhivni a Megrendel figyelmét.

4.11. Vallalkozénak a teljesités soran alkalmaznia kell az épitési termékek épitménybe térténd
betervezésének, beépitéseének, ennek soran a teljesitményigazolasnak részletes szabalyairdl sz616
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozoti eldirasokat.

4.12. Valialkozd kételes a teljesitéssel egyidejlileg az altala beépitett anyagok, szerelvények magyar
nyelvli, minéseégtanusité bizonylatait, alkalmazasi engedélyeit Megrendeld részére telies kériien
atadni.

4.13. Véllalkozé6 a munkéak soran csak bejelentett, kelldé szakismerettel és gyakorlattal rendelkezé,
munkavédelmi és mas sziikséges oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

4.14. Vallalkozo koteles a kivitelezésen dolgozdk foglalkoztatasaval kapesolatban a jogszabalyok altal
megkovetelt 6sszes adminiszirativ (bejelentési, nyilvantartési, stb.) kotelezettséget teljesiteni.
Amennyiben a munkavallaldk kérében kiilféldi allampolgar is lenne, ugy alkalmazasuk tekintetében
Viéllalkozé valamennyi specidlis jogszabalyi elGirast is koteles betartani. Vallalkozé ezen
kételezettsége esetleges elmulasztasaért a Megrendelét felelésség nem terheli.

4.15. Véllalkozd a szerzbdeés teljesitése sorar igénybe vett kdzremUkdddkeért ugy felel, mintha a teljesitést
maga veégezte volna, illetve a kdzremlik3d6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
karért is, amely anélkil nem koévetkezett volna be. Az alvallalkoz6 ismétlédéen szakszeriitlen
munkavégzése esetén a Megrendel6 felhivasara a Vallalkoz6 kételes az érintett alvallalkozéval a
szerzbdéset felbontani és a targyi munka . osztalyu, szerzédésszer(i elvégzésérdl haladéktalanul
gondoskodni.

4.16. A Kbt. 138.5 (3) bekezdésére tekintettel késbb keriilnek megnevezésre az alvailalkozok!

b) Véllalkoz6 ajanlataban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjara vonatkoz6 nyilatkozata alapjan az
alabbiakban felsorolt feladatok elvégzésére vehet igénybe alvallalkozét:

Tertilet elbkészités,; féldmunka;dicolas;szddlemezes munkatér hatérolas;burkolat bontés;burkolat
helyrealiitas;k6zmi védelembe helyezések és kivéltas;csatorna és betonelemek, meglévé akna
bontdsi munkaivezetékfektetés, csészerelés; meglévé vezetékpar felszamolds;ideigienes
vezetékek épitése;injektalasi feladatok;bivarmunka, rékétési munkak, csatlakozasok kialakitasa,
tisztitasi munka,tfarasi munkék, csémegfurds; k6zmd igénybevétel,energia szolgéltatas (viz és
elektromos aram);kGmiives munkak;viztelenités;daruzéasi feladatok;érzés, vagyonvédelem;mitéargy
épités, segédszerkezetek, szerelvények telepitése;operdtor feladat elvégzése microtunnelling
munkarészhez, kisegité személyzet igénybevétele munkarészekhez; forgalomtechnika;
geodézia;aknamélyités, technolbgiai szerkezetek épitése;mitargyépités, kapcsolédd beton és
vasbeton munkak;minéségvizsgalatok:kbzuti szallitdsi feladatok elldtdsa;veszélyes és nem
veszeélyes (bontasi, épitési, stb.)) hulladék elszéllitas, elhelyezése, kezelése;ultisztitas,
portalanitas;tereprendezés, helyredllitis és befejez6 munkak kertészeli munkak, zoldteriilet
helyrealiitasa; allapotfelmérés; minésitések, vizsgalatok.
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4.17.

4.18.

c) A teliesitésbe Vallalkoz6 - a fenti alvallalkozékon kiviil - a Kbt. 138.§ (3) bekezdésében foglaltak
szerint vonhat be tovabbi alvéllalkozot. Véllalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért Ggy felel,
mintha maga jart volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felel minden olyan kérért is, amely
e nelkiil nem kdvetkezett volna be.

d) Vallalkozé kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjelslit
alvallalkozé helyett igéenybe venni kivant — alvéllalkozd bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Megrendel6 altal — a megelézd kézbeszerzési eljarasban
— el6irt Kbt. szerinti kizard okok hatalya alatt. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozd(k)
szemelyében bekovetkez valtozasokra kizardlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek betartasaval
van lehetdség.

e) Vallalkozénak az épitési napléban meg kell neveznie a teljesitésben résztvevé alvéllakozo(kajt,
melyet Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy a szerzddés teljesitése soran koteles ellendrizni.
Megrendeld felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy az alvallalkozéjaval kétdtt szerzédésben az
alvallalkozé teljesitésének elmaradaséaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb jelen szerzédésben régzitett nettd ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd
biztositékot kéthet ki.

A munkaterllet atadasa utan, a kivitelezés id6szakaban a Viilalkozo kételes az allag- és
vagyonvédelem valamint a munkabaleset-, illetve életvédelem biztositasara, az esetlegesen okozott
karok késedelem nélkili helyreallitdsara, megtéritésére.

A vallalkozas targyanak atadas-atvételéig a Vallatkozé feladatat képezi a munkateriilet szilkséges
elkeritese, 6rzése, kivilagitasa, a kozuti és tajékoztatd tablak elhelyezése.

4.19. Vallalkozé kételes a munkavégzés céljabél birtokba vett munkateriilet megfeleld tisztan tartasarél és

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

a keletkezett térmelék, hulladék elszallitdsardl és jogszeri elhelyezésérdl gondoskodni.

Vallalkozé koteles minden eltakarasra keriilé munkarészrél Megrendelét az eltakaras elétt harom
nappal elébb irasban értesiteni és részére az ellenérzés lehetéségét biztositani. Vallalkozéi
mulasztas esetén a Véllalkozé az eltakaras utdn is koteles a sajat koltségén biztositani a
megtekinthetdséget. Megrendeléi mulasztas esetén az utélagos megtekintés kéltségei Megrendelét
terhelik. Kivételt képez ez aldl az az eset, ha az eltakart munkarész hibéasnak bizonyul, mert ebben
az esetben a megtekintés biztositasanak kdltségei is Vallalkoz6t terhelik.

Vallalkoz6 kételes biztositani, hogy a Megrendelé barmely idépontban gyakorolhassa ellenérzési
jogat, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszinére, az anyagok, termékek, szerkezetek,
berendezések minéségét, gyartasi helyszinét, fazisait ellenérizhesse.

Véllalkozd megvaldsitasi tervdokumentacié készitésére koteles, amelyre ravezet minden tervezett
és megvaldsult allapot koézotti esetleges eltérést. Vallalkozé felelés a megvaldsulasi
tervdokumentacid adatainak helyességéért, hitelességét a Vallalkozd cégszer(i alairdsaval és
pecséfjével igazolja.

Villalkozé kételes az elkészilt munkat a Megrendelének irasban készre jelenteni. Az esetleges
sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo koteles Megrendelének az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor atadni az atvételi
vizsgalathoz és hasznalatbavételhez sziikkséges dokumentumokat, beleértve 3 pld. megval6sulasi
tervdokumentaciot, 1-1 pld. felelés tervezdi, kivitelezd6i és szerelési nyilatkozatokat, a
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4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

miibizonylatokat a kamerds bemérésrol és az elbirt paraméterek ellendrzésérél késziilt
jegyzdkonyveket Ezek teljesitése a végszamla benyujtasanak feltétele.

Vallalkoz6 haladéktalanul kételes Megrendeldt értesiteni, ha cégében a jelen szerzddés
maradéktalan teljesitését megel6zben tulajdonosvaltozasra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasara, osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkoz6
felelés az értesités elmulasztasabol eredd karért.

Viéllalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megelézben ellene, illetve alvallalkozéja ellen cséd-
, felszamolasi-, végelszadmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

Villalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel§ tarsasag tekintetében merlinek fel, és melyek a Vallalkozd addkételes jévedelmének
csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3)
bekezdése szerinti Ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Véllalkozo vallalja, hogy a teliesitéshez rendelkezik legaldbb az aldbbi eszkdzokkel,
berendezésekkel, valamint miiszaki felszereltséggel:
-2 db, legalabb 65 kW teljesitményd, gumikerekes kotré-rakodé géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontékalapéacs fogadésra alkalmas szerelékkel,
-2 db, legalabb 70 kW teljesitményd, gumikerekes forgo-kotré géppel, amely rendelkezik
hidraulikus bontokalapacs fogadasra alkalmas szerelékkel,
-1 db, legalabb 40 kW teljesitményl, homlokrakodé géppel,
-1 db, legalabb 5 t teljesitményd, billenés, énrakodoés tehergépkocsival,
-2 db lapvibratorral,
-2 db déngolébékaval,
-1 db, legalabb 15 kW teljesitményd, vibrohengerrel,
-2 db, legalabb 3 kW teljesitmény(, szennyviz szivattylval,
-1 db 7 kbbméter/perc teljesitmény( kompresszorral,
-250 négyzetméter nagytablas, fém dacolati rendszerrel.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a szerzddés 7. szamu mellékleteként csatolja az MSZ EN ISO 14001
kornyezetvédelmi vezetési rendszerre vagy ezzel egyenértékli rendszerre vonatkozé érvényes
tanusitvanyat.

5. A Megrendelé jogai, kbtelezettségei

5.1.

Megrendelé kotelezettsége atadni a jelen szerzédés targydnak megvaldsitdsahoz szlkséges
terveket.

5.2. Megrendeld a Vallalkozo aital vezetett Epitési naplét legalabb 8 naponként eliendrzi. A szerz6d6 felek

a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban feltiintetni. Az épitési
napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett,
illetbleg a Megrendel6 altal esetileg irdsban felkért, vagy kijelolt személyek (pl. tervezd) jogosultak.

5.3. A Megrendel6nek a Vallalkozd naplébejegyzésére vagy irasbeli megkeresésére a leheté legrévidebb

id6n belll allast kell foglalnia. A Megrendei® ugyanakkor elvéarja a Vallalkoz6tél, hogy a tervtdl eltérd
szikséges vagy javasolt modositasokat miiszaki és gazdasagi szamitasokkal tamassza ala.
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Megrendelnek joga van az adott munkafazist leallitani, ha az nem a tervnek és az elvart minéségnek
megfelelé. A hibasan teljesitett mlivet utasitasa szerint le kell bontani és megfelel médon Gjra kell
épiteni (szerelni), amennyiben az szakszerlen nem javithatd. A bontasi és Gjraépitési
tobbletkdltségek a Vallalkozot terhelik és a javitasi, Ujraépitési, illetve szerelési munka a kivitelezési
hataridét nem médosithatja.

6. Teljesités

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Villalkoz6 a jelen szerzédés targyat képezé munkat a jelen szerz6dés 1 sz. mellékletét képezd
Tervezett megvalosulasi és pénziigyi Gtemterv alapjan végzi.

A munka keszre jelentését kdvetden Megrendeld kitlizi az atadas-atvételi eljaras idépontjat és arra a
jogszabalyban megjeldlt szervek, kézmUszolgaltatok stb. képviselbit meghivja. A kivitelezésben
kézrem(ikddd alvallalkozdkat a Vallalkozo hivia meg.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel elkezdésének idSpontjaban a Megrendelbvel kézdsen felvett
hiba- és hianylista alapjan a sziikséges javitasokat a kitlizétt hianypotlasi hataridére elvégezni. A
hianypétlasra szabott hataridd elteltével a Vallalkozé ismételten készre jelenti a munkat; az Uj atadas
atvételi eljarasra a 6.2. pontban foglaltak iranyaddak.

Amennyiben az atadas-atvételi eljaras soran, illetve a fenti javitasok el6irt I. osztalyd minéségben vald
elvégzése utan megallapitasra kerdl, hogy a Véllalkozd szerzédésszerlien teljesitett, a Megrendelé
kételes a kivitelezési munkékat atvenni, és a teljesitést az atadas-atvételi jegyzékonyvben régziteni.

Vallalkozé a szerzbdés teljesitése érdekében felmertlé szombati, vasarnapi, vagy tinnepnapi, ilietve
€jszakai munkavégzés esetén dij-, illetve kéltségtdbbletre nem tarthat igényt.

Ha a Véllalkozé onhibajan kivil nem teljesiti a vallalt hataridét, a szerz6dd felek a hataridd
modositasat az akadalyoztatds és a munka folytatdsahoz sziikséges felkészilés idétartamanak
fliggvenyében egyeztetik.

Felek megallapodnak abban, hogy a 6.8 pontban foglaltak kivételével nem tekintik
szerzédésmaédositasnak a kévetkezoket:
Vallalkozé az 1. szamu mellékletet képezd Tervezett megvalositasi és pénzigyi Gtemtervben foglalt
hatarid6khoz képest neki fel nem réhato okbdl, elére nem lathatd kérllmények miatt esik
késedelembe, és a késedelem nem okozza a 3.1 pont szerinti véllalt munkavégzési napok szdma
modosulasat. Vallalkoz6 tajékoztatja Megrendelét arrdl, hogy milyen neki fel nem réhatd, eldre nem
lathatd kérulmény miatt nem tudja a kivitelezést végezni, igazolnia kell az ok fennallasat, valamint be
kell nyljtania Megrendelé részére az Uj Tervezett megvaldsitasi és pénzlgyi Utemtervet. Az
Utemtervben Vallalkozonak figyelembe kell vennie a munkavégzést akadalyozé korilmény
megsziinésének idejét. A modositott Utemterv csak akkor valik a szerzédés 1. szamua mellékletéve,
ha azt Felek képviseldi elfogadtak és cégszeriien alairtak. A korabbi 1. szamud melléklet tovabbra is a
szerzddés melléklete marad M1. szamu melléklet megjeldléssel.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Vallalkozé késedelme az 1. szama mellékletet képezd
Tervezett megvaldsitasi és pénzigyi Utemtervben foglalt hataridékhdz képest tébbletmunka
elvégzésének szikségessége miatt all be, vagy a késedelem a 3.1 pont szerinti, vallalt munkavégzési
napok szama érték modosulasat eredményezi, Felek médositjdk a szerzédést a Kbt. vonatkozd
rendelkezéseinek figyelembevételével, a tdbbletmunka elvégzéséhez sziikséges miiszaki tartalom,
mennyiségek, idétartam alapjan.

7. Szamlazasi rend
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T:1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7

Megrendel tajékoztatja Valtalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A.§ (1) bekezdés e)-h) pontjdban, (2) bekezdésében és 32/B.§ -aban meghatéarozott
szabalyok hatalya ala tartozik.

Vallalkozé az elvégzett munkardl a jelen szerzédés 1 sz. mellékletét képezd mliszaki és pénzigyi
Utemterv szerint rész-szamla(ka)t, illetve egy végszamlat allit ki 4 példanyban. A rész-szamla
kiallitasanak alapja a Megrendeld altal alairt, a szerz6désszerl részteljesitést igazold jegyzékoényv,
amelyben a felek rogzitik a miiszaki teljesitést és a hozz4 tartozd vallalkozasi dijat és amelyet a rész-
szamlahoz csatolni kell. A végszamla a Megrendeld, az Uzemeltets és a hatésagok altal aldirt, a
sikeres atadas-atvételi eljaras soran felvett és egyben teljesitési igazolasnak is mindsulé atadas-
atvételi jegyzbékdnyv alapjan nyujthatd be, amelyet a végszamlahoz csatolni kell. Vallalkozé a
szamla(ko)n kételes feltintetni a szerzédés szamat, és Megrendeléként a kovetkezé megnevezést
kételes hasznalni: ,FOvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt., 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4.”. A
szamla(ka)t a Fovarosi Csatornazasi Mdvek Zrt. Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor (it
4)) kell benytijtani.

A részfizetéshez kotott kivitelezési részhataridd elmulasztasa esetén a részfizetést a Megrendeld
mindaddig visszatarthatja, amig az eléirt részfeladatot az eldirt miiszaki tartalommal a Vallalkozé
elvégzi. A részfizetéshez kotdtt kivitelezési részhataridék be nem tartdsa esetén Megrendeld
felszélithatja Vallalkozot a lemaradas okanak irasbeli indoklasara.

A szamla adattartalmanak meg kell felelnie a vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolédé szamlan minden esetben a jelen szerz6désben meghatarozott dij(ak)
szerepelhet(nek).

Nem megfelelés esetén a szamla visszakildésre kerll a Vallalkozonak, amely esetben Megrendeld
nem eshet késedelembe.

Megrendeld a 7.2. pont szerinti szamlak ellenértékét, annak kézhezvételétél szamitott tizendtédik
(15.) napon vagy amennyiben az nem munkanap, az azi megel6zé utolsé banki napon, banki atutalas
atjan fizeti meg a Vallalkoz6 jelen szerzédéshen megjeltit bankszamlajara.

A havonta netté médon szamitott, 200.000,- forintot meghaladé értékli szamla kifizetésének feltétele
a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ foglalt rendelkezések figyelembe vétele,
betartasa.

8. Jotillas, szavatossdg

8.1.

8.2.

Vallalkozd az altala megvalositott Iétesitményekre és tartozékaira a hatalyos jogszabalyok, illetéleg a
termék gyartéja vagy forgalmazdja &ltal biztositottak szerinti, de legalabb 24 hénap jotallast vallal.
Véllalkozé jotallasi kodtelezettsége nem zarja ki és nem is korldtozza a jogszabélyon alapuld
szavatossagi kotelezetiségét, ideértve egyes szerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalésra
kerill termékek koételezd alkalmassagi idejérél szolé 12/1988. (XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
egylttes rendelet altal meghatarozottakat is.

A jbtallasi és szavatossagi idd kezdetét az eredményes miiszaki atadas-atvétel lezarasanak
idépontjatol kell szamitani.

9. Szerzbédést biztosité mellékkotelezettségek



9.1. AVallalkozo a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridd vagy részhataridék neki felréhatd
késedelmes teljesitése esetén késedelmes naponként a jelen szerzédés 2. pontja szerinti nettd
ellenérték 1 %-anak megfeleld késedelmi kithért kételes fizetni Megrendelének. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke a jelen szerz6dés 2. pontja szerinti netté ellenérték 10 %-a. Vallalkozo késedelmes
teljesitése esetén Megrendeld kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembél
kara nem keletkezett. A késedelmi kdtbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a teljesitési
kotelezettség aldl.

9.2. Hibas teljesités esetén a Vallalkozd hibas teljesitési kétbér megfizetésére koteles. A hibas teljesitési
kdtbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd ellenériékének 10 %-a.

9.3. A Vallalkoz6, amennyiben olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghilsulasi kétbért kdteles
fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a jelen szerzédés 2. pontja szerinti netté ellenérték 10 %-a.
Amennyiben Vallalkozé szerzédésszerl teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendelé &l az erre az esetre fenntartott felmondas jogaval, a Megrendeld jogosult a Vallalkoz6tél
a jelen szerzédés teljes nettd ellenérték 10 %-anak megfelelé meghidsulasi kétbért is kévetelni.

9.4. Késedelmi, hibas teljesitési és meghitsulasi kétbérre vonatkozoé igényét Megrendel6 irdsban kételes
kozolni a Vallalkozéval, megjeldlve annak jogalapjat és dsszegét. A jelen szerzédésben szabélyozott
barmely kétbér érvényesitése oly médon torténik, hogy az esedékes kotbér dsszegét a Vallalkozo
kdzvetlenll megfizeti Megrendeld részére, figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is.

9.5. Megrendel6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke
a Polgari Térvénykonyvrdl széld 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatérozott
mérték. Kesedelmi kamatra vonatkozé igényét Vallalkozé irasban kételes kézéini Megrendelével,
megjelélve annak jogalapjat és Gsszeget. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a
késedelmet szenvedett szamla AFA nélkiili értéke.

10. Szerz6dés médositasa, megsziinése
10.1. A szerz8dés moddositasa, megsziinése kézos megegyezéssel

10.1.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést a Kbt. 141. § alapjan csak kézds
megegyezéssel, irasban moédosithatjak, illetve — a 10.2. és a 10.3. pontban meghatarozott
rendkivlli felmondas kivételével — csak kdzds megegyezéssel sziintethetik meg. Emlitetteket
eldézetes egyeztetésnek kell megelbznie.

10.1.2. Szerz6dd Felek megallapodnak tovabba, hogy amennyiben a teljesités soran esetlegesen
felmerlld — jelen szerzdédésben nem rendezett — munkatétel (pétmunka) elvégzése valik
szllkségessé, ugy Megrendeld a Kbt szerinti illetve egyéb jogszabaly(ok)on alapuld
kételezettségei betartasaval jar el. Megrendelé nem kételes a pétmunka Vallalkozd Altali
elvégzését jdbvahagyni.

10.2. Azonnali hatalya, rendkiviili felmondas
Felek a szerzidést a teljesitési hataridd letelte elétt kizarélag a masik Fél stlyos szerzddésszegése esetén
mondhatjak fel azonnali hatéllyal. A felmondast a masik Féllel irasban, tértivevényes levélben kell kdzdini.

Silyos szerzédésszegésnek mindsiil
10.2.1. Vallalkozé részérol:
o Jelen szerzidéshél fakadé kotelezettségeit Megrendeld irasbeli felszdlitisa ellenére sem
teljesiti és Megrendelének a tovabbi teljesités nem all érdekében;
= Vallalkozd 30 (harminc} munkanapot meghaladé késedelme;



¢ Avidllalt munka nem az el6irt feltételek szerinti, ismételten hibas teljesitése esetén;
e Vallalkoz6 fizetésképtelen, csddeljarast kezdeményez, vagy ellene felszamolasi eljarast
kezdeményeztek.

10.2.2. Megrendeld részérdl

¢ A benyujtott szamlak kiegyenlitésével az esedékességtdl szamitott 15 (tizenét) naptéri napot
meghaladdan, kiilén indoklas nélkil késedelembe esik és tartozasat Vallalkozo irdsbeli
felszélitasat kdvetden sem egyenliti ki, feltéve, hogy Véllalkozé a szamlat az 5.2. pontnak
megfeleléen nyujtotta be.

+ Megrendelb a szerzédésben foglalt és fent kiilén nem nevesitett kitelezettségeit ismételten
vagy sulyosan megszegi.

* Megrendel6 nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a Vllalkozo j6 hirét.

10.3. A Kbt. 143. § szerinti felmondas
10.3.1. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha szllkséges olyan hataridével,
amely lehetbvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha:

o Vallalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel;

e Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kbdzvetienill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
valamely feltétel.

10.3.2. Megrendelb koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél elalini, ha
a szerzbdés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

11. Felel6sségbiztositas

11.1. A Vallalkozé a keretmegallapodasban foglaltaknak megfeleléen felelésségbiztositassal rendelkezik
a szerzédésben vallalt munkara vonatkozéan, a munka megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi
igazolas kibocsatasanak napjaig, a 2. sz. melléklet szerint. Vallalkozé kételes megtériteni minden
olyan koévetelést, amely a jelen szerzddéssel Osszeflggésben harmadik személynek okozott
személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté karok kdvetkeztében
jelentkeznek.

12. A Felek egyiittmiikédése a szerz6dés id6tartama alatt

12.1. Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek folyamatosan egylttmikédni. Ennek soran minden
olyan akadalyrdl vagy kérdiményrdl, amely a szerz6dés teljesitésére lényeges kihatassal lehet,
kotelesek egymast haladéktalanul értesiteni. Felek a felmertl6 vitas kérdéseket elsésorban a peres
ut mell6zésével, kbzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni. A jelen szerz6désben nem
szabdlyozott kérdésekben a Ptk. eldirasai iranyadok.

12.2. Szerzddd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban a 8. szamu
mellékletben foglalt személyek jogosultak eljarni.

b



12.3. A Felek mentesliinek a nem szerzédésszer(i magatartas hatranyos jogkévetkezményei alél, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik f&l nem szerzddésszerl teljesitésére vezetheté vissza, vagy
pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését Vis maior korlilmény akadélyozta. Az ilyen
kériimény felmertlésekor a kérllményre hivatkozni kivand Fél a masik felet haladéktalanul
értesiteni kbteles. A Vis maior kdrliményt az arra hivatkozé fél az illetékes kereskedelmi kamaraval
igazoltatni kételes.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Szerz6d6 Felek kijelentik és teljes kér(i kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerz6désben
megjeldlésre kerdlt valamennyi adatuk a valésagnak megfelel. Szerzédé Felek régzitik, hogy a jelen
szerzodésben feltintetésre keriit barmely adatukban bektvetkezé valtozast, az azt igazold
dokumentummal egyidejlileg, a masik szerz6dé Fé&l részére a valtozastdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belil bejelentik. Az adatvaltozasra vonatkozd bejelentési kotelezettségek
elmulasztasabol eredd karokért a bejelentést elmulasztd szerz6dd Fél teljes kor(i felelésséggel
tartozik.

13.2. Szerzddé Felek kijelentik, hogy ellenik cséd- vagy felszamolasi eljaras nincs folyamatban.

13.3. Szerzbdd Felek kijelentik, hogy a jelen szerz8dés teljesitése soran egymasrél, kilénésen egymas
mikddésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik személyek tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik Fél
jogszabalyban elbirt kételezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti
informacidk valamelyikét.

13.4. Szerz6d6 Felek kételezetiséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében kotott
szerzodésekben fenti kdtelezetiségeiket a velilk szerz6dé harmadik személyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

13.5. Szerzddd Felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kotelesek egyuttmikddni. Szerzé6dd Felek
kotelesek az egymas kozotti valamennyi kdzlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban régziteni
és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

13.6. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Gton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghilsulasa esetén fordulnak a hataskomrel rendelkezé illetékes
birésaghoz.

13.7. Szerz6d6 Feleknek a jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az épit&ipari
Kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2C089. (IX. 15.) Korm. rendelet tovabba a polgari jog vonatkoz6
rendelkezéseit, azokban foglaltakat keil alkalmazniuk. Nem valik a jelen szerzédés tartalmava a
Szerz6dd Felek esetleges korabbi szerzédéses/uzleti gyakorlata, szokasa, illetve a hasonlo jellegi
szerz6dés alanyai altal széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

13.8. A jelen szerzbdéssel kapcsolatban felmerilé jogvitdkban, beleértve az érvényessége, értelmezése,
vagy megszlntetése feletti jogvitakat is, szerz6do felek a hataskérre! és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz fordulhatnak.

13.9. A jelen szerzddést csak a kbzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. torvény 141, § korlatai kézott

es csak frasban, a szerzéd® felek cégszerl alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a
szerzbdés modositasat az épitési naploba térténd bejegyzés.
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13.10. Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merillnek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkételes jovedelmének
csOkkentésére alkaimasak.

13.11. Véllalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § szerinti Ugyletekrél a Megrendel&t
haladéktalanul értesiti.

A jelen szerzb6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. szamu melléklet Tervezett megvalositasi és pénziigyi Gtemterv
. szamu melléklet Felelésségbiztositas
. szamu melléklet Eidirasok a mlszaki atadas-atvételi eljarashoz
. szamu meliéklet Informacios tabla
. szamu meiléklet Csatorna kiviteli tervdokumentacio
. 5zamu melléklet A Vallalkozo altal bearazott tételes kéltségvetés
. szamu meliékelt Tanusitvany
. szamu mellékelt A Felek nevében eljarni jogosult személyek
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Szerzbdb felek a jelen megallapodast, amely 6 eredeti példanyban késziilt, mint akaratukkal mindenben
egyez(t, a létrehozasara iranyuld jogosultsaguk birtokaban irtak ala €s minden oldalt szignaltak.
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